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Porto Alegre, 22 de outubro de 2024 

Assunto: Documentos complementares para contratação de empresa para manutenção e reformas nos 

abrigos residenciais – LOTE 2 – Composição BDI, ES, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária.  

Referências: Acordãos 2369/2011 e 2622/2013/2015 e SINAPI 07/2024. 

Responsável Técnico: Katiane Marcante Quina – CREA-RS Nº 230145 

PROA: 23/2148-0001457-8 

 

1. Premissas de Cálculo 

O cálculo do BDI foi elaborado conforme a equação recomendada pelo Tribunal de Contas da 

União, nos Acordãos 2369/2011 e 2622/2013/2015. 

𝐵𝐷𝐼 = ((
(1+ (𝐴𝐶 +𝑅 + 𝑆 +𝐺))𝑥(1+ 𝐷𝐹)𝑥(1+ 𝐿)

(1− 𝐼)
)− 1) 100 

 Onde: 

AC – Administração central 
R – Riscos 
S – Seguros 

G – Garantias 

DF – Despesas financeiras 
L – Lucro 
I – Tributos incidentes (PIS+ Cofins+CP+ISS) 

 
 

2. Determinação dos limites admissíveis para cálculo 

A seguir foram descritos os limites de percentuais recomendados pelo Tribunal de Contas da 

União, nos Acordãos 2369/2011 e 2622/2013/2015. 

Tabela 1 - Limites BDI 

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA 

TIPOS DE OBRA 1º Quartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 20,34% 22,12% 25,00% 

 

 

 

 

 

22/10/2024 22:42:18 FPERGS/CLP/300388401 DEV 1191

23214800014578



 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

ORC 05/2024 - LOTE 2_R01 
 

Página 2 de 5 
Fundação de Proteção Especial do RS – FPERGS SEDES RS 

Av. Sete de Setembro, 539, 5º ao 8º andar – Centro Histórico – Porto Alegre – CEP 90010-190 
Telefone: (51) 3254.7150 

 
 

Tabela 2 - Limites valores que compõe o BDI 

TIPOS DE OBRA 
Administração Central (AC) Seguro (S) + Garantia (G) 

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO 

DE EDIFÍCIOS 
3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 

TIPOS DE OBRA 
Risco (R) Despesas Financeiras (DF) 

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 
CONSTRUÇÃO 

DE EDIFÍCIOS 
0,97% 1,27% 1,27% 0,59% 1,23% 1,39% 

TIPOS DE OBRA 
Lucro (L)    

1º Quartil Médio 3º Quartil    

CONSTRUÇÃO 
DE EDIFÍCIOS 

6,16% 7,40% 8,96% 
   

 

Tabela 3 - Limites valores de tributos incidentes 

TIPOS DE OBRA 
PIS COFINS (C) 

Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo 

CONSTRUÇÃO 
DE EDIFÍCIOS 

0,65% 0,65% 0,65% 3,00% 3,00% 3,00% 

TIPOS DE OBRA 
Contribuição Previdenciária (CP) ISS 

Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo 

CONSTRUÇÃO 
DE EDIFÍCIOS 

0,00% 4,50% 4,5 % 2,00% 4,50% 4,5 % 

 

Tabela 4 - Encargos sociais 

ITEM DESCRIÇÃO NÃO DESONERADO 

  

GRUPO A¹ HORISTA MENSALISTA 

A1 INSS 20,0 20,0 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário-educação 2,50 2,50 

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 0,00 0,00 

A Total Encargos Sociais Básicos 36,80 36,80 

    

GRUPO B¹ HORISTA MENSALISTA 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93 NÃO INCIDE 

B2 Feriados 4,24 NÃO INCIDE 

B3 Auxílio-enfermidade 0,85 0,64 

22/10/2024 22:42:18 FPERGS/CLP/300388401 DEV 1192

23214800014578



 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

ORC 05/2024 - LOTE 2_R01 
 

Página 3 de 5 
Fundação de Proteção Especial do RS – FPERGS SEDES RS 

Av. Sete de Setembro, 539, 5º ao 8º andar – Centro Histórico – Porto Alegre – CEP 90010-190 
Telefone: (51) 3254.7150 

 
 

B4 13º Salário 11,02 8,33 

B5 Licença Paternidade 0,06 0,04 

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de Chuvas 1,55 NÃO INCIDE 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas 11,56 8,74 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 

B 
Total dos Encargos Sociais que recebem incidências do grupo 

A 
48,08 18,42 

    

GRUPO C¹ HORISTA MENSALISTA 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59 3,47 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 2,26 1,71 

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 2,55 1,93 

C5 Indenização Adicional 0,39 0,29 

C Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências do 

grupo A 

9,90 7,48 

    
GRUPO D¹ HORISTA MENSALISTA 

D1 Reicindência de Grupo "A" sobre Grupo "B" 17,69 6,78 

D2 Reicindência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado. 
0,41 0,31 

D Total das Taxas de incidências e Reincidências 18,10 7,09 

    
GRUPO  E (não incorporado ao insumo MO)² HORISTA MENSALISTA 

E1 Equipamentos de Segurança do Trabalho 6,27 6,27 

E2 Depreciação de Ferramentas 1,25 1,25 

E3 Auxílio Educação 1,51 1,51 

E4 Vale-transporte 18,23 18,23 

E Total dos Encargos Sociais Complementares 27,26 27,26 

    

TOTAL (A+B+C+D+E)% 140,14 97,05 

¹Fonte: SINAPI, Cálculos e Parâmetros, "Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul". Dezembro 

de 2023. 

²Fonte: SINDUSCON RS, "TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

VIGENTE". Abril de 2024. 

 

3. Determinação dos percentuais utilizados  

Os percentuais para compor a fórmula do BDI, foram adotados dentro dos limites recomendados 

pelo Tribunal de Contas da União, nos Acordãos 2369/2011 e 2622/2013/2015, expostos no item 2.  

As parcelas de Administração central (AC), Seguro (S), Garantia (G), Ricos (R), Despesas 

Financeiras (DF) e Lucro (L) são taxas variáveis e específicas de cada empresa, pois diversos fatores 
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influenciam na determinação destes valores, como a estrutura da empresa, complexidade do projeto, 

prazo para execução, faturamento e entre outros.  

Quanto aos tributos incidentes (I), são valores específicos da localização, tipo de serviço e de 

orçamento. 

Localização: Porto Alegre – RS. 

Serviço: Execução de obras e reformas – LOTE 2. 

Orçamento: Não desonerado. 

Sendo assim, nesta composição foram adotados os seguintes valores para o cálculo do BDI. 

Tabela 5 - Composição do BDI 

Não desonerado % Limites BDI 

Parcelas do BDI Adotado MÍNIMO % MÁXIMO % 

Administração Central (AC) 4,25 3,00 5,50 

Seguro (S) e Garantia (G) 0,90 0,80 1,00 

Risco (R) 1,12 0,97 1,27 

Despesas Financeiras (DF) 0,99 0,59 1,39 
Lucro (L) 7,56 6,16 8,96 

PIS 0,65 0,65 0,65 

COFINS (C) 3,00 3,00 3,00 

Contribuição Previdenciária (CP) 0,00 0,00 4,50 

𝐼𝑆𝑆𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝐼𝑉 1,71 2,00 5,00 

BDI Serviços: 21,97% 
  

 

Observações: 

I. De acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza do serviço 

para cálculo do valor do ISS a ser cobrado de empresa de construção civil, é de 4%. 

II. O percentual de Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento é de 

140,14% de acordo com encargos sociais praticados pelo RS conforme o Estado. 

III. Mais adequado ao Estado: Orçamento não desonerado. 

IV. Na fórmula utilizou-se o BDI ponderado, entre BDI mão-de-obra com ISS e BDI de materiais 

sem ISS. Então ponderar: (ISS% x MO%) = 1,71% e ISS local=4% 

 

4. Planilha orçamentária 

Foram descritos a seguir somente o custo total com BDI de mão-de-obra, material, equipamento 

e preço total, o orçamento detalhado pode ser visto em folha anexa. 
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Tabela 6 - Valores totais do orçamento 

Custo total anual 
m.o. com BDI 

Custo total anual 
material com BDI 

Custo total anual 
equip. com BDI 

Preço Total 
anual com BDI 

R$ 372.719,75 R$ 499.267,21 R$ 9.552,25 R$ 881.539,21 

 

5. Cronograma físico-financeiro  

O desembolso ocorrerá mensalmente, conforme execução dos itens descritos na planilha 

orçamentária, e o valor será pago de acordo com os itens e quantidades executadas dentro do mês. 

Tabela 7 - Cronograma de desembolso 

SERVIÇO/ETAPA 
PERÍODO 

(DIAS) 
DESEMBOLSO 

MÍNIMO MÁXIMO 
COBERTURA 365 10% 100% 

FORRO 365 10% 100% 

 

O período aproximado em dias foi estimado com base em 8 horas de trabalho por dia, utilizando 

o coeficiente fornecido em cada composição de hora de trabalho. 

 

6. Instalação e mobilização 

A seguir, foi descrito por lote, o limite do valor da instalação e mobilização. 

Tabela 8: Limite valor instalação e mobilização 

LOTE VALOR MÁXIMO 

2 R$ 46.744,42 
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