



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página010 de 012
13/11/2024 16:48

Item/Descrição	Qtd.	Un	BDI	ES	Fonte de Referência	Data de Referência	Preço Unitário/Preço Total		
							Material	Mão-de-Obra	Total
Total de REDE ELETRICA									
19. SERVIÇOS FINAIS									
1.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	18,00	M3	23,42	108,29	Externa-Pleo	13/08/2024	58,50	28,70	
							1.053,00	516,60	1.569,60
2.231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	18,00	M3	23,42	108,29	Externa-Pleo	13/08/2024	0,00	83,19	
							0,00	1.497,42	1.497,42
Total de SERVIÇOS FINAIS							1.053,00	2.014,02	3.067,02
Total do Orçamento							263.469,49	172.345,20	435.814,69

BDI

Tipo BDI: BDI SOP

Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 %	5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %
6	ISS	0,82 %	0,00 %	5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %
Total BDI		23,42 %		

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado

Código	Nome	Valor
A1	INSS	%
A2	SESI	1,50 %
Total null (%)		16,80 %