



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página012 de 012

23/08/2024 10:21

Desembolso			
Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	15,00 %	25,00 %
2	60	25,00 %	35,00 %
3	90	25,00 %	35,00 %
4	120	15,00 %	25,00 %