



Data Base: ABRIL/2024 - ONERADO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	% DO VALOR GLOBAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.183.682,31	19,63%
1.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	476.405,27	4,28%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.078.261,88	9,70%
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	629.015,16	5,66%
2	TERRAPLENAGEM	1.043.237,23	9,38%
3	DRENAGEM	1.450.867,27	13,05%
4	PAVIMENTAÇÃO	3.239.531,18	29,13%
5	SINALIZAÇÃO	453.757,05	4,08%
6	OBRAS COMPLEMENTARES	552.650,74	4,97%
7	ILUMINAÇÃO	223.898,66	2,01%
TOTAL SERVIÇOS		9.147.624,44	82,25%
VALOR DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS		1.973.819,23	17,75%
TOTAL		11.121.443,67	100,00%
ISSQN SÃO JOSÉ DAS MISSÕES (3,00%)		333.643,31	