



DADOS



II DADOS ORÇAMENTÁRIOS

FIT: -
FIC: -
BDI: 22,32%
BDI DIFER. 15,00%

Item	Descrição	Preço Total	% Valor Global
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.851.361,46	17,34%
1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	R\$ 523.273,52	3,18%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.739.564,03	10,58%
1.3	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E PLACA DA OBRA	R\$ 588.523,91	3,58%
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 847.767,36	5,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.255.790,55	31,97%
4	DRENAGEM	R\$ 3.198.141,65	19,45%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 891.675,57	5,42%
6	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 1.933.137,42	11,76%
7	MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 1.461.626,04	8,89%
TOTAL DA PLANILHA:		R\$ 16.439.500,05	100,00%
JANEIRO/24 - SEM DESONERAÇÃO		BDI	22,32%
PREVISÃO DE ISS:		R\$ 243.585,35	