



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página001 de 002
12/07/2024 11:35

Geral

Número : SOP/2024/00450
Objeto : Substituição total da cobertura e parcial dos forros nos Blocos 1 e 2.
Complemento :
Imóvel: Cruzeiro do Sul
Município: São Luiz Gonzaga
Cliente: SOP

Situação da Demanda: Revisar Projeto

Data de Finalização do Orçamento: 12/07/2024

BDI

Tipo BDI: BDI SOP

Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 %	5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %
6	ISS	0,67 %	0,00 %	5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %
Total BDI		23,22 %		


Arq. Daniela Arena Viaro
Coordenadora Adjunta de Obras
Id. Func. 3507394/4 CAU A399310
14ª CROP – Santo Ângelo/RS