



SOP/RS SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI				
Tomador	CE CARLOS ALBERTO RIBAS			
Nº do Contrato de Repasse/Processo	23/1900-0051946-1			
Nome da Obra	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURO			
Município da Obra	JAGUARÃO/RS			
Tipo de Obra	Construção Civil Predial			

ONERADO	%	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
PARCELAS DO BDI	ADOTADO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
1. (AC) Administração Central	4,25	3,00	4,25	5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG)	0,90	0,80	0,90	1,00
3. (R) Risco	1,12	0,97	1,12	1,27
4. (DF) Despesas Financeiras	0,99	0,59	0,99	1,39
5. (L) Lucro Bruto	7,56	6,16	7,56	8,96
6. ISS (localidade) (Global ou só MO)	1,20	2,00	3,00	5,00
7. COFINS (C)	3,00	3,00	3,00	3,00
8. PIS (PIS)	0,65	0,65	0,65	0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP)			4,50	4,50
BDI SERVIÇOS: 21,32%		Fórmula BDI = $\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-ISS-COFINS-PIS-CP)} - 1$		

DECLARAÇÕES:

1. De acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mão de Obra em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 140,03%
 De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Estado

3. Mais adequado ao Estado modalidade **ONERADO**

Assinatura:	Nº ART/RRT do orçamento:
Responsável técnico:	12922516
ENG. CIVIL YASMINE MACALÓS TRINDADE	
Assinatura:	Data ART ou RRT:
Responsável tomador:	13/12/2023
Nome/Carimbo	





23190000519461

Nome do documento: BDI.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Yasmine Macalos Trindade

SOP / DOC / 434506103

15/12/2023 12:14:22

