
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
DIVISÃO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA SEGURANÇA

BDI de Equipamentos: 13,35%.

Tomador

Nº do Contrato de Repasse/Processo

Nome da Obra

Município da Obra

Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

(AC) Administração Central 3,00 1,50 3,00 4,49

(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82

( R ) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89

(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11

(L) Lucro Bruto 3,50 3,50 4,86 6,22

I1 ISS  (ISS local aplicado do %MO)* 0,20 2,00 4,00 5,00

I2 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00

I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65

I4 Contribuição Previdenciária (CP) zero 4,50

BDI EQUIPAMENTOS: 13,35%
  

DECLARAÇÕES:

1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo

     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora,alicota  na  Mão de Obra  em 4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 140,03%

De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:Estado

3. Mais adequado ao Estado ONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.

Então ponderar: (ISS%*MO%) = 5,03% 4,00% Resulta ISS = 0,20%

Assinatura: Nº ART/RRT do orçamento:

Responsável técnico:

Eng Civil

Assinatura:

Responsável tomador:

Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

2/5/2023

-1
(1-ISS-COFINS-PIS-CP)

12543090
Saul José Bernardes Filho

Porto Alegre

ONERADO %
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo 

acima selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

21/1203.0000091-5

Laudo de Estabilidade e Projeto Estrutural

3
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