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GOVERNO DO ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE SISTEMAS

PENAL E SOCIOEDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA

INFORMACOES ORCAMENTARIAS

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - ONERADO

SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE

Tomador

BDI

N2 do Contrato de Repasse/Processo

PROA 23/0602-0002914-1

Nome da Obra

IMPLANTACAO DE LAVANDERIA

Municipio da Obra

PENITENCIARIA ESTADUAL FEMININA DE GUAIBA

Tipo de Obra CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
%
ONERADO ) selecionado. Acord3do TCU 2622/2013
PARCELAS DO BDI ADOTADO MiINIMO MEDIO MAXIMO
1. (AC) Administracdo Central 4,00% 3,00 4,00 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,80% 0,80 0,80 1,00
3. (R) Risco 1,27% 0,97 1,27 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 1,23% 0,59 1,23 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,40% 6,16 7,40 8,96
6. 1SS (localidade) (Global ou s6 MO) 0,80% 2,00 3,00 5,00
7. COFINS (C) 3,00% 3,00 3,00 3,00
8. PIS (PIS) 0,65% 0,65 0,65 0,65
9. Contribuigdo Previdencidria (CP) 0,00% zero zero zero
1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L
BDI SERVICOS: 20,69% | Formulagpi- ~LACSRIGNLIDAAN)
(1-15S-COFINS-PIS-CP)
BDI Desconsiderando CP (Conforme (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
20,69% FérmulaBDl= —————————————.1
Acordiio do TCU 2622/2013): oo | ormee (1-155-COFINS-PIS)
Limites do Acordgo do TCU 2622/2013 MiINIMO VALOR BDI MAXIMO
Calculado sem desoneragdo (CP=0,00%) = 20,69% 20,34% 20,69% 25,00%
OBS.:
DECLARACOES:

o percentual de M3o de Obra orgado.

Declaro que, de acordo com a legislagdo tributaria do municipio e considerando a natureza da obra acima
discriminada, para o calculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3%
sobre a Mdo de Obra. Sendo assim, o valor do ISS a ser aplicado na férmula do BDI estd ponderado de acordo com

Declaro que foi utilizado o indice de HORISTA 112,88% MENSALISTA 69,79% de encargos sociais, conforme SINAPI.

Declaro que foi adotado a modalidade de Orgamento ONERADO.

Assinatura:

Resp. Téc.: ENG. CIVIL UENDRIK PIECHAQUE QUEVEDO - CREA RS209097

N2 ART/RRT do orgamento:

13351763
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> PROA

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA

ENCARGOS SOCIAIS

PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI - RIO GRANDE DO SUL

T | S DESONERADO | ONERADO
| HORISTA% [MENSALISTA%| HORISTA% | MENSALISTA%|
GRUPOA
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o Incide 17,93% N3o Incide
B2 Feriado 4,24% N3o Incide 4,24% Ndo Incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 13° Salario 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 1,55% N3o Incide 1,55% N3o Incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%
B10 |Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%
c2 Aviso Prévio Trabalhad: 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%
C5 Indenizagdo Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
C Total 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,39% 0,29% 0,41% 0,31%
D Total 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%
TOTAL (A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ESTIMADO

PARCELA INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias) 45% A 55%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias) 45% A 55%

Porto Alegre, 05 de setembro de 2024.

Uendrik Piechaque Quevedo
ID 4441427 | CREA RS209097
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Nome do documento: SSPS_PEFG_LAVANDERIA_ORC_BDI_ENC_CFF_RO00.pdf

Documento assinado por Orgéo/Grupo/Matricula Data

UENDRIK PIECHAQUE QUEVEDO SSPS / DEAPS / 4441427 05/09/2024 09:27:13

>
05/09/2024 10:30:59 SSPS/DEAPS/4441427 LAVANDERIA PEFG - PARA PROSSEGUI... 172



