



| | PREENCHER (só nas células azui | s) | |
|---|--|--|------------------|
| Tomador | : EEEM PRINCESA ISABEL | · | (escola ou) |
| Nº Processo | | | |
| OBRA: | REFORMA ELÉTRICA | | (reform ou |
| MUNICÍPIO: | SANTA MARIA | Data RT: | |
| ART ou RRT № | | 10/9/2024 | (dd/mm/aaaa |
| RESP. TÉCNICO | : Eng° Eletricista Tiago Schwantz Fagundes | | (Nome/Prof.) |
| | ISS | | _ |
| 2 | Imposto Sobre Serviços da localidade, ISS= | 3.50 | (2 a 5)% |
| | ESCOLHA | Sinapi ou Estado | |
| 2 | | <u> </u> | |
| _ | origem dos recursos (S inapi ou E stado) | Estado | |
| | CUSTOS | PREENCHER R\$ | |
| | | | 60.08% |
| | CUSTOS | PREENCHER R\$ | 60.08% 39.92% |
| | CUSTOS Custo do Material | PREENCHER R\$ 174,671.31 | |
| | CUSTOS Custo do Material | PREENCHER R\$ 174,671.31 | 39.92% |
| 1 | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais | PREENCHER R\$ 174,671.31 116,048.95 | 39.92% 66.44% |
| 1 | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO | PREENCHER R\$ 174,671.31 116,048.95 PO R\$ | 39.92% 66.44% |
| 1 ISS presumido | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO DESONERADO | PREENCHER R\$ 174,671.31 116,048.95 PO R\$ | 39.92% 66.44% |
| 1 ISS presumido E20 * D12 ou min | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO DESONERADO ISS presumido calculado: | PREENCHER R\$ 174,671.31 116,048.95 PO R\$ | 39.92% 66.44% |
| 1 ISS presumido E20 * D12 ou min 1.55 | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO DESONERADO | PREENCHER R\$ 174,671.31 116,048.95 PO R\$ | 39.92% 66.44% |
| 1 ISS presumido E20 * D12 ou min 1.55 min = 1,55 | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO DESONERADO ISS presumido calculado: | PREENCHER R\$ 174,671.31 116,048.95 PO R\$ | 39.92% 66.44% |
| ISS presumido E20 * D12 ou min 1.55 min = 1,55 ISS max oner equip | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO DESONERADO ISS presumido calculado: | PREENCHER R\$ 174,671.31 116,048.95 PO R\$ | 39.92% 66.44% |
| 1 ISS presumido E20 * D12 ou min 1.55 min = 1,55 | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO DESONERADO ISS presumido calculado: | PREENCHER R\$ 174,671.31 116,048.95 PO R\$ | 39.92% |





SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALITA

 Processo:
 0
 Localidade:
 SANTA MARIA

 UF: RIO GRANDE DO SUL
 ATUALIZADO 23/5/2023

| | UF: RIO GRANDE DO SUL ATUALIZADO 23/5/2023 | | | | |
|------|--|---------------------------------|------------|----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO | | ONERAÇÃO | |
| | GRUPO A1 | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA |
| A1 | INSS | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| A2 | SESI | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| A3 | SENAI | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| A4 | INCRA | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| A5 | SEBRAE | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| A6 | Salário-educação | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| A8 | FGTS | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| A9 | SECONCI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Α | Total dos Encargos Sociais Básicos | 16.80 | 16.80 | 36.80 | 36.80 |
| | GRUPO B1 | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93 | NÃO INCIDE | 17.93 | NÃO INCIDE |
| B2 | Feriados | 4.24 | NÃO INCIDE | 4.24 | NÃO INCIDE |
| В3 | Auxílio-enfermidade | 0.87 | 0.66 | 0.87 | 0.66 |
| B4 | 13º Salário | 10.96 | 8.33 | 10.96 | 8.33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1.55 | NÃO INCIDE | 1.55 | NÃO INCIDE |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| B9 | Férias Gozadas | 10.51 | 7.99 | 10.51 | 7.99 |
| B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| В | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências do grupo A | 47.00 | 17.70 | 47.00 | 17.70 |
| | GRUPO C ¹ | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57 | 3.47 | 4.57 | 3.47 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| C3 | Férias Indenizadas | 3.43 | 2.61 | 3.43 | 2.61 |
| C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 2.77 | 2.11 | 2.77 | 2.11 |
| C5 | Indenização Adicional | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.29 |
| С | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências do grupo A | 11.26 | 8.56 | 11.26 | 8.56 |
| D1 | GRUPO D¹ | 7.00 | 2.07 | 17.20 | 6.51 |
| D1 | Reicindência de Grupo "A" sobre Grupo "B" Reicindência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre | 7.90 | 2.97 | 17.30 | 6.51 |
| D2 | Aviso Prévio indenizado. | 0.38 | 0.29 | 0.41 | 0.31 |
| D | Total das Taxas de incidências e Reincidências | 8.28 | 3.26 | 17.71 | 6.82 |
| | GRUPO E (não incorporado ao insumo MO) ² | | | | |
| E1 | Equipamentos de Segurança do Trabalho | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
| E2 | Depreciação de Ferramentas | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| E3 | Auxílio Educação | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| E4 | Vale-transporte | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |
| E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |
| | TOTAL (A + B + C+ D + E) % | 110.60 | 73.58 | 140.03 | 97.14 |





| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS) PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI | | |
|--|----------------------|--|
| Tomador | EEEM PRINCESA ISABEL | |
| Iº do Contrato de Repasse/Processo 0 | | |
| Nome da Obra | REFORMA ELÉTRICA | |
| Município da Obra | SANTA MARIA | |
| Tipo de Obra Construção Civil Predial | | |

| DESONERADO | % | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015 | | |
|-------------------------------------|---------|--|-------------------------|--------|
| PARCELAS DO BDI | ADOTADO | MÍNIMO | MÉDIA | MÁXIMO |
| 1. (AC) Administração Central | 4.25 | 3.00 | 4.25 | 5.50 |
| 2. (SG) Seguro e Garantia (SG) | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| 3. (R) Risco | 1.12 | 0.97 | 1.12 | 1.27 |
| 4. (DF) Despesas Financeiras | 0.99 | 0.59 | 0.99 | 1.39 |
| 5. (L) Lucro Bruto | 7.56 | 6.16 | 7.56 | 8.96 |
| 6. ISS (ISS local aplicado do %MO)* | 1.40 | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
| 7. COFINS (C) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 8. PIS (PIS) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 9. Contribuição Previdenciária (CP) | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 |
| BDI SERVIÇOS: 27.62 | | Fórmula BDI = | (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) | |
| | | Formula BDI = | (1-ISS-COFINS-P | IS-CP) |

DECLARAÇÕES:

| • | |
|--|--|
| 1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo | |
| do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mão de Obra em 3.50% | |
| | |
| 2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 110.60% | |
| De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Estado | |
| | |
| 3. Mais adequado ao Estado DESONERADO | |
| | |
| *4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS. | |
| Então ponderar: (ISS%*MO%) = 39.92% 3.50% Resulta ISS = 1.40% | |

| Assinatura: | № ART/RRT do orçamento: |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Responsável técnico: | 0 |
| 0 Eng° Eletricista Tiago Schwantz I | |
| Assinatura: | Data ART ou RRT: |
| Responsável tomador: | 10/9/2024 |
| Nome/Carimbo | 10/ 3/ 2024 |