



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO

- d) Encargos Sociais definidos de acordo com as diretrizes do Banco de Dados SINAPI para o Rio Grande do Sul, data-base Janeiro/2024: **112,77%**, para horista, sobre a mão de obra.

O prazo de execução dos serviços está estimado em 120 (cento e vinte dias) corridos, sendo o pagamento conforme o seguinte cronograma:

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Parcela | Valor R\$ | % |
| 30 dias | 58.355,65 | 14,00% |
| 60 dias | 125.544,51 | 30,13% |
| 90 dias | 113.834,76 | 27,32% |
| 120 dias | 118.881,15 | 28,53% |
| Total | 416.616,07 | 100% |

O cronograma detalhado bem como a ART nº 12998274 estão anexos ao expediente.

O valor final resultou em **R\$ 416.616,07 (Quatrocentos dezesseis mil, seiscentos e dezesseis reais, e sete centavos)**.

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Contudo a consideração superior.

Eng. Civil Jordana Bazzan
CREA/RS 234604 | ID 4859537
Departamento de Engenharia e Arquitetura
Penal e Socioeducativa



Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7373
CEP 90.119-900 Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br