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INFORMAÇÃO Nº 382/2024 

 

Porto Alegre, 27 de junho de 2024 

 

Assunto: Sistema de aquecimento de água 

Estabelecimento: Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas 

PROA: 23/0600-0000689-0 

 

O orçamento foi elaborado tendo por base as composições de serviços e insumos do 

SINAPI, data-base abril/2024. As composições de serviço e/ou insumos inexistentes no SINAPI 

foram obtidas através de consulta a diversas fontes oficiais (Orse, SBC, dentre outras), ou então por 

meio de cotações de mercado, buscando sempre atingir o mínimo de 03 cotações. 

Os quantitativos de serviço foram estimados de acordo com os projetos e memoriais 

descritivos, ressaltando que deverá ser pago apenas o que for efetivamente executado pela empresa. 

Os Encargos Sociais sobre a mão de obra são de 112,88% para horista e 69,79% para 

mensalista, de acordo com a Planilha SINAPI, o BDI empregado foi de 20,67% e o BDI 

DIFERENCIADO empregado foi de 13,51%. O orçamento foi verificado nas duas possibilidades 

de Contribuição Previdenciária, sendo adotada a modalidade Não Desonerada, mais favorável ao 

tomador. 

O valor do orçamento resultou em R$ 1.520.458,08 (um milhão, quinhentos e vinte mil, 

quatrocentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), conforme planilha orçamentária em 

anexo, sendo: 

• R$ 1.206.512,90 (um milhão, duzentos e seis mil, quinhentos e doze reais e 

noventa centavos) para Materiais; e 

• R$ 313.945,18 (trezentos e treze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezoito 

centavos) para Mão de Obra. 

 
O prazo de execução dos serviços foi estimado em 240 (duzentos e quarenta) dias 

conforme cronograma abaixo: 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PARCELA INTERVALO 

Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias) 5% a 15% 

Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias) 5% a 15% 

Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias) 5% a 15% 

Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias) 15% a 25% 

Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias) 15% a 25% 

Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias) 5% a 15% 

Etapa/Parcela 7 (aos 210 dias) 5% a 15% 

Etapa/Parcela 8 (aos 240 dias) 5% a 15% 

 

Os demonstrativos dos Encargos Sociais e do BDI são apresentados na sequência. 
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Tomador SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - SUSEPE

Nº do Contrato de Repasse/Processo PROA 23/0600-0000689-0

Nome da Obra SISTEMA DE ÁGUA QUENTE

Município da Obra CHARQUEADAS/RS

Tipo de Obra CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

1. (AC) Administração Central 4,00% 3,00 4,00 5,50

2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,80% 0,80 0,80 1,00

3. (R) Risco 1,27% 0,97 1,27 1,27

4. (DF) Despesas Financeiras 1,23% 0,59 1,23 1,39

5. (L) Lucro Bruto 7,80% 6,16 7,40 8,96

6. ISS  (localidade) (Global ou só MO) 0,43% 2,00 3,00 5,00

7. COFINS (C) 3,00% 3,00 3,00 3,00

8. PIS (PIS) 0,65% 0,65 0,65 0,65

9. Contribuição Previdenciária (CP) 0,00% zero zero zero

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1-ISS-COFINS-PIS-CP)

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1-ISS-COFINS-PIS)

MÍNIMO VALOR BDI MÁXIMO

Calculado sem desoneração (CP=0,00%) = 20,67% 20,34% 20,67% 25,00%

DECLARAÇÕES:

Declaro que foi utilizado o índice de HORISTA 112,88% MENSALISTA 69,79% de encargos sociais, conforme SINAPI.

Assinatura:

Responsável Técnico: ENG. CIVIL MARCELO FIORIN    -    CREA RS131707

Assinatura:

Responsável tomador:

Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

OBS.:

Declaro que, de acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra acima

discriminada, para o calculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 4% 

sobre a Mão de Obra. Sendo assim, o valor do ISS a ser aplicado na fórmula do BDI está ponderado de acordo com

o percentual de Mão de Obra orçado.

Declaro que foi adotado a modalidade de Orçamento ONERADO.

Nº ART/RRT do orçamento:

13238230

BDI Desconsiderando CP (Conforme 

Acordão do TCU 2622/2013):
20,67% Fórmula BDI = -1

Limites do Acordão do TCU 2622/2013

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - ONERADO

ONERADO %
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 

selecionado. Acordão TCU 2622/2013

BDI SERVIÇOS: 20,67% Fórmula BDI = -1
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Tomador SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - SUSEPE

Nº do Contrato de Repasse/Processo PROA 23/0600-0000689-0

Nome da Obra SISTEMA DE ÁGUA QUENTE

Município da Obra CHARQUEADAS/RS

Tipo de Obra CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

1. (AC) Administração Central 3,45% 1,50 3,45 4,49

2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,48% 0,30 0,48 0,82

3. (R) Risco 0,85% 0,56 0,85 0,89

4. (DF) Despesas Financeiras 0,85% 0,85 0,85 1,11

5. (L) Lucro Bruto 3,50% 3,50 5,11 6,22

6. ISS  (localidade) (Global ou só MO) 0,00% 2,00 3,00 5,00

7. COFINS (C) 3,00% 3,00 3,00 3,00

8. PIS (PIS) 0,65% 0,65 0,65 0,65

9. Contribuição Previdenciária (CP) 0,00% zero zero zero

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1-ISS-COFINS-PIS)

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1-ISS-COFINS-PIS)

MÍNIMO VALOR BDI MÁXIMO

Calculado sem desoneração (CP=0,00%) = 13,51% 11,10% 13,51% 16,80%

DECLARAÇÕES:

Declaro que foi utilizado o índice de HORISTA 112,88% MENSALISTA 69,79% de encargos sociais, conforme SINAPI.

Assinatura:

Responsável Técnico: ENG. CIVIL MARCELO FIORIN    -    CREA RS131707

Assinatura:

Responsável tomador:

Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

OBS.:

Declaro que foi adotado a modalidade de Orçamento ONERADO.

Nº ART/RRT do orçamento:

13238230

BDI Desconsiderando CP (Conforme 

Acordão do TCU 2622/2013):
13,51% Fórmula BDI = -1

Limites do Acordão do TCU 2622/2013

BDI: 13,51% Fórmula BDI = -1

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - MAT. E EQUIP. - ONERADO

ONERADO %
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 

selecionado. Acordão TCU 2622/2013
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Foi incluída a ART nº 13238230 no modo rascunho, porém a mesma deverá ser novamente 

anexada ao expediente em tela, tão logo seja efetuado o pagamento da taxa. 

Isto posto, sugere-se dar continuidade a demanda visando a inclusão de SRO 2024 e de 

nova declaração do ordenador de despesas. 

 

 

 

Engº Marcelo M. Fiorin 

ID 3860531| CREA RS 131707-D 
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Nome do documento: INFORMACAO_N_382-2024_230600-0000689-0_AGUA_QUENTE_PASC.pdf

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Marcelo Menezes Fiorin SSPS / DEAPS / 3860531 05/08/2024 15:20:45
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