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Tomador

Nº do Contrato de Repasse/Processo

Nome da Obra

Município da Obra

Tipo de Obra

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

(AC) Administração Central 3,00 1,50 3,00 4,49

(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82

( R ) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89

(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11

(L) Lucro Bruto 4,86 3,50 4,86 6,22

I1 ISS  (ISS local aplicado do %MO)* 0,98 2,00 4,00 5,00

I2 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00

I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65

I4 Contribuição Previdenciária (CP) 2,00 zero 4,50 4,50

BDI EQUIPAMENTOS: 18,26%
  

DECLARAÇÕES:

1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo

     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora,alicota  na  Mão de Obra  em 4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 110,60%

De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:Estado

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.

Então ponderar: (ISS%*MO%) = 24,47% 4,00% Resulta ISS = 0,98%

Assinatura:

Responsável técnico:

ENG. CIVIL

Assinatura:

Responsável tomador:

Nome/Carimbo

-1
(1-ISS-COFINS-PIS-CP)

GERSON SONAGLIO

Nº ART/RRT do orçamento:

13441853

Data ART ou RRT:

17/10/2024

DESONERADO %
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo 

acima selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015

BDI =
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

PORTO ALEGRE

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNANÇA E GESTÃO

22/1300-0005007-3

ADEQUAÇÕES/MODERNIZAÇÕES GERAIS PREDIO APERGS

Tomador

Nº do Contrato de Repasse/Processo

Nome da Obra

Município da Obra

Tipo de Obra

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

1. (AC) Administração Central 4,25 3,00 4,25 5,50

2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00

3. ( R ) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27

4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39

5. (L) Lucro Bruto 7,56 6,16 7,56 8,96

6. ISS  (ISS local aplicado do %MO)* 1,03 2,00 4,00 5,00

7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00

8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65

9. Contribuição Previdenciária (CP) 2,00 4,50 4,50

BDI SERVIÇOS: 23,70% (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

  (1-ISS-COFINS-PIS-CP)

DECLARAÇÕES:

     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  na  Mão de Obra  em 4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 110,60%

De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:Estado

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.

Então ponderar: (ISS%*MO%) = 24,47% 4,00% Resulta ISS = 1,03%

Assinatura:

Responsável técnico:

ENG. CIVIL

Assinatura:

Responsável tomador:

Nome/Carimbo

-1

GERSON SONAGLIO

1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo

Nº ART/RRT do orçamento:

13441853

Data ART ou RRT:

17/10/2024

DESONERADO %
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo 

acima selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015

Fórmula BDI =

PORTO ALEGRE

Construção Civil Predial 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNANÇA E GESTÃO

22/1300-0005007-3

ADEQUAÇÕES/MODERNIZAÇÕES GERAIS PREDIO APERGS
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