





 GOVERNO DO ESTADO

 RIO GRANDE DO SUL

 SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

ANEXO XX
PROPOSTA DA EMPRESA PARA O LOTE 04

REGISTRO DE PREÇOS		RIO GRANDE DO SUL				PREÇO PO= R\$ 25.932.201,46	
Item	Fonte de Referência	Comp SINAPI Referência	Estimativa de Sistemas Construtivos em Manutenção	DESONERADO	BDI SERVIÇOS:	1,2745	ENC SOCIAL SINAPI HORISTA: 83,25%
REGISTRO DE PREÇOS		RIO GRANDE DO SUL				ENC SOCIAL SINAPI IMENS.: 46,08%	
EMPRESA LICITANTE:		CAU/CREA Nº				DESCONTO FINAL	
NOME RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CAU/CREA Nº				0,00%	
DATA PROPOSTA:		ASSINATURA:				PREÇO PROPOSTO: R\$ 25.932.201,46	
REGISTRO DE PREÇOS		LOTE: L04				DESCONTO FINAL RESULTA DO BDI E DESCONTO INICIAL	
Item	Fonte de Referência	Comp SINAPI Referência	Estimativa de Sistemas Construtivos em Manutenção	Qtd. % ESTIMADA	Quantidade	ÁREA (M2)=	Preço Total (R\$)
EMPRESA LICITANTE:		CAU/CREA Nº				DESCONTO	
NOME RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CAU/CREA Nº				0,00%	
DATA PROPOSTA:		ASSINATURA:				PREÇO UN R\$/M2	
REGISTRO DE PREÇOS		LOTE: L04				DESCONTO FINAL RESULTA DO BDI E DESCONTO INICIAL	
Item	Fonte de Referência	Comp SINAPI Referência	Estimativa de Sistemas Construtivos em Manutenção	Qtd. % ESTIMADA	Quantidade	ÁREA (M2)=	Preço Total (R\$)
1	SINAPI	C1	SERVIÇOS INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA	5,50%	2.822,07	M2	505,40
2	SINAPI	C2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,00%	8.158,04	H	127,15
3	SINAPI	C3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3,00%	162,03	M3	4.801,40
4	SINAPI	C4	RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL	4,15%	157,55	M3	6.830,59
5	SINAPI	C5	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	6,00%	1.185,90	M2	1.312,03
6	SINAPI	C6	ESQUADRIAS	7,40%	557,86	M2	3.439,93
7	SINAPI	C7	COBERTURA	14,45%	10.712,07	M2	349,81
8	SINAPI	C8	IMPERMEABILIZAÇÕES	3,00%	5.483,37	M2	141,88
9	SINAPI	C9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	11,70%	4.605,44	M2	658,80
10	SINAPI	C10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	8,75%	3.986,73	M2	569,15
11	SINAPI	C11	INSTALAÇÕES DE PPCC	4,00%	1.326,58	UN	781,93
12	SINAPI	C12	REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETO	12,60%	5.986,64	M2	545,79
13	SINAPI	C13	PINTURAS E TEXTURAS	10,30%	20.865,69	M2	128,01
14	SINAPI	C14	MURAMENTOS, TELAMENTOS E CONTENÇÕES	2,00%	1.103,44	M	470,03
15	SINAPI	C15	SERVIÇOS FINAIS	2,90%	1.635,52	M2	459,81
16	SINAPI	C16	REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATORIOS E DESENHOS - AS BUILT)	0,25%	1,00	UN	64.830,50
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL						R\$	25.932.201,46
							0,00%

OBS: O desconto sobre o preço base mantém a proporção entre custo material e mão de obra do SINAPI.