



PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador	IRGA
Nº do Contrato de Repasse/Processo	24/1538-0003248-7
Nome da Obra	Reforma Telhado Galpão
Município da Obra	Pelotas
Tipo de Obra	Edificação

DESONERADO	BDI
PARCELAS DO BDI	%
(AC) Administração Central	4,00
(SG) Seguro e Garantia (SG)	0,80
(R) Risco	1,27
(DF) Despesas Financeiras	1,23
(L) Lucro Bruto	7,40
I1 ISS (localidade)	3,00
I2 COFINS (C)	3,00
I3 PIS (PIS)	0,65
I4 Contribuição Previdenciária (CP)	4,50
BDI= $\frac{(1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)}{(1-ISS-C-PIS-CP)} - 1$	
Valor para BDI cfme Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando I4(CP).	23,54%

Limites das parcelas do BDI. (Acórdão TCU 2622/2013)		
Edificações		
MÍNIMO	ADOTAR	MÁXIMO
3,00	4,00	5,50
0,80	0,80	1,00
0,97	1,27	1,27
0,59	1,23	1,39
6,16	7,40	8,96
LOCALIDADE	3,00	
fixo	3,00	
fixo	0,65	
BDI= $\frac{(1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)}{(1-ISS-C-PIS)} - 1$ (1- ISS-C-PIS)		
Limites do BDI Acórdão TCU 2622/2013		
20%	23,54%	31%

DECLARAÇÕES

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade onerada por ser a mais adequada ao tomador.

Observações:

BDI ONERADO - 23,54%
Encargos Sociais - 69,79%

Assinatura:	13623360
	Nº ART OU RRT do orçamento
	Data RT: 6/2/2025
carimbo:	

