



| | PLANILHA DE DADOS PARA O CÁLCULO DO BDI | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------|--|
| | PREENCHER (só nas células azui | is) | | |
| Tomador | : SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA | | | |
| Nº Processo | Nº Processo: 23/1900-0027038-2 | | | |
| OBRA: | REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTEI | NÇÃO | (reform ou) | |
| MUNICÍPIO: | 16ª CROP – BENTO GONÇALVES | Data RT: | | |
| ART ou RRT № | | 12/9/2024 | dd/mm/aaaa | |
| RESP. TÉCNICO | DANIEL EBONE MAROSIN , GABRIEL BASSO MENA BARRETO GOMES | | (Nome/Prof.) | |
| | ISS | | _ | |
| 2 | Imposto Sobre Serviços da localidade, ISS= | 3,00 | (2 a 5)% | |
| | | | _ | |
| | ESCOLHA | Sinapi ou Estado | | |
| | | <u> </u> | _ | |
| 2 | ORIGEM DOS RECURSOS (S INAPI OU E STADO) | Estado | | |
| 2 | | Estado | | |
| 2 | CUSTOS | Estado PREENCHER R\$ |] | |
| 2 | CUSTOS Custo do Material | Estado PREENCHER R\$ 77,14 | 77,14% | |
| 2 | CUSTOS | Estado PREENCHER R\$ |] | |
| 2 | CUSTOS Custo do Material | Estado PREENCHER R\$ 77,14 22,86 | 77,14% | |
| | CUSTOS Custo do Material | Estado PREENCHER R\$ 77,14 | 77,14% 22,86% | |
| 2 | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais | Estado PREENCHER R\$ 77,14 22,86 | 77,14% 22,86% 29,63% | |
| | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO | PREENCHER R\$ 77,14 22,86 PO R\$ | 77,14% 22,86% 29,63% | |
| | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO | PREENCHER R\$ 77,14 22,86 PO R\$ | 77,14% 22,86% 29,63% | |
| 1 | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO | PREENCHER R\$ 77,14 22,86 PO R\$ | 77,14% 22,86% 29,63% | |
| 1 ISS presumido | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO DESONERADO | PREENCHER R\$ 77,14 22,86 PO R\$ | 77,14% 22,86% 29,63% | |
| 1 ISS presumido E20 * D12 ou min | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO DESONERADO ISS presumido calculado: | PREENCHER R\$ 77,14 22,86 PO R\$ | 77,14% 22,86% 29,63% | |
| 1 ISS presumido E20 * D12 ou min 1,55 | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO DESONERADO ISS presumido calculado: | PREENCHER R\$ 77,14 22,86 PO R\$ | 77,14% 22,86% 29,63% | |
| 1 ISS presumido E20 * D12 ou min 1,55 min = 1,55 | CUSTOS Custo do Material Custo da Mão de Obra com Enc Sociais MAIS VANTAJOSO PARA O ESTADO DESONERADO ISS presumido calculado: | PREENCHER R\$ 77,14 22,86 PO R\$ | 77,14% 22,86% | |







Nome do documento: BDI.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Daniel Ebone Marosin

SOP / SPESCOLARES / 487221501

25/09/2024 13:48:01







| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS) PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI | | | |
|---|--|--|--|
| Tomador | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| Nº do Contrato de Repasse/Processo | 23/1900-0027038-2 | | |
| Nome da Obra | REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO | | |
| Município da Obra | 16ª CROP – BENTO GONÇALVES | | |
| Tipo de Obra | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | | |

| DESONERADO | % | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015 | | |
|-------------------------------------|---------|---|------------|------------------|
| PARCELAS DO BDI | ADOTADO | MÍNIMO | MÉDIA | MÁXIMO |
| (AC) Administração Central | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 4,49 |
| (SG) Seguro e Garantia (SG) | 0,56 | 0,30 | 0,56 | 0,82 |
| (R) Risco | 0,73 | 0,56 | 0,73 | 0,89 |
| (DF) Despesas Financeiras | 0,98 | 0,85 | 0,98 | 1,11 |
| (L) Lucro Bruto | 4,86 | 3,50 | 4,86 | 6,22 |
| I1 ISS (ISS local aplicado do %MO)* | 0,69 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| I2 COFINS (C) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I3 PIS (PIS) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| I4 Contribuição Previdenciária (CP) | 4,50 | zero | 4,50 | 4,50 |
| BDI EQUIPAMENTOS: | 21,12% | BDI = | (1+AC+S+R+ | G)(1+DF)(1+L) -1 |
| | | | (1-ISS-COF | INS-PIS-CP) |

DECLARAÇÕES:

1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mão de Obra em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 110,60% De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Estado

SOP/SPESCOLARES/487221501

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.

Então ponderar: (ISS%*MO%) = 22,86% 3,00% Resulta ISS = 0,69%

| Assinatura: | № ART/RRT do orçamento: |
|------------------------------|-------------------------|
| Responsável técnico: | 14739900 |
| 0 DANIEL EBONE MAROSIN , GAB | |
| Assinatura: | Data ART ou RRT: |
| Responsável tomador: | 12/9/2024 |
| Nome/Carimbo | 12/3/2024 |









Nome do documento: BDI_ EQUIPAMENTOS.pdf

Documento assinado por

Daniel Ebone Marosin

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

SOP / SPESCOLARES / 487221501

25/09/2024 13:48:06







| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS) PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| Tomador | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| Nº do Contrato de Repasse/Processo | 23/1900-0027038-2 | | |
| Nome da Obra | REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO | | |
| Município da Obra | 16ª CROP – BENTO GONÇALVES | | |
| Tipo de Obra | Construção Civil Predial | | |

| DESONERADO | % | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015 | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|--------|
| PARCELAS DO BDI | ADOTADO | MÍNIMO | MÉDIA | MÁXIMO |
| 1. (AC) Administração Central | 4,25 | 3,00 | 4,25 | 5,50 |
| 2. (SG) Seguro e Garantia (SG) | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 3. (R) Risco | 1,12 | 0,97 | 1,12 | 1,27 |
| 4. (DF) Despesas Financeiras | 0,99 | 0,59 | 0,99 | 1,39 |
| 5. (L) Lucro Bruto | 7,65 | 6,16 | 7,56 | 8,96 |
| 6. ISS (ISS local aplicado do %MO)* | 0,69 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| 7. COFINS (C) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 8. PIS (PIS) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 9. Contribuição Previdenciária (CP) | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
| BDI SERVIÇOS: | BDI SERVIÇOS: 26,73% | | (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) | |
| | | Fórmula BDI = | (1-ISS-COFINS-PIS-CP) | |

DECLARAÇÕES:

| 1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo | | | |
|--|--|--|--|
| do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mão de Obra em 3,00% | | | |
| | | | |
| 2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 110,60% | | | |
| De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Estado | | | |
| | | | |
| 3. Mais adequado ao Estado DESONERADO | | | |
| | | | |
| *4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS. | | | |
| Então ponderar: (ISS%*MO%) = 22,86% 3,00% Resulta ISS = 0,69% | | | |

| Assinatura: | № ART/RRT do orçamento: |
|--|-------------------------|
| Responsável técnico: 0 DANIEL EBONE MAROSIN , GAB | 14739900 |
| Assinatura: | Data ART ou RRT: |
| Responsável tomador: Nome/Carimbo | 12/9/2024 |









Nome do documento: BDI_SERVICOS.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Daniel Ebone Marosin

SOP / SPESCOLARES / 487221501

25/09/2024 13:48:12

