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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCAGCAO
DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS

DESPESAS LEGAIS
E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das despesas legais, como o

pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos a respeito dos
empregados e servigos contratados.

SEGUROS
A CONTRATADA devera providenciar, conforme necessario, o Seguro de Risco de Engenharia

para o periodo de duragdo da obra, com todos os custos as suas expensas. Compete a esta
providenciar, também seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os
respectivos prémios, com todos os custos as suas expensas.

LICENGAS E TAXAS
A CONTRATADA ficara responsavel pela obtengdo de todas as licencas necessarias aos

servicos que executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as legislacdes,
codigos de posturas referentes a obra e a segurancga publica.

A CONTRATADA arcara com as despesas das taxas de ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) pertinentes & execucéo da obra e devera
entregar no inicio da obra uma das vias devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado
a FISCALIZACAO.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC
A CONTRATADA ficara responsavel pelo fornecimento e instalacdo dos Equipamentos de

Protecado Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo
com o previsto na NR-18, da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranga necessarios.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAQ INDIVIDUAL - EPI
A CONTRATADA ficara responsavel pelo fornecimento e cobranga do uso dos Equipamentos

de Protegéo Individual, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas
etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-06 e NR-18, da Portaria n° 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

\/IG/LANCIA
E de responsabilidade de a CONTRATADA exercer severa vigilancia sobre suas ferramentas,

equipamentos e materiais a serem utilizados na obra, tanto no periodo diurno como no noturno,
durante o transcorrer da obra.

CARGAS E TRANSPORTES
As cargas e os transportes (manuais ou mecanizados) de materiais deveréo ser realizados de

modo a n&o danificar as instalacdes existentes, obedecendo-se as normas de seguranca do trabalho "

l\.'\-'

LIVRO DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera, assim que iniciar os servigos, abrir € manter no canterfo* ivEo [de( ) A

Ordem o Diario de Obra que atenda a resolugdo 1024 do CONFEA. Neste, sera anotado todos os

servicos executados diariamente, quaisquer ocorréncias significativas, instrugcdes e observagoes da

Fiscalizacdo, constando também: numeragéo das paginas, dias trabalhados acumulados, nimeérdide’
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funcionarios existentes na obra, ocorréncia ou n&o de chuvas ou outras intempéries significativas e
outras observacbes que se acharem necessarios e que afetem o andamento da obra. Serdo
preenchidas diariamente as anotagdes em duas vias todas assinadas pelo Engenheiro Responsavel
Técnico e Fiscal. A primeira via ficara com a fiscalizagéo e a segunda via com a CONTRATADA.

1 SERVICOS PRELIMINARES:

Os itens referentes aos servigos de administracdo da obra deverdo obedecer ao Memorial
Descritivo do Projeto Arquitetdnico.

141 SERVICOS TECNICOS

1.1.1  LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
O Levantamento Planialtimétrico realizado por terceiros devera seguir as especificacées e
orientagbes da Divisédo de Projetos Especializados da SOP, apresentando RRT / ART e Memorial
Descritivo para aprovagao no DPE / SOP.
Os levantamentos realizados pela SOP deveréo apresentar RRT / ART.

1.1.2 ESTUDOS GEOTECNICOS
Os Estudos Geotécnicos realizados por terceiros deverdo seguir as especificacbes e
orientacdes da Divisdo de Projetos Especializados da SOP, apresentando RRT / ART e Memorial
Descritivo para aprovagao no DPE / SOP.

1.1.3 COPIAS E PLOTAGENS
Sera disponibilizado no orgamento o valor referente a dois (2) jogos completos de plantas e
documentos técnicos dos projetos desenvolvidos pelo Departamento de Projetos em Prédios da
Educacdo e pelo Departamento de Projetos Especializados da SOP. Os arquivos eletrénicos e as
plantas aprovadas originais (extens&o PDF) ficardo a disposi¢éo da contratada.

2 SERVICOS INICIAIS:

2.1 DEMOLICOES
As desmontagens, demolicdes e retiradas que possam vir a ocorrer deverdo considerar o

possivel reaproveitamento dos componentes, os quais deverédo ser estocados e isolados, bem como
comunicados a FISCALIZACAO que tratara o assunto diretamente com a Diretoria da Escola.

Os servicos de retiradas, demolicdes e remocgbes deverdo ser executados de maneira
cuidadosa e progressiva, manualmente com o uso de ferramentas portateis ou mecanicamente, com

o auxilio de maquinas e ferramentas motorizadas. Cuidados especiais deverdo ser tomados|para, ,
l\._'.\'-' ot

evitar quedas de alturas elevadas de materiais no momento das demoli¢des.

A éarea de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo s‘erhm\s‘tal__a_qos,_ 1
containers especificos para uso de entulhos, em local acordado com a Fiscalizagao. 77272 PRUA
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2.2 INSTALACOES PROVISORIAS E MOBILIZACAO DE OBRA
Sera implantado canteiro de obras dimensionado conforme o porte € necessidade da obra.

221 TAPUMES

Deverdo ser implantados tapumes conforme Prancha especifica de Instalagbes Provisoérias,
visando isolar a obra, ou locais especificos, do acesso de pessoas alheias aos servigos, por questdes
de segurancga, além de propiciar o controle de entrada e saida de pessoal e materiais. Se necessario,
a area delimitada por tapumes pode ser alterada, mediante justificativa, com autorizacdo da
FISCALIZACAO.

O acesso de materiais e profissionais ao canteiro de obras devera ser realizado através dos
portdes especificos indicados na Planta especifica de Instalagdes Provisérias. Apds a conclusdo da
obra, os tapumes dever&o ser removidos e quaisquer danos e prejuizos causados nos pisos, paredes
e muros, portdes e pavimentagdes, bem como no rebaixo de meio fio e passeio, 0s mesmos deverdo
ser reparados pela CONTRATADA ao final da obra.

Os tapumes serdo executados com em chapas metalicas galvanizadas, tipo telhas trapezoidais
com espessura minima de 0,50mm, fixados ao solo através de escoras verticais metalicas ou
pontaletes de eucalipto e guias de madeira. A altura minima do tapume sera de 2,10m, considerando
inclusive as portas e/ou portdes de acesso, e devera atender as disposicdes da NR18.

Quando necessario, os portdes, alcapdes e portas para descarga de materiais € acesso de
operarios terdo as mesmas caracteristicas do tapume, sendo devidamente dotados de
contraventamento, ferragens e trancas de seguranca. A CONTRATADA devera prever para 0s
acessos de servigos, boas condicdes de trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem
utilizados, com largura de faixa preferencialmente néo inferior a 3,50m, e seguranca satisfatéria com
sinalizacéo adequada e de facil interpretacéo pelos usuarios.

O eventual aproveitamento de muros e/ou paredes existentes como tapume, devera ser
submetido & autorizagdo pela FISCALIZACAO da SOP, inclusive com relagdo ao acerto de contas
decorrentes da economia acarretada por esse aproveitamento.

2.22 LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera efetuar no inicio dos trabalhos, a conferéncia das dimensdes e pontos
indicados nos Projetos fornecidos pela SOP, e efetuar a locacéo da obra com uso de instrumentos de
precisdo, a partir dos quais prosseguira o servigo sob sua responsabilidade.

Havendo divergéncias entre o projeto e as condi¢des locais, tal fato devera ser comunicado,
por escrito, & FISCALIZACAO da SOP, que procedera as verificacbes e aferiches que julgar
oportunas.

Ap6s a marcacgdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA fard a comunicacéo a
Fiscalizagéo, a qual procedera as verificagdes e afericdes que julgar oportunas. A CONTRATADA
mantera, em perfeitas condi¢des, toda e qualquer referéncia de nivel — RN, e de alinhamento, o que
permitira reconstruir ou aferir a locagdo em qualquer tempo ou oportunidade.

A ocorréncia de erros na locagéo da obra implicarda @ CONTRATADA a obrigacéo de proceder,
por sua conta e nos prazos estipulados as demolicdes, modificacdes e reposicdes que se: tqrnérem-_
necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando também, sujeita as sancées, multas e penalidades

aplicaveis em cada caso. A execucéo das demoligdes e corregdes néo justifica supostos: .atr-asgas PO A
cronograma da obra, nem a dispensa de eventuais multas ou outras san¢des previstas em‘c’} tratol * =4
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2.2.3 PLACAS DE OBRA
Séo de responsabilidade da CONTRATADA a confecgcdo e afixacdo das placas de obra,
conforme o padrdo SOP, a qual devera ser instalada em local visivel, para identificacdo da obra em
execucdo bem como os demais intervenientes. O local sera aprovado pela FISCALIZACAO da SOP.
Caso seja necessario, devera ser executada estrutura “porta-placas”, no qual a CONTRATADA
afixara as placas exigidas pela legislacdo vigente assim como dos responsaveis pela execugao,
conforme art. 16 da resolucéo n.° 218 do CREA. E proibida a fixacdo de placas em arvores.

224 GALPOES DE OBRA
E de responsabilidade da CONTRATADA a montagem completa do canteiro da obra, com

todas as instalagbes provisérias necessarias a execugao dos servicos.

O canteiro de obra devera seguir as normas técnicas e incluira: refeitério, vestiario/sanitario,
escritorio/deposito e telheiro. O canteiro foi dimensionado de acordo com o planejamento sugerido
pela SOP para efeito de orcamento. Caso seja necessaria alguma modificagdo, a CONTRATADA
devera apresentar planta que devera ser avaliada e aprovada pela fiscalizac&o.

Os modelos de galpdes de obra apresentados foram utilizados para fins de orgcamento,
devendo a CONTRATADA ser responsavel pelo projeto executivo das edificacdes provisoérias. Caso
seja necessaria alguma modificacdo, a CONTRATADA devera apresentar planta que devera ser
avaliada e aprovada pela FISCALIZACAO.

As despesas de manutencdo, bem como utilizagdo de galpdes diferentes dos propostos ou o
aumento no dimensionamento destas instala¢des ficardo a cargo da CONTRATADA, sem acréscimo
de valor ao contrato.

Os escritorios dever&o ser instalados proximos a entrada principal do canteiro da obra, visando
0 monitoramento de entrada e saida de pessoal, materiais e equipamentos. A localizacdo dos galpdes
no canteiro de obras sera definida pela CONTRATADA, devendo ser submetida a aprovagéo da
FISCALIZACAQ da SOP,

2.2.5 UNIDADE SANITARIA
A CONTRATADA devera providenciar e custear as instalagdes sanitarias provisérias para seus
operérios, sendo responsavel pela destinagdo correta dos residuos, de acordo com as prescrigdes
minimas estabelecidas pela legislacdo e normas técnicas vigentes.
A construgéo, localizagéo e condi¢gées de manutencéo destas instalagcdes sanitarias deverao
garantir condi¢cbes de higiene, atendendo as exigéncias minimas da saude publica, e ndo deverdo
causar quaisquer inconvenientes as construgdes préximas do local da obra.

2.2.6 BEBEDOUROS
Deveréa ser prevista pela CONTRATADA a instalacdo de bebedouro para uso exclusivo dos

funcionarios no canteiro de obras.

227 EXTINTORES
Deveréo ser previstos pela CONTRATADA a instalacéo de extintores de incéndio para protegao.

das instalacdes do canteiro de obras, presentes no telheiro, refeitério, escritério e deposﬂo Ao final '

dos trabalhos os extintores do canteiro de obras deveréo ser doados para a escola. A

Cabera a FISCALIZACAOQ, sempre que julgar necessario, apontar irregularidades déffn’atérla”r”s :"

e atitudes que oferegam riscos de incéndio as obras.
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2.2.8 SINALIZACAO
A CONTRATADA devera prever, para os acessos de servigos, boas condi¢cdes de trafego,

greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizados, largura de faixa preferencialmente ndo
inferior a 3,50m, seguranca satisfatéria e sinalizacdo adequada de facil interpretagdo pelos usuarios.

229 AGUAE ENERGIA
O fornecimento provisério de agua durante a execucdo da obra serad custeado pela Escola,

mediante ponto de agua da edificacdo existente. As instalacdes adicionais e a manutencédo deste
fornecimento serdo de responsabilidade da CONTRATADA e, mesmo em carater provisério, o
abastecimento devera atender as normas técnicas e legislagbes vigentes, bem como obedecer
rigorosamente ao exigido pelas NR10 e NR18 e as normas da Concessionaria local.

O fornecimento de energia deverd atender rigorosamente as exigéncias da Concessionaria
local sem precarizar nem competir com o abastecimento da Escola, mesmo em carater provisorio, o
abastecimento devera atender as normas técnicas e legislacdes vigentes, quanto a sua execugéo e
materiais utilizados, bem como atender rigorosamente as exigéncias da Concessionaria local sem
precarizar nem competir com o abastecimento da Escola.

Para o bom funcionamento da obra, o abastecimento de agua ndo sofrera interrupgdes,
devendo a CONTRATADA, se necessario, fazer uso de caminh&o-pipa.

O fornecimento provisério de energia durante a execucéo da obra sera custeado pela Escola,
mediante ponto de energia da edificacdo existente. N&o serdo permitidas emendas nos cabos de
ligacdo de quaisquer maquinas, ferramentas ou equipamentos. Visando reduzir o comprimento dos
cabos de ligagdo elétrica, serdo instaladas tomadas diversas, proximas a cada local de operacéo de
maquinas, ferramentas e equipamentos. As maquinas e equipamentos, como serra circular, torre,
maquinas de solda, etc., terdo suas carcagas devidamente aterradas. Devera ser prevista iluminacéo
suficiente para os servicos e a seguranca do canteiro da obra, inclusive a noite, mesmo quando ndo
houver trabalhos programados para este periodo.

Em caso de carga insuficiente, a CONTRATADA devera ser providenciar o0 aumento junto a
Concessionaria ou a instalacdo de gerador de energia. Serdo executadas ligacdes em média ou baixa
tenséo, conforme a necessidade local e poténcia de cada equipamento instalado no canteiro da obra.

23 MAQUINAS E FERRAMENTAS

2.3.1  MAQUINAS E FERRAMENTAS
Cabera a CONTRATADA o fornecimento de todas as maquinas, ferramentas e equipamentos,

tais como betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc., necessarias a boa execugdo dos servigos. As
ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com seu plano de construcéo.

Do fornecimento e uso de qualquer maquina ou ferramenta pela CONTRATADA, nao advira
qualquer acréscimo ao valor do contrato.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho,

contidas na Norma Regulamentadora NR-18 (Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na, Indistria,

A
>

da Construcdo), do Ministério do Trabalho.
A

2.32 ANDAIMES .
O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacdo e de fixacdo, sera de

10

. |
Do/
FRUA

responsabilidade da CONTRATADA. Os andaimes deverao apresentar boas condigdes de segUrangay
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observar as distdncias minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileiras, serem
dotados de protecdo contra queda de materiais em todas as faces livres e atenderem a legislacéo
municipal vigente.

Para a instalagao, utilizacdo e realocagéo dos andaimes, a CONTRATADA devera apresentar a
ART-CREA/RS comprovando que a estrutura de andaimes possui as dimensdes permitidas e atende
as Normas de Seguranca.

24 LIMPEZA DA OBRA )
A obra sera permanentemente limpa. E responsabilidade de a CONTRATADA dar solugdo
adequada aos esgotos e ao lixo do canteiro.

241 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
Todas as instalagdes do canteiro, inclusive da propria obra, deverdo ser conservadas, limpas e
em perfeito funcionamento durante todo o prazo contratual de execugdo dos trabalhos.
Estrategicamente posicionadas em varios pontos do canteiro, deverdo ser colocadas caixas coletoras
moveis de lixo, as quais serdo transportadas periodicamente ao depdsito central.

2.42 RETIRADA DE ENTULHO
A periddica remocéo de todo o entulho e detritos, que venham a se acumular no terreno no
decorrer da obra, bem como o transporte e destinacéo serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
Deverdo ser mantidas perfeitas as condigcbes de acesso e trafego na area da obra, tanto para
veiculos como para pedestres.

2.5 TRABALHOS EM TERRA

A CONTRATADA sera responsavel por todo o movimento de terra necessario e indispensavel
para a preparagdo do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquiteténico, observando-se os niveis
estipulados na prancha de implantacéo.

Para os servigos aqui descritos dever&o ser seguidas as normas técnicas vigentes:

NBR 5681 - Controle tecnoldgico da execugéo de aterro em obras de edificagdes.

NBR 9061 - Seguranca de Escavacéo a Céu Aberto.

NBR 7182 — Solo — Ensaio de Compactagéo

NR-18 — Condicdes e Meio de Trabalho na Industria da Construgéo

251 LIMPEZA DO TERRENO
Competird & CONTRATADA efetuar os servicos de limpeza da area onde seré realizada a obra,
com remocéo de todo o entulho e vegetacdo acumulados. Dever&o ser tomados os devidos cuidados
de forma a se evitar danos a terceiros e ao patriménio publico.

2.52 DESTOCAMENTO, REMOGAO E PODA DE ARVORES
Conforme a legislagdo municipal vigente, a CONTRATADA devera protocolar junto ao 6rgéo

1

competente, visando a autorizacio da remog&o de arvores, observando os prazos estipuladasy de_}

l\.'\-'

acordo com as indicagdes contidas no Projeto Arquitetdnico.
Sempre que necessaria alguma supressdo de arvores, deverdo ser realizados ,sqwc;os de

| i} "'.
remogao das raizes remanescentes no terreno. 222 PRO
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2,53 ESCAVACOES
A execucdo das escavagdes implicara responsabilidade integral da CONTRATADA, pela sua

resisténcia e estabilidade.

Para o inicio dos servicos de escavagdo, a area de trabalho deve ser previamente limpa,
devendo ser retirados ou escorados solidamente objetos de qualquer natureza, quando houver risco
de comprometimento de sua estabilidade durante a execucdo de servicos. Muros, edificacdes
vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavagcéo também serdo escorados.

Fica a cargo da CONTRATADA, caso necessario e sem acréscimo ao valor do contrato, os
servicos de esgotamentos ou drenagens do local escavado, garantindo a estabilidade do terreno.

No espaco entre a area coberta e o entorno da quadra, o nivel do terreno junto a base da nova
escada devera ser rebaixado para a mesma cota do entorno da quadra de esportes para nivelamento
entre ambos 0s espacos.

254 ATERRO E REATERRO

Os trabalhos de aterro e reaterro dever&o ser executados com material escolhido, sem detritos
vegetais, em camadas sucessivas, convenientemente molhadas e apiloadas. Adotar-se-a igual
método para todas as areas remanescentes das escavacgdes, onde for necessario regularizar o
terreno, ou seja, devera ser utilizado o volume de terra excedente das escavacgdes para atingir o nivel
desejado.

Os materiais escavados que forem reaproveitaveis para o reaterro, sempre que possivel,
deveréo ser depositados junto ao local de reaterro.

2,55 COMPACTACAO DE SOLO
A superficie devera ser nivelada de acordo com o projeto arquitetdnico de implantagéo e
compactada mecanicamente forma progressiva, ou seja, por camadas para que o solo ganhe
capacidade de carga e ndo apresente recalques que afetem a integridade da futura pavimentacao.
A superficie final devera apresentar-se rigida, plana, com os devidos caimentos registrados na
prancha de implantacéo do projeto arquitetdnico.

256 MOVIMENTO DE TERRA
Estdo incluidos neste item os servicos de terraplenagem, conforme a prancha de cortes e
aterros fornecida pela SOP, necessérios a adequagéo da topografia original do terreno aos niveis
estipulados no projeto arquitetdnico de implantagdo. E responsabilidade da CONTRATADA a
verificacdo e conferéncia das medidas e niveis constantes na prancha de implantacéo.

257 RETIRADA DE TERRA
Todo material que for escavado, seja para atingir a cota dos projetos e da execucdo das

fundacdes da edificacéo, e necessitar de descarte, devido a qualidade nédo aceitavel para ser utilizado
como aterro, devera ser removido do canteiro da obra, transportado e depositado em local
apropriado. A CONTRATADA é responsavel pelo destino dos residuos de acordo com as legislagdes
vigentes, bem como todas as despesas de manuseio e transporte. WMesy

=~ i Lk .
L b oL,
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCAGCAO
DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS

3 ADMINISTRAGAO DA OBRA E DESPESAS GERAIS:

As parcelas referentes a administracdo da obra n&o ultrapassardo a proporcionalidade da
evolugéao fisica da mesma.

Todo o material de escritério da obra serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA
inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir, do Diario de Obra.

Todo e qualquer servigo realizado dentro do canteiro de obra devera obedecer as Normas
Regulamentadoras do Ministério, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, NR-18 (Condigdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo), NR-6 (Equipamentos de Protecéo Individual)
e NR-10 (Instalacbes e Servicos em Eletricidade).

A FISCALIZACAO da SOP podera paralisar a obra se a CONTRATADA n&o mantiver suas
atividades dentro de padrbes de segurancga exigidos por lei.

Seréo de uso obrigatério e a CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento e manutengéo
do uso pelos operarios dos equipamentos de protecdo individual (EPI) estabelecidos em norma
regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores faciais,
Oculos de seguranga contra impactos, luvas e mangas de protecéo, botas de borrachas, calgcados de
couro, cintos de seguranga, mascaras, avental de couro e outros que se fizerem necessarios.

3.1 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
A obra devera ter um responsavel técnico legalmente habilitado o qual devera estar presente

em todas as fases importantes da execugéo dos servigos.

3.2 MESTRE DE OBRAS OU ENCARREGADO
A CONTRATADA devera manter, no canteiro das obras, um mestre geral ou encarregado de

obras (conforme o porte da obra), para comandar os demais funcionarios e acompanhar a execugao
dos servicos, por todo o expediente diario, devendo acompanhar prioritariamente a FISCALIZACAO
da SOP em todas as visitas realizadas.

3.3 VIGIA
A CONTRATADA devera manter no canteiro das obras, o servico de vigilancia a fim de

salvaguardar os materiais, equipamentos e servigos executados no canteiro de obras até a entrega
definitiva da obra & FISCALIZACAO da SOP.

4 PROJETO ARQUITETONICO

CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacbes da Divisdo de Projetos
Arquitetdnicos (DPA) da Secretaria de Obras Publicas.

As areas que constam no projeto arquitetdnico e os quantitativos que estdo sendo fornecidos
s8o puramente informativos, ndo servindo de base por parte da empreiteira para cobranca de

servicos adicionais. QUG

Qualquer duvida na especificagcdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou

ainda se surgir a opgao para uso de algum material equivalente, a Equipe Técnica do Dégart r‘!:l_elf_l_t_oj-";
de Projeto em Prédios da Educacdo da SOP devera ser consultada para que a obra rh'{ tenha o~ " "

mesmo padréo de qualidade.

5
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCACAO
DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS

4.1 IMPLANTACAO DAS EDIFICACOES
A implantacdo da edificacdo sera de acordo com o projeto de implantagcéo especifico.

4.2 DESCRICAO DOS SERVICOS
A estrutura portante em concreto armado para abrigar os reservatorios devera sempre ser

implantada no local mais alto do terreno.
O modelo de projeto apresenta area edificada disposta em 03 (trés) pavimentos, apresentando
caracteristicas basicas como:
« Estrutura: concreto armado moldado in loco com reboco e pintura;
« Cobertura: telha metélica trapezoidal com estrutura metélica galvanizada;
* Fechamento em tela de arame;
+ Esquadrias e guarda corpo de ferro.

4.3 PLANILHA DE AREAS

AREAS TOTAIS

Capacidade 40.000 Litros
Previsdo de reserva de incéndio 14.000 Litros
Planta Térreo 40,96 m?
Planta Baixa nivel 6,63m 32,48 m?
Planta Baixa nivel 9,70m 40,96 m?
Area Total 144,40 m2

OBSERVACOES:

e Os quantitativos deverao ser confirmados pelo responsavel técnico do orcamento. Em caso de discrepancias,
os quantitativos do orgamento preponderam sobre os quantificados no memorial.

e Os pisos inclinados terdo inclinagdo maxima de 4,99% e os demais, inclinacéo de 1% para escoamento das
aguas das chuvas.

5 INFRAESTRUTURA / FUNDAGCOES

Os itens referentes as Fundacgdes e a Infraestrutura deverdo seguir seu respectivo Projeto de
Infraestrutura, Projeto de Fundagdes, Memorial Descritivo e Meméria de Calculo, apresentados e
assinados por responsavel técnico habilitado. Os projetos seguirdo as especificagbes e orientagdes
da Diviséo de Projetos Especializados (DPE) da SOP.

6 PROJETOS DE ESTRUTURAS

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.
Os itens referentes ao Projeto de Estruturas serdo especificados no Memorial Descritivo 6

anexo a este. ootiMiy,.
33}:} ;r'_ i ; A
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCAGCAO
DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS

7 IMPERMEABILIZAGAO E JUNTAS DE DILATAGAO

E de responsabilidade da CONTRATADA a adogéo de medidas de seguranca contra o perigo
de intoxicacdo, inalagcdo ou queima de gases, quando da execucdo de trabalhos de
impermeabilizacdo betuminosa ou de elastémeros, através de ventilagdo adequada e evitando-se a
aproximacao de chamas ou faiscas. O pessoal sera obrigado ao uso de mascaras especiais e 0s
equipamentos elétricos utilizados devem ser garantidos contra centelhas, conforme NR-6 e NR-18.

Os trabalhos de impermeabilizagdo serdo executados sempre com o tempo seco e firme, e
nunca enquanto houver umidade no concreto. Devera ser feita a verificagdo minuciosa da conclusdo
e ajuste definitivo de todos os servigos e obras que possam intervir com a impermeabilizacéo, tais
como instalagdes hidrossanitarias, drenos, canalizagdes diversas, etc.

Antes de receber a pintura asfaltica, as superficies serdo bem regularizadas com argamassa
de cimento e areia no trago 1:3 e acabamento desempenado a fim de reduzir o consumo de emulsdo
e de forma a nao sofrer interferéncias que comprometam seu desempenho, tais como: regulagéo mal
executada, fissuragdo do substrato, utilizagdo de materiais inadequados na area a impermeabilizar,
falhas na concretagem, cobrimento insuficiente de armadura, sujeiras, residuos de desmoldantes,
ralos, tubulagées mal executadas, éleos, graxas, poeiras e agregados soltos.

71 IMPERMEABILIZACAO

7.1.1  TINTA BETUMINOSA
o Aplicacéo no Projeto: Vigas de Baldrame, lajes e alvenarias em contato com o solo.

e Caracterizacdo e Dimensdes do Material: Tinta asfaltica base solvente, impermeabilizante,
flexivel, com grande aderéncia e alta resisténcia quimica, para uso sobre alvenarias e
concreto, protegendo as pegas contra a umidade.

e Sequéncia de execucdo: Aplicar na parte superior das vigas de baldrame e descer, em toda a
extensdo das laterais, cobrindo também as areas de conexéo e interfaces com os demais
elementos construtivos. As lajes e alvenarias a impermeabilizar receberéo aplicagdo na face
superior e estender-se pelas faces verticais em medida ndo inferior a 60 cm. Aplicar com uso
de rolo de 14, pincel ou trincha, em trés deméos cruzadas, com tempo minimo de 8 horas de
secagem entre as deméaos. Para a primeira demé&o, o material sera aplicado sem diluicdo e
devera ser bem esfregado sobre o substrato para penetragdo; as outras duas deméaos seréo
para cobertura. O substrato impermeabilizado somente sera revestido ou aterrado apés a
secagem completa, a qual serg executada com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com
aditivo liquido impermeabilizante para concreto e argamassa na dosagem recomendada pelo
fabricante do produto.

7.1.2 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA

e Aplicacdo no Projeto: Vigas de Baldrame, lajes, terracos e areas molhadas.

e Caracterizacdo e Dimensdes do Material: Manta asfaltica polimérica e elastomérica em rolos
de 10,00x1,0m. QuevitiCh,

e Sequéncia de execucédo: Instalar a manta sobre a tinta betuminosa com o uso de magarico, ’
aquecendo ambos os materiais e aplicando forte presséo do centro para fora Jparaaellmmarf-, A
bolhas de ar, promovendo adequada aderéncia. As emendas e extremidades serdo réf\'/lsadas ks
e refeitas em caso de falha na aderéncia. Apds verificar a perfeita aderéncia e os testes de
estanqueidade, sera feita uma protecdo mecénica primaria desempenada compé‘s’_t_a -.dé‘-“
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cimento e areia no traco 1:6 e espessura minima de 2 cm. Em caso de instalacdo de
revestimento ceramico para acabamento final, este somente sera efetuado apds a execucéo
de contrapiso de cimento e areia trago 1:4 e espessura minima de 3 cm.

8 PAREDES E PAINEIS DE VEDAGAO:

Todas as etapas do processo executivo s&o de responsabilidade da CONTRATADA, que

devera verificar a locagéo, alinhamento, nivelamento, prumo e esquadro das paredes, bem como os
arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. Cabera a FISCALIZACAO
inspecionar a etapa executada.

A construgdo das alvenarias devera obedecer as espessuras e alturas das paredes indicadas

em plantas, conforme indicado no Projeto Arquiteténico.

L o
10/04/2024 09:39:49

8.1 PAREDES E PAINEIS DE VEDACAO

8.1.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
e Aplicacdo no Projeto: Parede para abrigar o quadro elétrico das bombas hidraulicas e de
incéndio, e platibanda.

e Caracteristicas e Dimensées do Material: Tijolos cerédmicos de seis furos de dimensées
minimas 9x14x19cm ou tijolos cerdmicos de nove furos de dimensdes minimas 19x19x39cm,
de primeira qualidade, procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, com textura
homogénea, compactos, com faces planas, cor uniforme e suficientemente duros para o fim a
que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou qualquer outro material estranho, e
caracteristicas técnicas enquadradas nas especificagdes da NBR 7171.

e Sequéncia de execucdo: Deve-se comecgar a execugdo das paredes pelos cantos ou pelas
ligacdes com quaisquer outros componentes e elementos da edificagdo, se assentando os
tijolos em amarragéo. Os tijolos deverdo ser umedecidos com uso de broxa e deverd ser
aplicado chapisco nas regides de contato da estrutura com a alvenaria. Durante toda a
execucdo, o nivel, alinhamento, prumo, extremidades e angulos de cada fiada devem ser
verificados. Os tijolos serdo assentados com argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:8,
espessura entre 13 e 15 mm, com juntas verticais contrafiadas e horizontais niveladas e,
posteriormente revestidos conforme especificagdes do projeto de arquitetura. Sera removida,
antes do seu endurecimento, toda a argamassa que salpicar em outras superficies ou
extravasar as juntas. Ao critério da FISCALIZACAO podera ser utilizada argamassa
pré-misturada.

e Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos: A amarragéo das alvenarias
de tijolos com as paredes lindeiras devera ser feita de modo contrafiado, com o emprego de
tela de amarragédo metalica de malha 15x15cm nas medidas 7,5x50cm fixadas as paredes
existentes com finca-pinos de aco zincado com arruela cbnica, estendendo-se
longitudinalmente a cada duas fiadas alternadas. O encunhamento sera realizado 14 dlas
apds o assentamento da alvenaria. . ,
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9 COBERTURAS E PROTEGOES

9.1 COBERTURAS E PROTECOES
Para trabalhos em telhados, a CONTRATADA deve instalar, para a fixacdo do cinto de

seguranga, cabos-guia de ago na estrutura definitiva da edificagéo, conforme NR 18. O transito sobre
telhados concluidos e secos somente sera permitido sobre tabuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas. A cobertura compreende, ainda, a instalagdo das pecas de
funilaria: calhas, rufos e algeroz. As bordas, saliéncias e encaixes deverdo ser integros e regulares.

Todas as etapas do processo executivo sdo de responsabilidade da CONTRATADA, que
devera verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e o encaixe das telhas e dos
beirais, bem como a fixacdo e vedacdo da cobertura. Cabera & FISCALIZACAO inspecionar cada
etapa executada.

A CONTRATADA deve estocar as telhas em local coberto, seco e ventilado, para se evitar o
fendmeno da corrosdo galvanica resultante da umidade. Quando a utilizagdo das telhas néo for
imediata, deve-se evitar a estocagem horizontal. As telhas devem ser acomodadas sobre suportes de
alturas diferentes, de forma a dar alguma inclinacéo ao fardo. Estando empilhadas, as telhas devem
estar afastadas do piso a, no minimo, 15 cm, apoiadas sobre caibros posicionados de forma que o
peso de cada pilha seja distribuido atuando uniformemente sobre eles. Quando armazenadas sobre
lona, deve-se inspeciona-las frequentemente para verificar se ha deslocamento ou rasgaduras na
cobertura que permita a penetragdo da umidade.

9.1.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA
A construcdo da estrutura do telhado deverd obedecer as dimensbes e caracteristicas

indicadas em plantas, conforme indicado no Projeto Arquiteténico e Projeto de Estruturas.

e Aplicacéo no Projeto: Treligas e estrutura da cobertura da edificagéo.

e Caracteristicas: Perfis, guias, montantes e trelicas metalicas, com dimensionamento
conforme Projeto de Estruturas Metélicas do DPE fornecido pela SOP, possuindo seguranga
e resisténcia aos esforcos devidos ao peso proprio da estrutura, esforcos de montagem,
esforcos decorrentes dos pesos e operacdo dos equipamentos de montagem e, ainda,
esforgos devidos ao vento.

e Sequéncia de execucdo: As trelicas, perfis e demais componentes da estrutura da cobertura
deverdo ser executadas em serralheria e, posteriormente transportadas até o local de
instalacdo na obra onde serdo montadas e soldadas. As pegas da estrutura metalica deverao
ser fornecidas com tratamento galvanizado a fogo. Deverdo ser empregados equipamentos
de precisdo para a instalacéo das pecas metalicas componentes da cobertura.

9.1.2 TELHA METALICA DE ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL - SIMPLES
e Aplicacdo no Projeto: Cobertura do reservatério

e Caracteristicas do Material: Telhas metélicas de aco galvanizado, trapezoidais, pré-pintadas
na cor branca, espessura minima 0,50 mm e largura util minima de 1000 mm.

e Sequéncia de execucdo: Instalar as telhas no sentido contrério aos ventos dominantes'e/&ky,
fiadas iniciadas a partir do beiral em direcdo & cumeeira, obedecendo & inclinagdo da

estrutura metalica, nunca inferior a 5%. Fixar as telhas aos perfis e as tergasmﬁgtélicas_ Qe;-, A
. 2 . & gl LN
apoio através de, no minimo 4 parafusos auto-perfurantes e autoatarrachantes, ap{dgdos no
canal inferior de cada telha. Nas sobreposices sera instalada fita de vedacéo garantindo a
- -.rl 1 - |\'." 3
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estanqueidade. O vao entre apoios sera especificado no Projeto Estrutural (ou conforme
especificacdo do fabricante). Os beirais serdo executados pela extenséo da prépria telha.

9.2 ACESSOS

9.2.1 ESCADA DE MARINHEIRO

e Aplicacdo no Projeto: Havera 03 (trés) escadas de marinheiro, que deverdo ter estrutura
metdlica e linha de vida. Uma delas sera externa e tera protecdo em tela de arame
galvanizado fio 10 bwg (3/4mm) - inicio da protecdo a 2,10m do nivel 0,00

e Caracteristicas do Material: Escada tipo marinheiro com gaiola e portilhola, patamar e
guarda-corpo, executados com perfis metélicos com tratamento de galvanizado a fogo e
acabamento final com duas demé&os de tinta esmalte. O guarda corpo, gaiola e estrutura do
patamar e do guarda-corpo seréo compostos por perfis de barra chata 1 %" x %". Os degraus
da escada serdo em barra redonda %”; enquanto que o centro da portinhola e a base do
patamar serdo em chapa expandida galvanizada Va.

e Sequéncia de execucédo: A estrutura da escada e demais pegas componentes deverdo ser
executadas em serralheria e, posteriormente transportadas até o local de instalagéo na obra,
onde serdo montadas e soldadas nos pontos necessarios. Instalar a escada a superficie com
uso de Paraboldt quimico. Para trabalhos em telhados, a CONTRATADA deve instalar cabos
guia de ago na estrutura da edificagéo para a fixacédo do cinto de seguranca, conforme NR 18.

10 ESQUADRIAS
10.1 ESQUADRIAS DE FERRO
NAQ UTILIZAR EM REGIOES PROXIMAS AQ MAR

Todas as esquadrias externas serdo de ferro e deverado obedecer as dimensdes indicadas no
Projeto Arquitetdnico. As medidas dos vaos deverdo ser confirmadas no local e serdo submetidas a
apreciacéo prévia da FISCALIZACAO todas as esquadrias que serdo empregadas na obra.

A CONTRATADA ¢ responsavel pela verificagdo da locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo, as dimensbdes e o formato das esquadrias, a vedagéo e o acabamento, de conformidade com
o projeto. Seréo verificados também o funcionamento das partes méveis e a colocacéo das ferragens.

Nas esquadrias da cozinha, refeitério, despensa e ambientes contiguos deverao ser previstas
as instalagdes de telas removiveis em nylon com perfil em aluminio. Ser&o telas de protecéo, tipo
mosquiteiro, em nylon, na cor cinza ou verde e com o objetivo de evitar a entrada de insetos nas
areas de preparo e armazenagem de alimentos. O conjunto é composto de tela cor cinza ou verde,
barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de borracha para vedacéo. As dimensdes
serdo variaveis, conforme as esquadrias.

Os perfis, as barras e as chapas de ferro utilizados na fabricagdo das esquadrias: 'ééré-c‘_'_»_

isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. Os quadros fixos ou

moveis serdo perfeitamente esquadrinhados de modo a desaparecerem as rebarbas e .s?a{réncias_ _cle;-, A
. - o, ALY )
solda. Todos os furos para rebites ou parafusos serdo escareados e as asperezas lixadas. Nas

emendas, deverdo ter acabamento ter acabamento perfeito, sem folga, rebarba e diferencas de nivel.
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As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria,
concreto ou elemento metélico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas
e pinos, de modo a assegurar a rigidez e a estabilidade do conjunto. Para combater a particular
vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou o concreto,
desde que a abertura do védo ndo seja superior a 5 mm, devera ser utilizado mastique, que Ihe
assegure plasticidade permanente. Sempre que possivel, a jungdo dos elementos das esquadrias
sera realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes ser&o
esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilizacéo for estritamente necessaria,
a disposicao dos rebites ou parafusos devera torna-los téo invisiveis quanto possivel. As se¢des dos
perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que, apds a colocagcéo, sejam
contramarcos integralmente recobertos.

As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias serdo submetidas a um
tratamento preliminar antioxidante adequado. Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras
ou dispositivos que garantam a estanqueidade do conjunto, impedindo a entrada de aguas pluviais.

10.1.1 PORTOES DE FERRO

Os portdes de acesso ao pavimento térreo da Base para Reservatorios (PF1) terdo 02 (duas)
folhas de chapa de ferro, sanfonada. Deveréo ser instaladas nas esquadrias fechaduras de embutir,
com maquina de 40 mm, maganeta do tipo alavanca e espelho em metal cromado. O eixo das
macanetas ficara a uma altura entre 80 cm e 1,10 m. As dobradigas serdo em ago cromado com pino
e bola. As esquadrias terdo acabamento em tinta esmalte sintética acetinada na cor grafite.

OBS: As medidas dos vaos deveréo ser confirmadas no local

10.1.2 FERRAGENS, FECHADURAS, DOBRADICAS, PRENDEDORES E FECHOS

Todas as ferragens seréo de fabricagédo nacional, inteiramente nova, em perfeitas condigbes de
funcionamento e de primeira qualidade. O FABRICANTE devera apresentar Certificado de
Conformidade do Sistema de Qualificacdo de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos
(Simaca) do PBQP para fechaduras. Para as portas de ferro, as dobradicas serdo executadas pelos
serralheiros e terdo no minimo, 04 (quatro) dobradigas por porta, de ferro reforcado. As dobradigas
das portas metalicas com abertura para o lado externo deverdo ser do tipo hamburguesa e se
necessario fazer o prolongamento das mesmas para permitir a abertura em 180°. Nas portas
sanfonadas, deveréo ser instalados 02 (dois) ferrolhos na folha sem fechadura e também onde as
mesmas articulam-se em sanfona.

11 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

As superficies a revestir serdo escovadas e molhadas antes do inicio dos revestimentos. Todas
as superficies de tijolos ou de concreto, destinadas a receber quaisquer revestimentos, inclusive
fundos de lajes e vigas, vergas e outros elementos constituintes da estrutura ou dela complementar,
ser&o chapiscadas com cimento e areia grossa tragco 1:3.

Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente” para Sl

assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo completamente

. . . , . . N T e
curadas. Em épocas umidas e de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria ‘é‘b’,ﬂﬁﬂd@’ jdp!___}l.".

revestimento deve ser maior. A execucéo dos revestimentos e acabamentos das superficies somente
podera ser feito apos todas as canalizagdes previstas no projeto estarem embutidas nas alvenarias.
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A execucdo dos pisos sera conforme projeto e especificagdes do presente memorial e seu
revestimento devera passar sempre por baixo do revestimento das paredes.

Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspecdo e aceitacdo por parte da
FISCALIZACAO. Nao serdo aceitas pecas com defeitos de superficie, mudanca de tonalidade,
manchas, diferengas de tamanho, discrepancias de bitolas ou empeno.

11.1 PISOS

11.1.1 BASES E SUB-BASES
A base dos contrapisos devera ser compactada em diversas camadas. Os contrapisos seréo

executados sobre leito de brita com 5 cm de espessura e os mesmos serdo em concreto simples com
8 cm de espessura e executados depois de estarem colocadas todas as canalizagdes que passem
sob o piso. Onde for o caso, executar o sistema de drenagem.

As pavimentagdes externas deverdo ser compatibilizadas com os pisos internos, atendendo
as especificacdes da NBR 9050 e possuindo caimento em direcdo ao exterior e material
antiderrapante.

11.1.2 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
e Aplicacdo no Projeto: Piso do pavimento térreo do reservatério;

e Caracterizacdo e Dimensfes do Material: Acabamento final da concretagem através do
desempeno moderado com desempenadeira mecanica. Para pisos em locais de alto trafego
ou expostos a intempéries devera ser usado cimento ARI na composicdo da massa.

e Sequéncia de execucdo: Serdo concretados os planos, conforme, conforme Projeto Estrutural
especifico. Apds o nivelamento manual, os pisos receberdo cortes para dilatacdo. Apenas
apds a secagem o desempeno mecanico sera efetuado.

1.2 PAREDES

11.2.1 CHAPISCO
e Aplicacdo no Projeto: Preparacéo para reboco em alvenarias de tijolos macicos e furados,
blocos ceramicos, blocos de concreto estrutural e pecas de concreto.
e Caracteristicas e Dimensdes do Material: As superficies serdo chapiscadas com mistura de
cimento e areia grossa no traco 1:3, criando uma superficie rugosa para aderéncia do reboco.
e Sequéncia de execucdo: Antes do chapisco, as superficies serdo escovadas e molhadas.

11.2.2 EMBOCO
e Aplicacdo no Projeto: Camada de nivelamento do chapisco sobre alvenarias de tijolos
macicos e furados, blocos ceramicos, blocos de concreto estrutural e pecas de concreto.

e Caracteristicas e Dimensdes do Material: Mistura composta de cimento, cal e areia média no
trago 1:2:8, criando uma superficie regularizada para receber o reboco.
e Sequéncia de execucdo: Para efetuar o emboco as superficies deveréo estar com o chapjsco
pronto ha pelo menos 5 dias. Antes do embogo as superficies deverdo ser escsoVadas alf

molhadas. Aplicar o embog¢o com desempenadeira de madeira. .
NN

»> PROA

11.2.3 REBOCO SOBRE ALVENARIA DE TIJOLOS E DE CONCRETO
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e Aplicacéo no Projeto: Alvenarias de tijolos macigos e furados, blocos ceramicos, blocos de 1

concreto estrutural e pecas de concreto.
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e Caracteristicas e Dimensdes do Material: As superficies receberdo reboco em “massa Unica’,
considerando-se que a areia serd uma mistura de areia regular e fina. A espessura minima do
reboco sera de 12 mm internamente e 18 mm externamente. O reboco de superficies em
contato com o solo devera receber em sua composicdo aditivo impermeabilizante.

e Sequéncia de execucéo: Para efetuar o reboco as superficies deverdo estar com emboco
feito ha pelo menos 7 dias. Antes do reboco, as superficies deverdo ser escovadas e
molhadas.

1.3 FORROS

O forro do pavimento térreo, no caso a prépria laje do pavimento superior, serd rebocado e

pintado na mesma cor da estrutura. No pavimento superior serd a prépria telha metélica que
constituira o forro.

L o
10/04/2024 09:39:49

1.4 PINTURAS

11.4.1 PINTURA DE SUPERFICIES METALICAS
e Aplicac&o no Projeto: Esquadrias de ferro, guarda-corpos e escada de marinheiro.

e Caracteristicas e Dimensées do Material: Os perfis e chapas metélicas seréo pintados com
fundo anticorrosivo a base de cromato de zinco, devendo o substrato ser previamente limpo e
preparado de acordo com as especificacdes do fabricante. Nas paredes rebocadas e nas
pecas de concreto a serem pintadas, seréa aplicado Selador Acrilico.

e Sequéncia de execucdo: Antes dos elementos metdlicos serem pintados, suas superficies
terdo removidas todas as ferrugens, rebarbas, restos de solda, éleos e graxas. Apos limpas e
secas, as superficies metalicas receberdo, no minimo, duas deméos de fundo anticorrosivo,
intercaladas com lixamento, até possuirem superficies lisas e isentas de asperezas. Em caso
de metais galvanizados, antes da pintura receber&o fundo aderente a base d'agua, especifica
para superficies de aco galvanizado. Pintar as superficies com, no minimo, duas deméos de
tinta esmalte brilho, observando-se o intervalo entre estas. Superficies zincadas, expostas a
intempéries ou envelhecidas e sem pintura requerem uma limpeza com solvente tipo acido
acético glacial diluido em agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma
demao farta e lavando depois de decorridas 24 horas. As superficies devidamente limpas,
livres de contaminacdo e secas, poderdo receber diretamente duas deméos de tinta-base.
Adotar precaucdes a fim de evitar pingos de tintas em superficies ndo destinadas a pintura
(tijolos a vista, vidros, ferragens de esquadrias, etc.), em especial as superficies rugosas.

11.4.2 PINTURA DE SUPERFICIES REBOCADAS — TINTA ACRILICA STANDARD
e Aplicacdo no Projeto: Paredes externas — tinta acrilica brilho Cinza Mega Grege SW7031

RGB R186 G177 B165 e TINTA ACRILICA BRILHO BISCUI SW 6112 RGB R236, G223,
B206) conforme projeto arquitetdnico.

e Caracteristicas do Material: As paredes externas receberédo pintura com tinta acr Q -t@)sca
contra microfissuras para fachadas sobre massa Unica. )

e Sequéncia de execucdo: Em todas as superficies rebocadas deverdo ser verificadas, trmcas i

lixando-se levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As

superficies deverdo estar secas, sem gorduras, lixadas e seladas com Selador Acrili¢e- antes:™
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de receber a tinta. Aplicar tantas demaos quantas forem necessérias para um acabamento
perfeito, sendo no minimo duas. Pintar as superficies com, no minimo, duas demaos de tinta,
observando-se o intervalo entre estas. Adotar precaugdes para evitar pingos de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (tijolos a vista, vidros, ferragens de esquadrias, etc.), em
especial as superficies rugosas (vidros fantasia).

TABELA DE CORES E ACABAMENTOS

Elementos Ambiente Especificacdes Cores

Parede interna do Pintura acrilica brilho sobre alvenaria de .

Elementos de uadro elétrico tijolos macigos rebocados Cinza

fechamento, Paredes de q ) ¢

alvenaria - - - -

. Pintura acrilica brilho sobre alvenaria de )
Platibanda . . Cinza
tijolos macicos rebocados

Portdo Acesso a’o. Folhas de portdo e marcos Cinza

reservatério
. Pi vimen .

Pisos s0 do pavimento Piso de concreto desempenado
térreo

Escada marinheiro 2 escadas internas e Pintura esmalte sintética acetinada Grafite
uma escada externa

Guarda-corpos Pavnmgnto Pintura esmalte sintética Grafite
superiores

Eventuais mengdes de modelo e fabricante sdo meramente referenciais. Em fungédo da diversidade de
marcas existentes no mercado, eventuais substituicdes serdo possiveis, desde que os produtos apresentem
desempenho técnico, qualidade e acabamento equivalente aguele especificado e com comprovagdo de
atendimento as Normas Brasileiras.

11.5

GUARDA-CORPOS

Devera ser instalado guarda-corpo nos pavimentos superiores com inteiro sistema de protecdo
individual de queda (SPIQ) conforme normativas vigentes. Devera ser contratada empresa para a
prestacdo de SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA e
seguida diretriz e especificacdo técnica para PROJETO, FABRICACAO E INSTALACAO DE
ESCADAS / PLATAFORMAS COM SISTEMA DE PROTECAO DE QUEDA PARA ACESSO A
TELHADO E RESERVATORIOS DE AGUA a serem instalados nas Escolas Estaduais modelo
CIEP/CAIC no Estado do RS. A empresa contratada devera cumprir o disposto na NR-12-18-35 no
que tange a especificagdo dos materiais e dimensionais exigidos.

No guarda-corpo deverdo ser utilizados perfis que garantam rigidez estrutural dos acessos e
fixacdo adequada através dos elementos de ligacéo previamente definidos. A laje do pavimento onde
0 mesmo sera fixado recebera espera para fixagéo, conforme projeto arquiteténico. O guarda-corpo
devera ser continuo e sera estruturado em pontaletes de tubos galvanizados 40x40mm GRME flenge; .
metalica fixada no concreto da laje através de parabolt. A estrutura tera altura de 1,20m e recebera L

tratamento com fundo preparador para pinturas e acabamento em tinta esmalte sintética acetinada na ..,
cor grafite. O fechamento sera em tela de arame galvanizado com fio 10 BWG (3/4mmy. Conforie /-

indicacdo no projeto arquitetdbnico, o guarda corpo terd partes removiveis para. eventuais
manutencdes e/ou substituicbes dos reservatorios superiores, contando com engates e.Sapatas'®

L o
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moveis, de acordo com projeto estrutural para garantir seguranga e o perfeito funcionamento das
partes.

12 PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

13 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E DE ENERGIA:

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas. As instalagdes referentes a rede elétrica e de
energia serdo do tipo sobreposta, conforme especificado em Projeto especifico.

Os itens referentes ao Projeto de Instalacdes Elétricas e de Energia serdo especificados no
Memorial Descritivo 13 anexo a este.

14 PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO:

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

Para acessos aos telhados e coberturas, acesso a reservatérios superiores e em caso de
trabalhos em altura devera ser prevista a instalagdo de escadas do tipo marinheiro com degraus
antiderrapantes (protegidas ou nédo), guarda-corpos em pavimentos superiores e sistema de estrutura
metalica e linha de vida, providos de inteiro Sistema de Protecdo Individual de Queda (SPIQ)
conforme as normativas especificas vigentes. Devera ser contratada empresa para prestacdo de
Servicos Técnicos Profissionais Especializados em Engenharia e seguida a diretriz e especificagcéo
técnica para Projeto, Fabricacdo e Instalacdo de Escadas / Plataformas com Sistema de Protecédo de
Queda para Acesso a Telhado e Reservatorios de agua (quando houver) nas edificagdes escolares do
Estado do RS. A CONTRATADA deverad cumprir o disposto nas NRs-12-18-35 no que tange a
especificacdo dos materiais e dimensionais exigidos.

Os itens referentes ao Projeto de Sistemas de Seguranca do Trabalho serédo especificados no
Memorial Descritivo 14 anexo a este.

15 PROJETO DO PLANO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO:

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

Os itens referentes ao Projeto do Plano de Prevencédo e Protecdo contra Incéndio serdo
especificados no Memorial Descritivo 15 anexo a este.

16 GRUPO MOTOR-BOMBAS: S

O grupo de bombas hidraulicas do sistema esta localizado no centro da estrupﬁpa,»juh’fo-ﬂ!“},-‘.

parede de alvenaria criada para instalagéo do quadro elétrico.
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A area de bombas devera dispor de ponto de luz e ponto de esgotamento de 4guas de teste e
manutengao do sistema.

Devera dispor de extintores de acordo com o projeto de PPCI em locais sinalizados por circulos
vermelhos ou por setas largas vermelhas, com bordas amarelas. A area de 1,00 m2 (um metro
quadrado) do piso, localizada abaixo do extintor sera também pintada em vermelho e, em hipétese
alguma, podera ser ocupada.

Os extintores portateis deverédo ser fixados de maneira que sua parte superior n&o fique acima
de 1,60m (um metro e sessenta centimetros) e a inferior abaixo de 0,60 m (sessenta centimetros) do
piso.

Somente serdo aceitos os extintores que possuirem a identificacdo de conformidade de 6rgdos
de certificacdo credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial (INMETRO) fornecidos e ou de manutencéo realizada por empresas credenciadas junto
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul

16 COMPLEMENTAGAO DA OBRA:
16.1 LIMPEZA

16.1.1 LIMPEZA FINAL
Todas as pavimentacdes, revestimentos e areas envolvidas na obra deverdo ser totalmente

limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes serdo removidos, sem danos as superficies.
Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado para que outras partes da obra n&o sejam
danificadas por este servico, além de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da
limpeza ndo venham obstrui-los posteriormente.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, removendo-se quaisquer residuos
sem danificar ou arranhar os vidros. Todos os metais, ferragens e lougas dever&o ficar totalmente
limpos.

Apos a limpeza, serao feitos todos os arremates finais e retoques que forem necessarios. A
obra devera ser entregue em plenas condigbes de uso, com limpeza impecavel.

16.1.2 RETIRADA DE ENTULHOS
Seréo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos as areas cobertas e descobertas do
prédio e removido todo o entulho de obra existente. O destino do entulho sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

16.1.3 DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS E REMOCAO DOS TAPUMES
Concluidos os servigos, 0 canteiro sera desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada

das maquinas, equipamentos, desmontagem dos galpdes e telheiros de obra, bem como os restos de
materiais, entulhos em geral e demais pertences de propriedade da CONTRATADA. A area devera
ser deixada perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada.

162  OBRAS COMPLEMENTARES v

F AN

16.21 COMPLEMENTOS, ACABAMENTOS E ACERTOS FINAIS. 722 PROA

No ato de lavratura do Termo de Recebimento Provisério ou no periodo de 30 dias apds o
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mesmo, a FISCALIZACAO informara a existéncia de defeitos ou imperfeicdes que venham, a seffs
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constatadas. Estes reparos deverdo estar concluidos para que seja assinado o Termo de
Recebimento Definitivo (TRD).

16.2.2 LIGACAO DEFINITIVA E CERTIDOES
A CONTRATADA devera entregar documentacdo que comprove a regularidade da mesma

junto aos 6rgaos fiscalizadores, requerendo também a Certiddo Negativa de Débitos/CND-INSS junto
a Receita Federal, a Certiddo de Regularidade Fiscal (FGTS), notas fiscais e termos de garantia de
todos os equipamentos e estrutura, assim como todos os documentos que se fizeram necessérios em
funcéo das caracteristicas e especificidades da obra/objeto do contrato.

16.3 RECEBIMENTO DA OBRA

16.3.1 ENSAIOS GERAIS NAS INSTALACOES
A CONTRATADA verificara cuidadosamente as perfeitas condigdes de funcionamento e

seguranca de todas as instalagées, o que deve ser aprovado pela FISCALIZACAO.

16.3.2 AS BUILT

Etapa destinada a documentar tecnicamente e de forma fiel as os resultados da obra
executada, a partir de projetos e eventuais alteragbes realizadas com anuéncia prévia da
FISCALIZACAO e os respectivos Responsaveis Técnicos dos projetos. A CONTRATADA devera
realizar o levantamento de todas as medidas existentes na/s edificacdo (Ges), transformando as
informagdes aferidas em um desenho técnico, que ir4 representar a atual situagéo de dados e trajetos
de instalacdes elétricas, hidraulicas, estrutural, etc. Os desenhos técnicos deverdo atender as
Normas da ABNT vigentes, tais como: NBR 6492, NBR 10126, NBR 12298, NBR16752, NBR 16861,
NBR 17006 e NBR 8160, todas em suas versdes atualizadas.

Os arquivos de AS BUILT deverdo ser fornecidos em formato DWG (AutoCad Drawing
Database) ou IFC (Industry Foundation Classes) e PDF (Portable Document Format).

16.3.3 DESPESAS EVENTUAIS
Consideram-se incluidos todos os materiais, mao-de-obra e acessoérios necessarios para a
completa execucdo dos servicos e da obra, mesmo que ndo estejam descritos nestas especificacdes.

16.3.4 CONCLUSAO DA OBRA

A obra somente sera considerada concluida apés o recebimento definitivo pela
FISCALIZACAO do Departamento de Regionais e Fiscalizagéo (DRF) da SOP.

A CONTRATADA devera informar & FISCALIZACAO, em documento escrito, a concluséo da
obra. Uma vez que a obra e os servicos contratados estejam concluidos, conforme contrato, sera
lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, que sera passado em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, apés o reparo de defeitos ou de
imperfeicdes constatados apds o recebimento do Termo de Recebimento Provisério.

-~ (i
X

P AT
;

»> PROA

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari
Av. Borges de Medeiros, n° 1501 — 3° andar — Ala Sul
Bairro Praia de Belas — Porto Alegre/RS

SOP/SPESCOLARES/487221501 POR SOLICITAGAO - REVISAO PROJ. ...

23190000391180

130




9> PROA

L o
10/04/2024 09:39:49

Processos
Administrativos e-Gov

26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCAGCAO
DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS
Porto Alegre, 09 de abril de 2024 .
Diviséo Projetos Arquiteténicos
Secretaria de Obras Publicas il
":\.,'\:':' 2 : LFs
Arg. Gisa Vlllam_:';r r;‘?age_’_cg,
CAUIRS: A 221-9"

Departamento de Projetos em Prédios da Educagao X
7 l\. .|'.

CAFF — Centro Administrativo Fernando Ferrari

Av. Borges de Medeiros, n° 1501 — 3° andar — Ala Sul
Bairro Praia de Belas — Porto Alegre/RS

SOP/SPESCOLARES/487221501 POR SOLICITAGAO - REVISAO PROJ. ...

23190000391180

131




e

») PROA Processos um
Administrativos e-Gov

23190000391180
Nome do documento: ARQO06_R000.pdf
Documento assinado por OrgéolGrupolMatricuIa Data
Daniel Ebone Marosin SOP / SPESCOLARES / 487221501 10/04/2024 09:35:55
~ ol 1l Eii.-_:r-_-.,
N e

9> PROA

L o
10/04/2024 09:39:49 SOP/SPESCOLARES/487221501 POR SOLICITAGAO - REVISAO PROJ. ... 132



DD PROA freoses

Administrativos e-Gov

>

10/04/2024 09:39:49

e
". 3 H’l“
e

SOP/SPESCOLARES/487221501

POR SOLICITAGAO - REVISAO PROJ. ...

23190000391180
FOLHA
COMPONENTE/SERVIGO N° DETALHE 01
CERCAMENTO - MOURAO DE CONCRETO E TELA 03A T
MOURAO
ESTRIBOS @5mm
. C/15 L=50
TELA ELETROSOLDADA 2
MALHA 5 x 15cm @2,7mm
|| ESPERAFIO N°12 P/ AMARRACAO
S 4
4 GHOmm DA TELA TIPO GANCHO 005
CINTA 10x 10 DETALHE 2
E ESCALA 1/5
//\///\\\///z . . .- -1  BLOCODE CONCRETO CICLOPICO, GRES OU BASALTO
/\\\Z\\\f/\ e \\Z\\\g\\ (O NUMERO DE FIADAS DEPENDERA DA SONDAGEM)
S s S
AL a . W RAAZS
N \\//\ . - < \//\\//\\/
//\\// /a,_'_ s : \\\//\\\ .
DETALHE 1 ARAME LISO N°16 DUPLO TELA ELETROSOLDADA
ESCALA 1/10 AMARRACAO MOUROES C/ MALHA 5 x 15cm @2,7mm
ARAME LISO N°14
1 ESTICADOR
FIO N°12
ESTICADOR
FIO N°12
MOUROES DE
g CONCRETO
< ESTICADOR
- FIO N°12
ESTICADOR
FIO N°12
1 ESTICADOR
o FIO N°12
A1 CINTA DE CONCRETO VISTA INTERNA
7 R N ESCALA 1/25
<§é BN 10x20 CINTA DE CONCRETO
P “ AL .
-+ -l BLOCO DE CONCRETO ESPERAS FIO N°12 P/ AMARRACAO : TELA
PN AL . BNINON cUiMey
§\/ -~ <\\///\<//\\§/< ARMADO 30 x 30 x 40 DA TELA TIPO GANCHO Qi e,
L XA 0,50 0,10 0,50 050
NN NN ' i 219 | - i
S R r - x
R NN 2 A
CORTE A } PLANTA BAIXA
ESCALA 1/25 MICRO-ESTACA ESPERAS P/ AMARRACAO DA TELA ESCALAMRS
(QUANDO NECESSARIA) NA VIGA CINTA INFERIOR e
(TIPO GANCHO)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCAGAO
DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS

RELATORIO DE VISTORIA

OBJETO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO MODELO CIEP
LOCAL: EEEF GASTON AUGUSTO SANTOS CESAR
MUNICIPIO: TAPES / RS

CROP: 122

O presente Relatorio de Vistoria trata-se da visita técnica a EEEF Gaston Augusto
Santos César, localizada no municipio de Tapes, para verificar as atuais condi¢des
do reservatério de agua e da Central de gas da instituicdo, além de verificar
eventuais demandas relatadas através da direcdo da presente escola.

Realizada no dia 03/07/23 pelo arquiteto Daniel Ebone Marosin, com o arquiteto Dirk
Marinho de Werk, coordenador representante da 122 CROP, sendo que a recep%_'{an(,)m_‘I

e as informagdes foram realizadas através da diretora da instituicdo Sitone s
Carvalho Saraiva, que nos guiou em vistoria para conhecermos as, atuais

instalagdes da escola. ©9>> PROA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCAGAO

DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS

O reservatério existente na escola € cilindrico, de concreto, com altura de
aproximadamente 25,00 metros, o qual encontra-se em estado precario, para
contornar esta situacao, a escola precisa ligar o reservatério apenas nos horarios
em que a escola esta em funcionamento.

Fig.2) Vista do reservatério existente

Na visita técnica podemos constatar as informagdes correlatadas pela 122°CROP, a

qual atesta que o reservatério encontra-se em estado precario, com diversos
problemas correlatados, tais como, tubulacdes desconectadas, vazamentos e
rachaduras na estrutura. Em virtude dessas adversidades relatadas, torngsse, %y
portanto, necesséria a demoli¢cao do reservatorio existente, e a implantagcéo de novo
reservatorio para suprir as demandas da instituicio. /})) PROA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCACAO
DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS
A partir disso, nosso objetivo seria encontrar o lugar mais adequado para ser
implantado o novo reservatério, bem como verificar as condi¢cdes de seguranga da
central de gas existente.
Fig. 3) local de Implantagao do novo reservatério
Para o reservatério, devido ao acesso facilitado, bem como pelas condigdes
topograficas do terreno e da rede hidraulica existente, o local de implantacao devera
ser préximo ao reservatério preexistente.
ﬁ:w\*\'\ = T r)
: Q.La““""-:r'f'e‘:f;
Fig. 4) Central de gas existente _..r“:}>> P RO!&
Is5inad®
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCAGAO

DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS

Quanto a central de gas, esta encontra-se em condi¢des favoraveis, portanto devera
ser mantida, ndo necessitando ser subsituida.

Nesta vistoria técnica, a diretora da escola relatou outras demandas as quais a
escola necessita, como consertos na rede de esgoto, a qual apresenta problemas
de transbordamento, inclusive na cozinha da escola, o que compromete a higiene e
salubridade do local, bem como rachaduras na alvenaria da quadra coberta e o
desgaste do piso desta, que precisa ser substituido.

Fig.5,6,7) Esgoto “aberto” dentro da cozinha, apresenta problemas de transbordamento.

Tendo em vista as informagdes acima mencionadas, que podem prejudicar a escola,
tanto em relagdo ao patriménio publico quanto a integridade fisica das pessoas,
conclui-se que é imprescindivel demolir o reservatério de agua em questdo. Apos a
demolicdo implantar o novo Modelo de Reservatérios CIEP. Bem como seria
necessario atender as outras demandas da escola relacionadas a rede de es%g)%&ﬁnﬂ o
de melhorias no piso e revestimentos na quadra de esportes. 2
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Porto Alegre, 21 de junho de 2023.
Daniel Ebone Marosin
Arquiteto e Urbanista - CAU 252390-6
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCAGAO

PROA 22/2200-0001138-7 _
ESCOLA: RESERVATORIO PADRAO PARA ESCOLA MODELO CIEP
LOCAL: RIO GRANDE DO SUL

INFORMAGAO

CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO PARA FINS DE
SEGURANGA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

O reservatério padrao para Escola Modelo Ciep segue a classificagdo prevista para escolas de

ensino médio em geral.

A classificagdo a seguir segue o disposto na ABNT NBR 14.432/2001 bem como o Decreto Estadual
51.803/2013 (e atualizagdes).

CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO
Ocupacao: E-1 — Escolas em geral
CNAE: 8520-1/00 — Ensino Médio
Carga de incéndio: 300 MJ/m?
Area: 114,40 m?
Altura: 9,70 m (Classe P2)
OBS: As informagbes contidas ndo consideram as obrigatoriedades ou isengbes préprias da

legislagao de PPCI vigente no estado.

Arq. Joel Mayer Silveira

CAU A385557 STy
ID 3507530-1 o b
SOP-DPA
AN .
> F
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. o~ Conselho de Arquitetura RRT 12940063
~ & Urbanismo do Brasil i
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT EI
Verificar Autenticidade
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome Civil/Social: GISA VILLAGRAN BARRETO CPF: 323.XXX.XXX-34
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Ne do Registro: 000A774219
2. DETALHES DO RRT
N¢ do RRT: S112940063100CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 28/03/2023 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 06/04/2023 Forma de Participagéo: INDIVIDUAL
Tipologia: Educacional
2.1 Valor do RRT
Valor do RRT: R$115,18 Pago em: 05/04/2023
3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE
3.1 Servico 001
Contratante: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAGAO CPF/CNPJ: 87 . XXX.XXX/0001-31
Tipo: Orgéo Plblico Data de Inicio: 28/03/2023
Valor do Servigo/Honorarios: R$0,00 Data de Previsdo de Término:
28/04/2023
3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico
CEP: 90119900 Ne9: 1501
Logradouro: BORGES DE MEDEIROS Complemento:
1501
Bairro: PRAIA DE BELAS Cidade: PORTO ALEGRE
UF: RS Longitude: Latitude:
3.1.2 Descricdo da Obra/Servigo Técnico
Projeto arquitetdnico de base para abrigar reservatérios em fibra de vidro, cujo modelo seré implantado em substituicao
aos atuais volumes de reservatérios existentes na Escolas CIEP do Estado do Rio Grande do Sul.
3.1.3 Declaracéo de Acessibilidade
Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagéo e em normas técnicas
pertinentes para as edificagdes abertas ao publico, de uso ptiblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015. It
QottiMeg,.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetonico

Quantidade: 114,000 6)} p R OA

Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO Assinat®
N2 do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
www.caubr.gov.br Pégina 1/2
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Conselho de Arquitetura RRT 12940063
r e Urbanismo do Brasil ]

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

$112940063100CT001 SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO INICIAL 28/03/2023

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informagées
cadastradas neste RRT s#o verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista GISA VILLAGRAN BARRETO, registro
CAU n2 000A774219, na data e hora: 28/03/2023 15:42:17, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esté oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

[ “G Angela & ves Maffissoni
Furc: 36¢1216-1 CAU A-32024-2

9> PROA

Assinad®

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sig| form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
26/05/2023 as 14:03:02 por: siccay, ip 10.128.0.1.
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