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APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo é parte integrante do Projeto Arquitetdnico de Modelo
Reservatérios CIEP/CAIC e tem por finalidade especificar materiais, métodos, finalidades especificas,
critérios, condicdes e procedimentos técnicos.

OBJETO

O Projeto Arquitetdbnico de Modelo Reservatérios CIEP/CAIC propBe a construgdo de
Reservatério, possibilitando o total abastecimento na escola.

Devera ser executada uma estrutura coberta de concreto armado para abrigar os reservatorios
superiores com previsdo para reservatorios inferiores.

Deverdo ser instalados reservatérios de fibra de vidro, com capacidade total de acordo com o
célculo para cada escola. Foram estimados 40.000 litros como possibilidade de carga para calculo do
projeto estrutural. Também contempla 14.000 litros para reserva de incéndio.

As instalacdes deverdo estar de acordo com projeto Hidrossanitario.

DISPOSICOES GERAIS

Para maior clareza, as expressdes abaixo mencionadas terdo os seguintes significados:
e SOP: Secretaria de Obras Publicas, responsavel pela FISCALIZACAOQ;
e DPE: Departamento de Projetos Especializados;
e DPA: Departamento de Projetos Arquitetdnicos;
e DPPE: Departamento de Projetos em Prédios da Educacéo;
e CONTRATADA: indica a empresa que executara a construcéo da obra;
e ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica;
¢ RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

AUTORIA DO PROJETO

O Projeto Arquitetdnico e seu respectivo Memorial Descritivo séo de propriedade da SOP e de
autoria do Responsavel Técnico identificado pela ART ou RRT (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica) acompanhantes. Nenhuma alteragdo ou
adequacéo dos projetos e especificacdes serd executada sem prévia autorizagdo da SOP.

DIVERGENCIAS
Qualquer divergéncia entre as medidas cotadas em projeto e medidas verificadas no local, a

FISCALIZACAO da SOP devera ser comunicada.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

O Projeto Arquitetbnico € composto por planta de implantacado, plantas baixas, e detalhamentos
devidamente entregues & CONTRATADA, assim como as suas atualizacdes.

E de responsabilidade da CONTRATADA:

a. Efetuar estudo e andlise criteriosa das plantas, memoriais e outros' documentos
que compde o projeto. E de total responsabilidade da Contratada o completo
conhecimento dos projetos de Arquitetura e Engenharia, detalhes construtivos,
normas de trabalho e impressos.
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b. Comunicar a FISCALIZACAO qualquer caso de divergéncias, contradicéo,
OMIiss&o ou erro.

c. Realizar visita prévia ao local da obra.

d. Submeter & FISCALIZACAO, em tempo habil, a apreciacdo de amostras e
catdlogos de materiais que venham em substituicdo aos especificados nos
Projetos e Memoriais.

e. Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecéo pela FISCALIZACAO.

f. Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do
prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e da méo-
de-obra envolvidas.

g. Fornecer e arcar com o0s custos decorrentes da contratagdo de mao-de-obra,
exceto nos casos em que a FISCALIZACAO dispuser diferentemente.

h. Custear e manter no escritério de obra, conjunto de projetos de Arquitetura e de
Engenharia, detalhamentos, especificagbes, memoriais, cronograma, diario de
obra, planilhas e alvaras de construgdo atualizados e impressos, sempre
disponiveis para a consulta da FISCALIZACAO.

A Secretaria de Obras Publicas, através do Departamento de Projeto em Prédios da Educacao,
ndo aceitara, em hip6tese alguma, alegacbes da CONTRATADA referente ao desconhecimento,
incompreensdo, davida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua
responsabilidade qualquer énus dai decorrente.

Em caso de divergéncia no material fornecido pela SOP, cabe a esta informar as corre¢des as
demais proponentes para revisdo de suas respectivas propostas econdmicas nos prazos
estabelecidos pela Lei vigente durante o procedimento licitatrio, ndo cabendo aditivos de valores por
situacdes ndo previstas ou omissas nos elementos técnicos e ndo apontados. Nenhuma alteracédo
nas plantas, detalhes ou discriminagdes técnicas, determinando ou ndo alteragdo no valor da obra,
sera executada sem autorizagdo da Equipe Técnica do DPPE/SOP.

MATERIAIS
Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de primeira qualidade e

deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e do Memorial Descritivo e as Normas Brasileiras
especificas. Todas as marcas e especificagbes dos produtos integrantes deste memorial s&o
referenciais de padrdo e qualidade, técnica e acabamento. Na comprovagdo da impossibilidade de
emprego ou aquisicao de determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, a
juizo da Fiscalizagdo e aprovacgao dos responsaveis técnicos.

DOCUMENTA(;OES, COPIAS E PLOTAGENS.
A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra, no minimo, uma copia de toda e qualquer

documentacdo necessaria a execugdo dos servigos contratados. Outra coOpia dessaqmesma
documentac&o devera ser entregue & FISCALIZACAO.
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DESPESAS LEGAIS
E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das despesas legais, como o

pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos a respeito dos
empregados e servigos contratados.

SEGUROS
A CONTRATADA devera providenciar, conforme necessario, o Seguro de Risco de Engenharia

para o periodo de duracdo da obra, com todos os custos as suas expensas. Compete a esta
providenciar, também seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os
respectivos prémios, com todos 0s custos as suas expensas.

LICENCAS E TAXAS
A CONTRATADA ficara responséavel pela obtencdo de todas as licencas necessarias aos

servicos que executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as legislac¢des,
cédigos de posturas referentes a obra e a seguranca publica.

A CONTRATADA arcara com as despesas das taxas de ART (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica) e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) pertinentes a execucdo da obra e devera
entregar no inicio da obra uma das vias devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado
a FISCALIZAGAO.

EQUIPAMENTOS DE PROTEQAO COLETIVA - EPC

A CONTRATADA ficara responséavel pelo fornecimento e instalagcdo dos Equipamentos de
Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo
com o previsto na NR-18, da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranca necessarios.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI
A CONTRATADA ficara responsavel pelo fornecimento e cobran¢a do uso dos Equipamentos

de Protecdo Individual, necessérios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas
etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-06 e NR-18, da Portaria n° 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

VIGILANCIA
E de responsabilidade de a CONTRATADA exercer severa vigilancia sobre suas ferramentas,

equipamentos e materiais a serem utilizados na obra, tanto no periodo diurno como no noturno,
durante o transcorrer da obra.

CARGAS E TRANSPORTES
As cargas e os transportes (manuais ou mecanizados) de materiais deverdo ser realizados de

modo a ndo danificar as instalagbes existentes, obedecendo-se as normas de seguranca do trabalho.

LIVRO DIARIO DE OBRA
A CONTRATADA devera, assim que iniciar os servi¢os, abrir e manter no canteiro o Livro de

Ordem o Diario de Obra que atenda a resolugdo 1024 do CONFEA. Neste, sera anotado. todos oS
servicos executados diariamente, quaisquer ocorréncias significativas, instrugdes e observagfes da
Fiscalizacdo, constando também: numeracéo das paginas, dias trabalhados acumulados, nimero de
funcionarios existentes na obra, ocorréncia ou ndo de chuvas ou outras intempéries significativas e
outras observagbes que se acharem necessérios e que afetem o andamento da obra, Ser&o
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preenchidas diariamente as anotagdes em duas vias todas assinadas pelo Engenheiro Responsavel
Técnico e Fiscal. A primeira via ficard com a fiscalizacdo e a segunda via com a CONTRATADA.

1 SERVICOS PRELIMINARES:

Os itens referentes aos servicos de administracdo da obra deverdo obedecer ao Memorial
Descritivo do Projeto Arquitetdnico.

11 SERVIGOS TECNICOS

111 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
O Levantamento Planialtimétrico realizado por terceiros deverd seguir as especificacbes e

orientagBes da Divisdo de Projetos Especializados da SOP, apresentando RRT / ART e Memorial
Descritivo para aprovagédo no DPE / SOP.
Os levantamentos realizados pela SOP deveréo apresentar RRT / ART.

1.1.2  ESTUDOS GEOTECNICOS
Os Estudos Geotécnicos realizados por terceiros deverdo seguir as especificagfes e

orientagBes da Divisdo de Projetos Especializados da SOP, apresentando RRT / ART e Memorial
Descritivo para aprovagdo no DPE / SOP.

1.1.3  COPIAS E PLOTAGENS
Sera disponibilizado no orcamento o valor referente a dois (2) jogos completos de plantas e

documentos técnicos dos projetos desenvolvidos pelo Departamento de Projetos em Prédios da
Educacéo e pelo Departamento de Projetos Especializados da SOP. Os arquivos eletrbnicos e as
plantas aprovadas originais (extensdo PDF) ficaréo a disposicdo da contratada.

2 SERVICOS INICIAIS:

2.1 DEMOLICOES

As desmontagens, demolicdes e retiradas que possam vir a ocorrer deverdo considerar o
possivel reaproveitamento dos componentes, 0s quais deverdo ser estocados e isolados, bem como
comunicados a FISCALIZACAO que tratara o assunto diretamente com a Diretoria da Escola.

Os servicos de retiradas, demolicbes e remocdes deverdo ser executados de maneira
cuidadosa e progressiva, manualmente com o uso de ferramentas portateis ou mecanicamente, com
0 auxilio de maquinas e ferramentas motorizadas. Cuidados especiais deverdo ser tomados para
evitar quedas de alturas elevadas de materiais no momento das demoli¢des.

A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados
containers especificos para uso de entulhos, em local acordado com a Fiscalizac¢éo.

2.2 INSTALACOES PROVISORIAS E MOBILIZACAO DE OBRA
Sera implantado canteiro de obras dimensionado conforme o porte e necessidade da-obra.

221 TAPUMES
Deverdo ser implantados tapumes conforme Prancha especifica de Instalagbes 'Provisorias,

visando isolar a obra, ou locais especificos, do acesso de pessoas alheias aos servicos, por questdes
de seguranga, além de propiciar o controle de entrada e saida de pessoal e materiais. Se necessario,
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a area delimitada por tapumes pode ser alterada, mediante justificativa, com autorizacdo da
FISCALIZACAO.

O acesso de materiais e profissionais ao canteiro de obras devera ser realizado através dos
portdes especificos indicados na Planta especifica de Instala¢cdes Provisérias. Apos a conclusao da
obra, os tapumes deverdo ser removidos e quaisquer danos e prejuizos causados nos pisos, paredes
e muros, portdes e pavimentag¢des, bem como no rebaixo de meio fio e passeio, 0s mesmos deverédo
ser reparados pela CONTRATADA ao final da obra.

Os tapumes serdo executados com em chapas metalicas galvanizadas, tipo telhas trapezoidais
com espessura minima de 0,50mm, fixados ao solo através de escoras verticais metélicas ou
pontaletes de eucalipto e guias de madeira. A altura minima do tapume sera de 2,10m, considerando
inclusive as portas e/ou portdes de acesso, e devera atender as disposi¢cdes da NR18.

Quando necessario, os portbes, alcapdes e portas para descarga de materiais e acesso de
operarios terdo as mesmas caracteristicas do tapume, sendo devidamente dotados de
contraventamento, ferragens e trancas de seguranga. A CONTRATADA deverd prever para 0s
acessos de servicos, boas condigbes de trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem
utilizados, com largura de faixa preferencialmente nao inferior a 3,50m, e seguranca satisfatéria com
sinalizacdo adequada e de facil interpretacéo pelos usuarios.

O eventual aproveitamento de muros e/ou paredes existentes como tapume, devera ser
submetido & autorizacdo pela FISCALIZACAO da SOP, inclusive com relagéo ao acerto de contas
decorrentes da economia acarretada por esse aproveitamento.

2.2.2 LOCAQAO DA OBRA
A CONTRATADA devera efetuar no inicio dos trabalhos, a conferéncia das dimensbes e

pontos indicados nos Projetos fornecidos pela SOP, e efetuar a locacdo da obra com uso de
instrumentos de preciséo, a partir dos quais prosseguira o servigo sob sua responsabilidade.

Havendo divergéncias entre o projeto e as condicdes locais, tal fato devera ser comunicado,
por escrito, & FISCALIZACAO da SOP, que procedera as verificacbes e aferigdes que julgar
oportunas.

Ap6s a marcagdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA fara a comunicagdo a
Fiscalizagdo, a qual procedera as verificacdes e afericbes que julgar oportunas. A CONTRATADA
manterd, em perfeitas condi¢gbes, toda e qualquer referéncia de nivel — RN, e de alinhamento, o que
permitira reconstruir ou aferir a locagdo em qualquer tempo ou oportunidade.

A ocorréncia de erros na locagéo da obra implicara a CONTRATADA a obrigacdo de proceder,
por sua conta e nos prazos estipulados as demoligdes, modificagBes e reposi¢bes que se tornarem
necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando também, sujeita as sanc¢des, multas e penalidades
aplicaveis em cada caso. A execucgdo das demoli¢cBes e corre¢Bes ndo justifica supostos atrasos no
cronograma da obra, nem a dispensa de eventuais multas ou outras san¢des previstas em contrato.

2.2.3 PLACAS DE OBRA
S&8o de responsabilidade da CONTRATADA a confeccdo e afixacdo das placas de obra,
conforme o padrdo SOP, a qual deveréa ser instalada em local visivel, para identificacdo da obra em
execucdo bem como os demais intervenientes. O local ser& aprovado pela FISCALIZACAO da SOP.
Caso seja necessario, devera ser executada estrutura “porta-placas”, no qual a CONTRATADA
afixara as placas exigidas pela legislacdo vigente assim como dos responsaveis pela execucao,
conforme art. 16 da resolucéo n.° 218 do CREA. E proibida a fixag&o de placas em arvores:
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224 GALPOES DE OBRA
E de responsabilidade da CONTRATADA a montagem completa do canteiro da obra, com

todas as instalagGes provisorias necessarias a execugdo dos servigos.

O canteiro de obra devera seguir as normas técnicas e incluird: refeitério, vestiario/sanitario,
escritorio/deposito e telheiro. O canteiro foi dimensionado de acordo com o planejamento sugerido
pela SOP para efeito de orcamento. Caso seja necessaria alguma modificagdo, a CONTRATADA
devera apresentar planta que devera ser avaliada e aprovada pela fiscalizagao.

Os modelos de galpbes de obra apresentados foram utilizados para fins de orcamento,
devendo a CONTRATADA ser responsavel pelo projeto executivo das edificagfes provisoérias. Caso
seja necesséria alguma modificacdo, a CONTRATADA devera apresentar planta que devera ser
avaliada e aprovada pela FISCALIZACAO.

As despesas de manutencdo, bem como utilizacdo de galpdes diferentes dos propostos ou o
aumento no dimensionamento destas instalagfes ficardo a cargo da CONTRATADA, sem acréscimo
de valor ao contrato.

Os escritérios deverdo ser instalados proximos a entrada principal do canteiro da obra, visando
0 monitoramento de entrada e saida de pessoal, materiais e equipamentos. A localizacdo dos
galpdes no canteiro de obras sera definida pela CONTRATADA, devendo ser submetida & aprovacéo
da FISCALIZAQAO da SOP.

225 UNIDADE SANITARIA
A CONTRATADA devera providenciar e custear as instalagdes sanitarias provisorias para seus

operarios, sendo responsavel pela destinacdo correta dos residuos, de acordo com as prescricdes
minimas estabelecidas pela legislagéo e normas técnicas vigentes.

A construcao, localizac@o e condi¢cdes de manutencdo destas instala¢des sanitarias deverdo
garantir condicGes de higiene, atendendo as exigéncias minimas da salde publica, e ndo deverdo
causar quaisquer inconvenientes as constru¢gdes proximas do local da obra.

2.2.6 BEBEDOUROS
Devera ser prevista pela CONTRATADA a instalagdo de bebedouro para uso exclusivo dos

funcionarios no canteiro de obras.

227 EXTINTORES
Deverdo ser previstos pela CONTRATADA a instalacdo de extintores de incéndio para
protecdo das instalacdes do canteiro de obras, presentes no telheiro, refeitério, escritorio e depdsito.
Ao final dos trabalhos os extintores do canteiro de obras dever&o ser doados para a escola.
Cabera a FISCALIZACAO, sempre que julgar necessario, apontar irregularidades de materiais
e atitudes que oferecam riscos de incéndio as obras.

2.28  SINALIZACAO
A CONTRATADA devera prever, para 0os acessos de servigos, boas condi¢cdes de trafego,

greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizados, largura de faixa preferencialmente néo
inferior a 3,50m, seguranca satisfatéria e sinalizagcdo adequada de facil interpretacédo pelos usuarios.

229 AGUA E ENERGIA
O fornecimento provisério de &4gua durante a execugdo da obra serd custeado pela Escola,

mediante ponto de 4gua da edificagdo existente. As instala¢cdes adicionais e a manutengao deste
fornecimento serdo de responsabilidade da CONTRATADA e, mesmo em carater provisorio, 0o
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abastecimento devera atender as normas técnicas e legislagbes vigentes, bem como obedecer
rigorosamente ao exigido pelas NR10 e NR18 e as normas da Concessionaria local.

O fornecimento de energia devera atender rigorosamente as exigéncias da Concessionaria
local sem precarizar nem competir com o abastecimento da Escola, mesmo em carater provisorio, o
abastecimento devera atender as normas técnicas e legislagdes vigentes, quanto a sua execugédo e
materiais utilizados, bem como atender rigorosamente as exigéncias da Concessionaria local sem
precarizar nem competir com o abastecimento da Escola.

Para o bom funcionamento da obra, o abastecimento de &gua ndo sofrera interrupgdes,
devendo a CONTRATADA, se necessario, fazer uso de caminhdo-pipa.

O fornecimento provisério de energia durante a execucdo da obra sera custeado pela Escola,
mediante ponto de energia da edificacdo existente. Ndo serdo permitidas emendas nos cabos de
ligacdo de quaisquer maquinas, ferramentas ou equipamentos. Visando reduzir o comprimento dos
cabos de ligacéo elétrica, serdo instaladas tomadas diversas, préximas a cada local de operagdo de
maquinas, ferramentas e equipamentos. As maquinas e equipamentos, como serra circular, torre,
maquinas de solda, etc., terdo suas carcagas devidamente aterradas. Devera ser prevista iluminacéo
suficiente para os servi¢os e a seguranca do canteiro da obra, inclusive a noite, mesmo quando néo
houver trabalhos programados para este periodo.

Em caso de carga insuficiente, a CONTRATADA devera ser providenciar o aumento junto a
Concessionaria ou a instalacédo de gerador de energia. Serdo executadas ligagdes em média ou baixa
tenséo, conforme a necessidade local e poténcia de cada equipamento instalado no canteiro da obra.

2.3 MAQUINAS E FERRAMENTAS

231 MAQUINAS E FERRAMENTAS
Cabera a CONTRATADA o fornecimento de todas as maquinas, ferramentas e equipamentos,

tais como betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc., necessérias a boa execugdo dos servigos. As
ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com seu plano de construcao.

Do fornecimento e uso de qualquer maquina ou ferramenta pela CONTRATADA, ndo advira
qualquer acréscimo ao valor do contrato.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagfes, com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcédo), do Ministério do Trabalho.

2.3.2 ANDAIMES
O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacdo e de fixagcdo, sera de

responsabilidade da CONTRATADA. Os andaimes deverdo apresentar boas condigbes de
seguranga, observar as distdncias minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas
brasileiras, serem dotados de protecdo contra queda de materiais em todas as faces livres e
atenderem a legislagdo municipal vigente.

Para a instalacao, utilizagdo e realocagdo dos andaimes, a CONTRATADA devera apresentar a
ART-CREA/RS comprovando que a estrutura de andaimes possui as dimensfes permitidas e atende
as Normas de Seguranca.

24 LIMPEZA DA OBRA i
A obra sera permanentemente limpa. E responsabilidade de a CONTRATADA dar-solu¢ao

adequada aos esgotos e ao lixo do canteiro.
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24.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
Todas as instalagfes do canteiro, inclusive da prépria obra, deveréo ser conservadas, limpas e

em perfeito funcionamento durante todo o prazo contratual de execugcdo dos trabalhos.
Estrategicamente posicionadas em varios pontos do canteiro, deveréo ser colocadas caixas coletoras
moveis de lixo, as quais seréo transportadas periodicamente ao depdsito central.

2.4.2  RETIRADA DE ENTULHO
A periédica remogédo de todo o entulho e detritos, que venham a se acumular no terreno no
decorrer da obra, bem como o transporte e destinacéo serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
Deverdo ser mantidas perfeitas as condi¢cdes de acesso e trafego na area da obra, tanto para
veiculos como para pedestres.

25 TRABALHOS EM TERRA
A CONTRATADA sera responsavel por todo o movimento de terra necessario e indispensavel

para a preparagdo do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetdnico, observando-se os niveis
estipulados na prancha de implantagéo.

Para os servigos aqui descritos deverao ser seguidas as normas técnicas vigentes:

NBR 5681 - Controle tecnolégico da execugédo de aterro em obras de edificacGes.

NBR 9061 - Seguranca de Escavacado a Céu Aberto.

NBR 7182 — Solo — Ensaio de Compactacao

NR-18 — Condicdes e Meio de Trabalho na Industria da Construgdo

251 LIMPEZA DO TERRENO
CompetirA & CONTRATADA efetuar os servicos de limpeza da &area onde serd realizada a

obra, com remoc¢ao de todo o entulho e vegetacdo acumulados. Deverdo ser tomados os devidos
cuidados de forma a se evitar danos a terceiros e ao patrimonio publico.

25.2 DESTOCAMENTO, REMOCAO E PODA DE ARVORES
Conforme a legislagdo municipal vigente, a CONTRATADA devera protocolar junto ao 6rgéo

competente, visando a autorizagdo da remocdo de arvores, observando os prazos estipulados, de
acordo com as indicag8es contidas no Projeto Arquitetdnico.

Sempre que necessaria alguma supressdo de arvores, deverdo ser realizados servicos de
remocgao das raizes remanescentes no terreno.

253  ESCAVACOES
A execucdo das escavagdes implicara responsabilidade integral da CONTRATADA, pela sua

resisténcia e estabilidade.

Para o inicio dos servicos de escavagdo, a area de trabalho deve ser previamente limpa,
devendo ser retirados ou escorados solidamente objetos de qualquer natureza, quando houver risco
de comprometimento de sua estabilidade durante a execucdo de servicos. Muros, edificagBes
vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavagdo também serédo escorados.

Fica a cargo da CONTRATADA, caso necessario e sem acréscimo ao valor do contrato, 0s
servigos de esgotamentos ou drenagens do local escavado, garantindo a estabilidade do terreno:

No espaco entre a area coberta e o entorno da quadra, o nivel do terreno junto a base da nova
escada deverd ser rebaixado para a mesma cota do entorno da quadra de esportes para.nivelamento
entre ambos 0s espagos.
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254 ATERRO E REATERRO
Os trabalhos de aterro e reaterro deverdo ser executados com material escolhido, sem detritos

vegetais, em camadas sucessivas, convenientemente molhadas e apiloadas. Adotar-se-a igual
método para todas as areas remanescentes das escavacgdes, onde for necessario regularizar o
terreno, ou seja, devera ser utilizado o volume de terra excedente das escavacgdes para atingir o nivel
desejado.

Os materiais escavados que forem reaproveitaveis para o reaterro, sempre que possivel,
deverdo ser depositados junto ao local de reaterro.

255  COMPACTACAO DE SOLO
A superficie devera ser nivelada de acordo com o projeto arquitetdnico de implantacdo e
compactada mecanicamente forma progressiva, ou seja, por camadas para que o solo ganhe
capacidade de carga e ndo apresente recalques que afetem a integridade da futura pavimentacéo.
A superficie final devera apresentar-se rigida, plana, com os devidos caimentos registrados na
prancha de implantag&o do projeto arquitetonico.

2.5.6 MOVIMENTO DE TERRA
Estdo incluidos neste item os servicos de terraplenagem, conforme a prancha de cortes e

aterros fornecida pela SOP, necessarios a adequacédo da topografia original do terreno aos niveis
estipulados no projeto arquitetbnico de implantacdo. E responsabilidade da CONTRATADA a
verificagdo e conferéncia das medidas e niveis constantes na prancha de implantagéo.

257 RETIRADA DE TERRA
Todo material que for escavado, seja para atingir a cota dos projetos e da execugdo das

fundacdes da edificacdo, e necessitar de descarte, devido a qualidade nao aceitavel para ser utilizado
como aterro, devera ser removido do canteiro da obra, transportado e depositado em local
apropriado. A CONTRATADA é responsavel pelo destino dos residuos de acordo com as legislacdes
vigentes, bem como todas as despesas de manuseio e transporte.

3 ADMINISTRACAO DA OBRA E DESPESAS GERAIS:

As parcelas referentes a administragdo da obra ndo ultrapassardo a proporcionalidade da
evolucdo fisica da mesma.

Todo o material de escritério da obra sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA
inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que Ihe competir, do Diario de Obra.

Todo e qualquer servigo realizado dentro do canteiro de obra devera obedecer as Normas
Regulamentadoras do Ministério, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, NR-18 (Condi¢cGes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construg&o), NR-6 (Equipamentos de Protecédo Individual)
e NR-10 (InstalagBes e Servicos em Eletricidade).

A FISCALIZACAO da SOP podera paralisar a obra se a CONTRATADA ndo mantiver suas
atividades dentro de padrBes de seguranca exigidos por lei.

Serdo de uso obrigatério e a CONTRATADA serd responsavel pelo fornecimento,.e
manutencdo do uso pelos operarios dos equipamentos de protecdo individual (EPI) estabelecidos em
norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores
faciais, 6culos de seguranga contra impactos, luvas e mangas de protegdo, botas de horrachas;
calgcados de couro, cintos de seguranga, mascaras, avental de couro e outros que se fizerem
necessarios.
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3.1 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
A obra devera ter um responsavel técnico legalmente habilitado o qual devera estar presente

em todas as fases importantes da execucao dos servigos.

3.2 MESTRE DE OBRAS OU ENCARREGADO
A CONTRATADA devera manter, no canteiro das obras, um mestre geral ou encarregado de

obras (conforme o porte da obra), para comandar os demais funcionarios e acompanhar a execucao
dos servicos, por todo o expediente diario, devendo acompanhar prioritariamente a FISCALIZACAO
da SOP em todas as visitas realizadas.

3.3 VIGIA

A CONTRATADA devera manter no canteiro das obras, o servico de vigilancia a fim de
salvaguardar os materiais, equipamentos e servigos executados no canteiro de obras até a entrega
definitiva da obra & FISCALIZACAO da SOP.

4 PROJETO ARQUITETONICO

CONTRATADA deverd obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Arquitetbnicos (DPA) da Secretaria de Obras Publicas.

As areas que constam no projeto arquitetdnico e os quantitativos que estdo sendo fornecidos
sdo puramente informativos, ndo servindo de base por parte da empreiteira para cobranca de
servigos adicionais.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda se surgir & opgdo para uso de algum material equivalente, a Equipe Técnica do Departamento
de Projeto em Prédios da Educacdo da SOP devera ser consultada para que a obra mantenha o
mesmo padrdo de qualidade.

4.1 IMPLANTACAO DAS EDIFICACOES
A implantacao da edificacdo serd de acordo com o projeto de implantacao especifico.

4.2 DESCRICAO DOS SERVICOS
A estrutura portante em concreto armado para abrigar os reservatérios devera sempre ser

implantada no local mais alto do terreno.
O modelo de projeto apresenta area edificada disposta em 03 (trés) pavimentos, apresentando
caracteristicas basicas como:
e Estrutura: concreto armado moldado in loco com reboco e pintura;
e Cobertura: telha metélica trapezoidal com estrutura metalica galvanizada;
e Fechamento em tela de arame;
e Esquadrias e guarda corpo de ferro.

4.3 PLANILHA DE AREAS
AREAS TOTAIS
Capacidade 54.000 litros
Areas de cobertura 4 041,58m3
Area de paredes e estrutura ""é-,3':'> r'r15'
Area (til 109,76m? |
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[ Area total | 157,69 m? |

OBSERVACOES:
e Os quantitativos deverao ser confirmados pelo responséavel técnico do orgamento. Em caso de discrepancias,
0s quantitativos do orgamento preponderam sobre os quantificados no memorial.

5 INFRAESTRUTURA / FUNDACOES

Os itens referentes as Fundagfes e a Infraestrutura deverdo seguir seu respectivo Projeto de
Infraestrutura, Projeto de Fundacdes, Memorial Descritivo e Memdria de Calculo, apresentados e
assinados por responsavel técnico habilitado. Os projetos seguirdo as especificagfes e orientacdes
da Diviséo de Projetos Especializados (DPE) da SOP.

6 PROJETOS DE ESTRUTURAS

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacbes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

7 IMPERMEABILIZAGCAO E JUNTAS DE DILATAGAO

E de responsabilidade da CONTRATADA a adogdo de medidas de segurancga contra o perigo
de intoxicacdo, inalacdo ou queima de gases, quando da execucdo de trabalhos de
impermeabilizacdo betuminosa ou de elastdmeros, através de ventilagdo adequada e evitando-se a
aproximacgdo de chamas ou faiscas. O pessoal sera obrigado ao uso de méascaras especiais e 0s
equipamentos elétricos utilizados devem ser garantidos contra centelhas, conforme NR-6 e NR-18.

Os trabalhos de impermeabilizacdo serdo executados sempre com o tempo seco e firme, e
nunca enquanto houver umidade no concreto. Deveré ser feita a verificagdo minuciosa da conclusao
e ajuste definitivo de todos os servicos e obras que possam intervir com a impermeabilizacao, tais
como instalagdes hidrossanitarias, drenos, canaliza¢Ges diversas, etc.

Antes de receber a pintura asfaltica, as superficies serdo bem regularizadas com argamassa
de cimento e areia no traco 1:3 e acabamento desempenado a fim de reduzir o consumo de emulséo
e de forma a néo sofrer interferéncias que comprometam seu desempenho, tais como: regulagao mal
executada, fissuragdo do substrato, utilizacdo de materiais inadequados na &area a impermeabilizar,
falhas na concretagem, cobrimento insuficiente de armadura, sujeiras, residuos de desmoldantes,
ralos, tubulagdes mal executadas, 6leos, graxas, poeiras e agregados soltos.

7.1 IMPERMEABILIZACAO

7.1.1 TINTA BETUMINOSA

o Aplicacdo no Projeto: Vigas de Baldrame, lajes e alvenarias em contato com o solo.

e Caracterizagdo e Dimensdes do Material: Tinta asfaltica base solvente, impermeabilizante,
flexivel, com grande aderéncia e alta resisténcia quimica, para uso sobre”alvenarias-e
concreto, protegendo as pegas contra a umidade.
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e Sequéncia de execucdo: Aplicar na parte superior das vigas de baldrame e descer, em toda a
extensdo das laterais, cobrindo também as areas de conexdo e interfaces com os demais
elementos construtivos. As lajes e alvenarias a impermeabilizar receberéo aplicagdo na face
superior e estender-se pelas faces verticais em medida n&o inferior a 60 cm. Aplicar com uso
de rolo de 14, pincel ou trincha, em trés dem&os cruzadas, com tempo minimo de 8 horas de
secagem entre as demdaos. Para a primeira demao, o material sera aplicado sem diluicéo e
devera ser bem esfregado sobre o substrato para penetracao; as outras duas demaos serdo
para cobertura. O substrato impermeabilizado somente sera revestido ou aterrado apés a
secagem completa, a qual sera executada com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com
aditivo liquido impermeabilizante para concreto e argamassa na dosagem recomendada pelo
fabricante do produto.

7.1.2 IMPERMEABILIZA(}AO COM MANTA ASFALTICA

Aplicacdo no Projeto: Vigas de Baldrame, lajes, terracos e areas molhadas.

Caracterizagdo e Dimensdes do Material: Manta asfaltica polimérica e elastomérica em rolos
de 10,00x1,0m.

Sequéncia de execucdo: Instalar a manta sobre a tinta betuminosa com o uso de macarico,
aquecendo ambos os materiais e aplicando forte pressao do centro para fora para eliminar
bolhas de ar, promovendo adequada aderéncia. As emendas e extremidades seréo revisadas
e refeitas em caso de falha na aderéncia. Apos verificar a perfeita aderéncia e os testes de
estanqueidade, sera feita uma protecdo mecénica primaria desempenada composta de
cimento e areia no traco 1:6 e espessura minima de 2 cm. Em caso de instalagdo de
revestimento ceramico para acabamento final, este somente sera efetuado apds a execugéo
de contrapiso de cimento e areia traco 1:4 e espessura minima de 3 cm.

8 PAREDES E PAINEIS DE VEDACAO:

Todas as etapas do processo executivo sdo de responsabilidade da CONTRATADA, que
devera verificar a locacao, alinhamento, nivelamento, prumo e esquadro das paredes, bem como os
arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. Cabera a FISCALIZACAO
inspecionar a etapa executada.

A construcdo das alvenarias devera obedecer as espessuras e alturas das paredes indicadas
em plantas, conforme indicado no Projeto Arquitetdnico.

8.1 PAREDES E PAINEIS DE VEDACAO

8.1.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

e Aplicacdo no Projeto: Parede para abrigar o quadro elétrico das bombas hidraulicas e de
incéndio, e platibanda.

o Caracteristicas e Dimensdes do Material: Tijolos ceramicos de seis furos redondosyide
dimensdes minimas 9x14x19cm ou tijolos ceramicos de nove furos quadrados de dimensdes
19x19x39cm, de primeira qualidade, procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, com
textura homogénea, compactos, com faces planas, cor uniforme e suficientemente duros-para
o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou qualquer outro material estranho,
e caracteristicas técnicas enquadradas nas especificagcdes da NBR 7171.
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e Sequéncia de execucdo: Deve-se comecar a execugdo das paredes pelos cantos ou pelas
ligacdes com quaisquer outros componentes e elementos da edificacdo, se assentando os
tijolos em amarragdo. Os tijolos deverdo ser umedecidos com uso de broxa e devera ser
aplicado chapisco nas regides de contato da estrutura com a alvenaria. Durante toda a
execucgdo, o nivel, alinhamento, prumo, extremidades e angulos de cada fiada devem ser
verificados. Os tijolos serdo assentados com argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:8,
espessura entre 13 e 15 mm, com juntas verticais contrafiadas e horizontais niveladas e,
posteriormente revestidos conforme especificacdes do projeto de arquitetura. Sera removida,
antes do seu endurecimento, toda a argamassa que salpicar em outras superficies ou
extravasar as juntas. Ao critério da FISCALIZACAO podera ser utilizada argamassa pré-
misturada.

Conexges e interfaces com 0s demais elementos construtivos: A amarragdo das alvenarias
de tijolos com as paredes lindeiras devera ser feita de modo contrafiado, com o emprego de
tela de amarragdo metédlica de malha 15x15cm nas medidas 7,5x50cm fixadas as paredes
existentes com finca-pinos de ago zincado com arruela cbénica, estendendo-se
longitudinalmente a cada duas fiadas alternadas. O encunhamento serd realizado 14 dias
apoés o assentamento da alvenaria.

9 COBERTURAS E PROTECOES

9.1 COBERTURAS E PROTEQOES

Para trabalhos em telhados, a CONTRATADA deve instalar, para a fixacdo do cinto de
segurancga, cabos-guia de ago na estrutura definitiva da edificacdo, conforme NR 18. O transito sobre
telhados concluidos e secos somente serd permitido sobre tabuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas. A cobertura compreende, ainda, a instalacdo das pecas de
funilaria: calhas, rufos e algeroz. As bordas, saliéncias e encaixes deverdo ser integros e regulares.

Todas as etapas do processo executivo séo de responsabilidade da CONTRATADA, que
devera verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e o encaixe das telhas e dos
beirais, bem como a fixacdo e vedacdo da cobertura. Cabera a FISCALIZACAQ inspecionar cada
etapa executada.

A CONTRATADA deve estocar as telhas em local coberto, seco e ventilado, para se evitar o
fendbmeno da corrosdo galvanica resultante da umidade. Quando a utilizagcdo das telhas néo for
imediata, deve-se evitar a estocagem horizontal. As telhas devem ser acomodadas sobre suportes de
alturas diferentes, de forma a dar alguma inclinacao ao fardo. Estando empilhadas, as telhas devem
estar afastadas do piso a, no minimo, 15 cm, apoiadas sobre caibros posicionados de forma que o
peso de cada pilha seja distribuido atuando uniformemente sobre eles. Quando armazenadas sobre
lona, deve-se inspeciona-las frequentemente para verificar se ha deslocamento ou rasgaduras na
cobertura que permita a penetracdo da umidade.

9.11 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA
A construcdo da estrutura do telhado devera obedecer as dimensdes e caracteristicas

indicadas em plantas, conforme indicado no Projeto Arquitetdnico e Projeto de Estruturas.
» Aplicacdo no Projeto: Treligas e estrutura da cobertura da edificacéo.
o Caracteristicas: Perfis, guias, montantes e trelicas metalicas de ago galvanizado,/-com
dimensionamento conforme Projeto de Estruturas Metélicas do DPE fornecido pela SOP,
possuindo seguranca e resisténcia aos esforgos devidos ao peso préprio da-estrutura,
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esforcos de montagem, esfor¢os decorrentes dos pesos e operacdo dos equipamentos de
montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento.

Sequéncia de execucdo: As trelicas, perfis e demais componentes da estrutura da cobertura
deverdo ser executadas em serralheria e, posteriormente transportadas até o local de
instalacdo na obra onde serdo montadas e soldadas. As pec¢as da estrutura metalica deverdo
ser fornecidas com tratamento galvanizado a fogo. Deverdo ser empregados equipamentos
de precisdo para a instalagdo das pegas metalicas componentes da cobertura.

9.1.2 TELHA METALICA DE ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL - SIMPLES

Aplicacéo no Projeto: Cobertura do reservatdrio

Caracteristicas do Material: Telhas metélicas de ago galvanizado, trapezoidais, pré-pintadas
na cor branca, espessura minima 0,50 mm e largura atil minima de 1000 mm.

Sequéncia de execucdo: Instalar as telhas no sentido contrario aos ventos dominantes e em
fiadas iniciadas a partir do beiral em direcdo a cumeeira, obedecendo a inclinagdo da
estrutura metélica, nunca inferior a 5%. Fixar as telhas aos perfis e as tercas metalicas de
apoio através de, no minimo 4 parafusos auto-perfurantes e autoatarrachantes, aplicados no
canal inferior de cada telha. Nas sobreposicdes sera instalada fita de vedagéo garantindo a
estanqueidade. O véo entre apoios sera especificado no Projeto Estrutural (ou conforme
especificagdo do fabricante). Os beirais serdo executados pela extensdo da prépria
telha.

9.2 ACESSOS

9.2.1 ESCADA DE MARINHEIRO

e Aplicacdo no Projeto: Havera 03 (irés) escadas de marinheiro, que deverdo ter estrutura
metélica e linha de vida. Uma delas sera externa e tera protecdo em tela de arame
galvanizado fio 10 bwg (3/4mm) - inicio da prote¢&o a 2,10m do nivel 0,00

o Caracteristicas do Material: Escada tipo marinheiro com gaiola e portilhola, patamar e guarda-
corpo, executados com perfis metalicos com tratamento de galvanizado a fogo e acabamento
final com duas demdos de tinta esmalte. O guarda corpo, gaiola e estrutura do patamar e do
guarda-corpo serdo compostos por perfis de barra chata 1 2" x ¥4”. Os degraus da escada
serdo em barra redonda %”; enquanto que o centro da portinhola e a base do patamar serédo
em chapa expandida galvanizada %..A escada deverd possuir portinhola de acesso no
pavimento de acesso aos reservatérios de incéndio.

e Sequéncia de execucdo: A estrutura da escada e demais pecas componentes deveréo ser
executadas em serralheria e, posteriormente transportadas até o local de instalagcao na obra,
onde serao montadas e soldadas nos pontos necessarios. Instalar a escada a superficie com
uso de Paraboldt quimico. Para trabalhos em telhados, a CONTRATADA deve instalar cabos
guia de ago na estrutura da edificacdo para a fixagéo do cinto de seguranca, conforme NR 18.

10 ESQUADRIAS

>
28/11/2023 13:51:30

10.1 ESQUADRIAS DE FERRO

NAO UTILIZAR EM REGIOES PROXIMAS AO MAR
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Todas as esquadrias externas serdo de ferro e deverdo obedecer as dimensdes indicadas no
Projeto Arquitetdnico. As medidas dos vaos deverdo ser confirmadas no local e serdo submetidas a
apreciago prévia da FISCALIZACAO todas as esquadrias que serdo empregadas na obra.

A CONTRATADA é responsavel pela verificagdo da locacéo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedacado e o acabamento, de conformidade com
o projeto. Seréo verificados também o funcionamento das partes méveis e a colocagdo das ferragens.
Nas esquadrias da cozinha, refeitério, despensa e ambientes contiguos deverdo ser previstas as
instalacBes de telas removiveis em nylon com perfil em aluminio. Serdo telas de protecdo, tipo
mosquiteiro, em nylon, na cor cinza ou verde e com 0 objetivo de evitar a entrada de insetos nas
areas de preparo e armazenagem de alimentos. O conjunto é composto de tela cor cinza ou verde,
barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de borracha para vedagdo. As dimens8es
serdo variaveis, conforme as esquadrias.

Os perfis, as barras e as chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias seréo isentos
de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. Os quadros fixos ou moveis
serdo perfeitamente esquadrinhados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.
Todos os furos para rebites ou parafusos serdo escareados e as asperezas lixadas. Nas emendas,
deverdo ter acabamento ter acabamento perfeito, sem folga, rebarba e diferencas de nivel.

As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria,
concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas
e pinos, de modo a assegurar a rigidez e a estabilidade do conjunto. Para combater a particular
vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou o concreto,
desde que a abertura do vdo ndo seja superior a 5 mm, devera ser utilizado mastique, que lhe
assegure plasticidade permanente. Sempre que possivel, a jungdo dos elementos das esquadrias
serd realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serdo
esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilizagdo for estritamente necessaria,
a disposicao dos rebites ou parafusos devera torna-los téo invisiveis quanto possivel. As se¢des dos
perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que, apds a colocacao, sejam
contramarcos integralmente recobertos.

As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias serdo submetidas a um
tratamento preliminar antioxidante adequado. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras
ou dispositivos que garantam a estanqueidade do conjunto, impedindo a entrada de aguas pluviais.

10.1.1 PORTOES DE FERRO
Os portdes de acesso ao pavimento térreo da Base para Reservatorios (PF1) terdo 02 (duas)
folhas de chapa de ferro, sanfonada. Deverédo ser instaladas nas esquadrias fechaduras de embutir,
com maquina de 40 mm, macaneta do tipo alavanca e espelho em metal cromado. O eixo das
macanetas ficara a uma altura entre 80 cm e 1,10 m. As dobradicas serdo em ago cromado com pino
e bola. As esquadrias terdo acabamento em tinta esmalte sintética acetinada na cor grafite.
OBS: As medidas dos véos deverdo ser confirmadas no local.

10.1.2 FERRAGENS, FECHADURAS, DOBRADICAS, PRENDEDORES E FECHOS

Todas as ferragens serdo de fabricac@o nacional, inteiramente nova, em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento e de primeira qualidade. O FABRICANTE devera apresentar Certificado/iide
Conformidade do Sistema de Qualificagdo de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos
(Simaca) do PBQP para fechaduras. Para as portas de ferro, as dobradigas seréo executadas pelos
serralheiros e terdo no minimo, 04 (quatro) dobradigas por porta, de ferro reforcado. As dobradicas
das portas metélicas com abertura para o lado externo deverdo ser do tipo hamburguesa e se
necessario fazer o prolongamento das mesmas para permitir a abertura em 180°. Nas, portas
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sanfonadas, deverdo ser instalados 02 (dois) ferrolhos na folha sem fechadura e também onde as
mesmas articulam-se em sanfona.

11 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

As superficies a revestir serdo escovadas e molhadas antes do inicio dos revestimentos. Todas
as superficies de tijolos ou de concreto, destinadas a receber quaisquer revestimentos, inclusive
fundos de lajes e vigas, vergas e outros elementos constituintes da estrutura ou dela complementar,
serdo chapiscadas com cimento e areia grossa trago 1:3.

Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o
assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo completamente
curadas. Em épocas Umidas e de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o inicio do
revestimento deve ser maior. A execucdo dos revestimentos e acabamentos das superficies somente
podera ser feito apds todas as canalizagdes previstas no projeto estarem embutidas nas alvenarias.

A execucdo dos pisos sera conforme projeto e especificacdes do presente memorial e seu
revestimento devera passar sempre por baixo do revestimento das paredes.

Todos o0s servicos executados estdo sujeitos a inspegdo e aceitagdo por parte da
FISCALIZACAO. N&o serdo aceitas pecas com defeitos de superficie, mudanca de tonalidade,
manchas, diferengas de tamanho, discrepancias de bitolas ou empeno.

111 PISOS

11.1.1 BASES E SUB-BASES
A base dos contrapisos devera ser compactada em diversas camadas. Os contrapisos serdo

executados sobre leito de brita com 5 cm de espessura e 0s mesmos serdo em concreto simples com
8 cm de espessura e executados depois de estarem colocadas todas as canaliza¢cdes que passem
sob o piso. Onde for o caso, executar o sistema de drenagem.

As pavimentacgfes externas deverdo ser compatibilizadas com os pisos internos, atendendo
as especificacdes da NBR 9050 e possuindo caimento em direcdo ao exterior e material
antiderrapante.

11.1.2 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

e Aplicacdo no Projeto: Piso do pavimento térreo do reservatorio;

e Caracterizacdo e DimensBes do Material: Acabamento final da concretagem através do
desempeno moderado com desempenadeira mecénica. Para pisos em locais de alto trafego
ou expostos a intempéries devera ser usado cimento ARI na composi¢do da massa.

e Sequéncia de execugdo: Serdo concretados os planos, conforme, conforme Projeto Estrutural
especifico. Ap6s o nivelamento manual, os pisos receberéo cortes para dilatagdo. Apenas
apds a secagem o desempeno mecanico sera efetuado.

11.2 PAREDES

11.2.1 CHAPISCO
e Aplicacdo no Projeto: Preparagdo para reboco em alvenarias de tijolos macicos e furados,
blocos cerémicos, blocos de concreto estrutural e pegas de concreto.
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o Caracteristicas e Dimensfes do Material: As superficies serdo chapiscadas com mistura de
cimento e areia grossa no trago 1:3, criando uma superficie rugosa para aderéncia do reboco.
e Sequéncia de execucdo: Antes do chapisco, as superficies serdo escovadas e molhadas.

11.2.2 EMBOCO

e Aplicacdo no Projeto: Camada de nivelamento do chapisco sobre alvenarias de tijolos
macicos e furados, blocos ceramicos, blocos de concreto estrutural e pecas de concreto.

e Caracteristicas e Dimensdes do Material: Mistura composta de cimento, cal e areia média no
tragco 1:2:8, criando uma superficie regularizada para receber o reboco.

e Sequéncia de execucdo: Para efetuar o embogo as superficies deverdo estar com o chapisco
pronto ha pelo menos 5 dias. Antes do emboco as superficies deverdo ser escovadas e
molhadas. Aplicar o emboco com desempenadeira de madeira.

11.2.3 REBOCO SOBRE ALVENARIA DE TIJOLOS E DE CONCRETO

e Aplicacdo no Projeto: Alvenarias de tijolos macicos e furados, blocos cerdmicos, blocos de
concreto estrutural e pecas de concreto.

o Caracteristicas e Dimens8es do Material: As superficies receberado reboco em “massa unica”,
considerando-se que a areia serd uma mistura de areia regular e fina. A espessura minima do
reboco serd de 12 mm internamente e 18 mm externamente. O reboco de superficies em
contato com o solo devera receber em sua composi¢éo aditivo impermeabilizante.

e Sequéncia de execucdo: Para efetuar o reboco as superficies deverdo estar com embocgo
feito ha pelo menos 7 dias. Antes do reboco, as superficies deverdo ser escovadas e
molhadas.

11.2.4 CHAPIM

o Aplicacdo no Projeto: Platibanda do reservatério (coroamento do volume do reservatério).

o Caracteristicas do Material: O chapim da platibanda podera ser executado em chapas de
funilaria.

e Sequéncia de execucdo: A instalagdo de pegas de funilaria deverd ser executada apds a
concluséo de calhas, algerozes e todos os revestimentos e acabamentos definidos no projeto.

11.25 TELA DE ARAME

e Aplicacdo no Projeto: Fechamento dos vaos entre a estrutura de concreto.

e Caracteristicas e Dimensdes do Material: A estrutura terd fechamento em tela de arame
galvanizado fio 10 BWG (3/4mm).

e Sequéncia de execucdo: No vdo construir um requadro de perfil cantoneira de ferro
galvanizado onde seréo tensionadas as telas e amarradas com fio 10

11.3 FORROS

O forro do pavimento térreo, no caso a propria laje do pavimento superior, serd rebocado e

pintado na mesma cor da estrutura. No pavimento superior sera a propria telha metalica 'gue
constituird o forro.

>
28/11/2023 13:51:30

114 PINTURAS

11.4.1 PINTURA DE SUPERFICIES METALICAS
o Aplicacdo no Projeto: Esquadrias de ferro, guarda-corpos e escada de marinheiro.
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o Caracteristicas e Dimensfes do Material: Os perfis e chapas metalicas serdo pintados com
fundo anticorrosivo a base de cromato de zinco, devendo o substrato ser previamente limpo e
preparado de acordo com as especificagcbes do fabricante. Nas paredes rebocadas e nas
pecas de concreto a serem pintadas, sera aplicado Selador Acrilico.

Sequéncia de execucdo: Antes dos elementos metélicos serem pintados, suas superficies
terdo removidas todas as ferrugens, rebarbas, restos de solda, 6leos e graxas. Apoés limpas e
secas, as superficies metéalicas receberdo, no minimo, duas deméos de fundo anticorrosivo,
intercaladas com lixamento, até possuirem superficies lisas e isentas de asperezas. Em caso
de metais galvanizados, antes da pintura receberdo fundo aderente a base d'agua, especifica
para superficies de ago galvanizado. Pintar as superficies com, no minimo, duas deméos de
tinta esmalte brilho, observando-se o intervalo entre estas. Superficies zincadas, expostas a
intempéries ou envelhecidas e sem pintura requerem uma limpeza com solvente tipo acido
acético glacial diluido em agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma
demao farta e lavando depois de decorridas 24 horas. As superficies devidamente limpas,
livres de contaminacdo e secas, poderdo receber diretamente duas deméos de tinta-base.
Adotar precaucdes a fim de evitar pingos de tintas em superficies ndo destinadas a pintura
(tijolos a vista, vidros, ferragens de esquadrias, etc.), em especial as superficies rugosas.

11.4.2 PINTURA DE SUPERFICIES REBOCADAS — TINTA ACRILICA STANDARD
Aplicacdo no Projeto: Paredes externas — tinta acrilica brilho Cinza Mega Grege SW
7031 RGB R186 G177 B165 e TINTA ACRILICA BRILHO BISCUI SW 6112 RGB
R236, G223, B206) conforme projeto arquitetdnico.

Caracteristicas do Material: As paredes externas receberdo pintura com tinta acrilica brilho
contra microfissuras para fachadas sobre massa Unica.

Seguéncia de execucdo: Em todas as superficies rebocadas deverdo ser verificadas trincas
ou outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso e,
lixando-se levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As
superficies deverdo estar secas, sem gorduras, lixadas e seladas com Selador Acrilico antes
de receber a tinta. Aplicar tantas demédos quantas forem necessarias para um acabamento
perfeito, sendo no minimo duas. Pintar as superficies com, no minimo, duas deméos de tinta,
observando-se o intervalo entre estas. Adotar precaucdes para evitar pingos de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (tijolos a vista, vidros, ferragens de esquadrias, etc.), em
especial as superficies rugosas (vidros fantasia).

TABELA DE CORES E ACABAMENTOS

22

Elementos Ambiente Especificacbes Cores
Parede interna do Pintura acrilica brilho sobre alvenaria de .
Elementos de o . . Cinza
quadro elétrico tijolos macicos rebocados
fechamento, paredes de - o - -
. ) Pintura acrilica brilho sobre alvenaria de .
alvenaria Platibanda " . Cinza
tijolos macicos rebocados
~ Acesso ao ~ .
Portao . Folhas de portdo e marcos Cinza
reservatorio
. Piso do pavimento .
Pisos . P Piso de concreto desempenado
térreo
L 2 escadas internas e . o . ;
Escada Marinheiro Pintura esmalte sintétina acetinada Grafite
uma escada externa
Pavimentos . S )
Guarda-corpos ) Pintura esmalte sintética Grafite
Superiores
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e Eventuais mengdes de modelo e fabricante s&o meramente referenciais. Em fung&o da diversidade de
marcas existentes no mercado, eventuais substituicbes serdo possiveis, desde que os produtos apresentem
desempenho técnico, qualidade e acabamento equivalente aquele especificado e com comprovacédo de
atendimento as Normas Brasileiras.

12 GUARDA-CORPOS

Deveré ser instalado guarda-corpo nos pavimentos superiores com inteiro sistema de protecao
individual de queda (SPIQ) conforme normativas vigentes. Devera ser contratada empresa para a
prestacdo de SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA e
seguida diretriz e especificacdo técnica para PROJETO, FABRICACAO E INSTALAGCAO DE
ESCADAS / PLATAFORMAS COM SISTEMA DE PROTEQAO DE QUEDA PARA ACESSO A
TELHADO E RESERVATORIOS DE AGUA a serem instalados nas Escolas Estaduais modelo
CIEP/CAIC no Estado do RS. A empresa contratada devera cumprir o disposto na NR-12-18-35 no
que tange a especificagdo dos materiais e dimensionais exigidos

No guarda-corpo deverdo ser utilizados perfis que garantam rigidez estrutural dos acessos e
fixacdo adequada através dos elementos de ligagédo previamente definidos. A laje do pavimento onde
0 mesmo sera fixado recebera espera para fixagdo, conforme projeto arquiteténico. O guarda-corpo
deverd ser continuo e serd estruturado em pontaletes de tubos galvanizados 40x40mm com flange
metalica fixada no concreto da laje através de parabolt. A estrutura tera altura de 1,20m e recebera
tratamento com fundo preparador para pinturas e acabamento em tinta esmalte sintética acetinada na
cor grafite. O fechamento sera em tela de arame galvanizado com fio 10 BWG (3/4mm). Conforme
indicagdo no projeto arquitetbnico, o guarda corpo terd partes removiveis para eventuais
manutencdes e/ou substituicdes dos reservatérios superiores, contando com engates e sapatas
méveis, de acordo com projeto estrutural para garantir seguranca e o perfeito funcionamento das
partes.

13 PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificagdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

14 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS E DE SPDA:

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificagdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

Devido a recomendagdo de localizagdo no ponto mais alto do terreno, além de constituir
edificacdo distinta, bem como o uso de material do reservatorio suscetivel a derretimento por impacto
de raios, sera preciso instalar sistema de captacdo destes e também os subsistemas de descidas e
aterramento.

15 PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO:
A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificagcbes da Divisdo .de -Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.
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Devera ser elaborado documento com as diretrizes e especificagées técnicas para contratagdo de
empresa especializada em PROJETO, FABRICACAO E INSTALACAO DE ESCADAS /
PLATAFORMAS COM SISTEMA DE PROTEQAO DE QUEDA PARA ACESSO A TELHADO E
RESERVATORIOS DE AGUA para cada regido onde for implantado este Modelo de Reservatérios
nas Escolas CIEP/CAIC do Estado do Rio Grande do SUL.

16 PROJETO DO PLANO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO:
A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificagdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

Dotar a edificacdo de Sistema de sinalizacdo de emergéncia, bem como sinalizacdo visual dos
equipamentos preventivos, area de proibido fumar, estacionamento e trafego de veiculos, PC de luz e
forca e as saidas da edificacao.

As descricdes acima correspondem ao minimo dos dispositivos preventivos fixos e méveis de
seguranga contra incéndio e panico a serem abrangidos por Projeto de Seguranca Contra Incéndio e
Panico a ser aprovado pelos bombeiros que devera ser dimensionado e executado em obediéncia
rigorosa a legislacdo de seguranca contra incéndio e panico e a normalizacao técnica brasileira

17 GRUPO MOTOR-BOMBAS:

17.1. O grupo de bombas hidraulicas do sistema esta localizado no centro da estrutura junto a
parede de alvenaria criada para instalagcdo do quadro elétrico.

17.2. A area de bombas devera dispor de ponto de luz e ponto de esgotamento de aguas de teste e
manutencao do sistema.

17.3. Devera dispor de extintores de acordo com o projeto de PPCI em locais sinalizados por
circulos vermelhos ou por setas largas vermelhas, com bordas amarelas. A area de 1,00 m2 (um
metro quadrado) do piso, localizada abaixo do extintor sera também pintada em vermelho e, em
hipétese alguma, podera ser ocupada.

17.4. Os extintores portateis deverdo ser fixados de maneira que sua parte superior ndo fique acima
de 1,60m (um metro e sessenta centimetros) e a inferior abaixo de 0,60 m (sessenta centimetros) do
piso.

17.5. Somente serdo aceitos os extintores que possuirem a identificacdo de conformidade de
orgaos de certificacdo credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial (INMETRO) fornecidos e ou de manutencéo realizada por empresas credenciadas junto
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul.

18 COMPLEMENTAGCAO DA OBRA:
18.1 LIMPEZA

18.1.1 LIMPEZA FINAL
Todas as pavimentacdes, revestimentos e areas envolvidas na obra deverdo ser totalmente

limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes serdo removidos, sem danos as superficies.
Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado para que outras partes da obra nao sejam
danificadas por este servigo, além de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da
limpeza ndo venham obstrui-los posteriormente.
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Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, removendo-se quaisquer residuos
sem danificar ou arranhar os vidros. Todos os metais, ferragens e lougcas deverdo ficar totalmente
limpos.

Apos a limpeza, seréo feitos todos os arremates finais e retoques que forem necessarios. A
obra devera ser entregue em plenas condi¢gfes de uso, com limpeza impecavel.

18.1.2 RETIRADA DE ENTULHOS
Serdo cuidadosamente limpos e varridos todos 0os acessos as areas cobertas e descobertas do

prédio e removido todo o entulho de obra existente. O destino do entulho sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

18.1.3 DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS E REMOQAO DOS TAPUMES
Concluidos os servigos, o0 canteiro sera desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada

das maquinas, equipamentos, desmontagem dos galpdes e telheiros de obra, bem como os restos de
materiais, entulhos em geral e demais pertences de propriedade da CONTRATADA. A area devera
ser deixada perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada.

18.2 OBRAS COMPLEMENTARES

18.2.1 COMPLEMENTOS, ACABAMENTOS E ACERTOS FINAIS.
No ato de lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio ou no periodo de 30 dias apés o

mesmo, a FISCALIZACAO informara a existéncia de defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
constatadas. Estes reparos deverdo estar concluidos para que seja assinado o Termo de
Recebimento Definitivo (TRD).

18.2.2 LIGAQAO DEFINITIVA E CERTIDOES
A CONTRATADA devera entregar documentagcdo que comprove a regularidade da mesma

junto aos 6rgéos fiscalizadores, requerendo também a Certidao Negativa de Débitos/CND-INSS junto
a Receita Federal, a Certiddo de Regularidade Fiscal (FGTS), notas fiscais e termos de garantia de
todos os equipamentos e estrutura, assim como todos os documentos que se fizeram necessarios em
fungéo das caracteristicas e especificidades da obra/objeto do contrato.

18.3 RECEBIMENTO DA OBRA

18.3.1 ENSAIOS GERAIS NAS INSTALAQC)ES
A CONTRATADA verificard cuidadosamente as perfeitas condicdes de funcionamento e

seguranca de todas as instalagées, o que deve ser aprovado pela FISCALIZAGCAO.

18.3.2 ASBUILT
Etapa destinada a documentar tecnicamente e de forma fiel as os resultados da obra

executada, a partir de projetos e eventuais alteragBes realizadas com anuéncia prévia da
FISCALIZACAO e os respectivos Responsaveis Técnicos dos projetos. A CONTRATADA devera
realizar o levantamento de todas as medidas existentes nal/s edificacdo (des), transformando,.as
informacdes aferidas em um desenho técnico, que ird representar a atual situacdo de dados.e trajetos
de instalagBes elétricas, hidraulicas, estrutural, etc. Os desenhos técnicos deverdo ‘atender as
Normas da ABNT vigentes, tais como: NBR 6492, NBR 10126, NBR 12298, NBR16752; NBR»16861,
NBR 17006 e NBR 8160, todas em suas versdes atualizadas.

Os arquivos de AS BUILT deverdo ser fornecidos em formato DWG (AutoCad Drawing
Database) ou IFC (Industry Foundation Classes) e PDF (Portable Document Format).
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18.3.3 DESPESAS EVENTUAIS
Consideram-se incluidos todos os materiais, mado-de-obra e acessoérios necessarios para a

completa execugdo dos servigos e da obra, mesmo que néo estejam descritos nestas especificacoes.

18.3.4 CONCLUSAO DA OBRA
A obra somente sera considerada concluida apés o recebimento definitivo pela

FISCALIZACAO do Departamento de Regionais e Fiscalizagdo (DRF) da SOP.

A CONTRATADA devera informar & FISCALIZACAO, em documento escrito, a conclusdo da
obra. Uma vez que a obra e 0s servicos contratados estejam concluidos, conforme contrato, sera
lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, que serd passado em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, apds o reparo de defeitos ou
de imperfeicdes constatados apds o recebimento do Termo de Recebimento Provisério.

Porto Alegre, 23 de outubro de 2023.

Diviséo Projetos Arquitetdnicos
Secretaria de Obras Publicas

Arq. Gisa Villagran-Barreto
CAU/RS: A 774221-9
Departamento de Projetos em Prédios da Educacgéo
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