



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS:
FATOR K:
TRDE:
DATA ORÇAMENTO:
MODALIDADE:

MEMSALISTA 69,79%
2,3563
1,2415
24/02/2025
ONERADO

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	ONERADO										VALOR TOTAL
					VALOR UNITÁRIO S/ ENC. E S/ FATOR K / TRDE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL S/ ENC. E S/ FATOR K / TRDE		VALOR TOTAL C/ FATOR K / TRDE				
					M.O.	MAT.	S/ FATOR K / TRDE E ENC	C/ FATOR K / TRDE	M.O.	MAT.	M.O.	MAT.			
1.	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS													
1.1.	1.1.1.	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS													
1.1.1.	1.1.1.1.	MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	41,67	606,29	647,96	850,89	41,67	606,29	98,18	752,71	850,89		
1.1.1.	1.1.1.2.	SUBTOTAL - SERVIÇOS INICIAIS							41,67	606,29	98,18	752,71	850,89		
1.2.	1.2.1.	ESTUDOS TÉCNICOS AMBIENTAIS													
1.2.1.	1.2.1.1.	ESTUDO DE SUSCETIBILIDADE À INUNDAÇÃO - ITEM 6.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA	1,00	UN	8.604,57	0,00	8.604,57	20.274,94	8.604,57	0,00	20.274,94	0,00	20.274,94		
1.2.2.	1.2.2.1.	ESTUDO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E/OU ÁREAS DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL - ITEM 6.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA													
1.2.2.1.	1.2.2.1.1.	ESTUDO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E/OU ÁREAS DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL - ITEM 6.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA	1,00	UN	2.139,00	0,00	2.139,00	5.040,12	2.139,00	0,00	5.040,12	0,00	5.040,12		
1.2.2.1.	1.2.2.1.2.	SUBTOTAL - ESTUDOS TÉCNICOS AMBIENTAIS							10.743,57	0,00	25.315,06	0,00	25.315,06		
1.3.	1.3.1.	SERVIÇOS FINAIS													
1.3.1.	1.3.1.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS													
1.3.1.1.	1.3.1.1.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	41,67	606,29	647,96	850,89	41,67	606,29	98,18	752,71	850,89		
1.3.1.1.	1.3.1.1.2.	SUBTOTAL - SERVIÇOS FINAIS							41,67	606,29	98,18	752,71	850,89		
1.4.	1.4.1.	COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA													
1.4.1.	1.4.1.1.	COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1,00	UN	822,79	0,00	822,79	1.938,74	822,79	0,00	1.938,74	0,00	1.938,74		
1.4.1.1.	1.4.1.1.1.	SUBTOTAL - COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA							822,79	0,00	1.938,74	0,00	1.938,74		
TOTAL GERAL														28.955,38	

Marcos Casasola Soldera
Ingeniero Civil - CREA/RS 181651-D
Id: 4975340





23060000004447

Nome do documento: ORC_COTA_INUND_PRP_PLAN_R02.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcos Casasola Soldera

SSPS / DEAPS / 4975340

24/02/2025 16:07:11

