



RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Processo nº 23/0600-0000649-0

Concorrência Eletrônica nº 0017/2025

Objeto: Elaboração dos Projetos Executivos e Retomada da obra de construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Viamão/RS

A Diretora do Departamento de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações do RS - CELIC, no uso de suas atribuições, após juntada e documentos pela SSPS (fls. 487/489), torna público o que segue:

a) Fica **retificado** o seguinte documento, Termo de Referência na FOLHA DE DADOS:

Onde se lê

Nome do documento	Folhas
Planilha Orçamentária	3498 - 3612
Anexo 01 – Composições SINAPI alteradas	3613 - 3641
Anexo 02 – Composições Próprias com insumo SINAPI	3642 - 3664
Anexo 03 - Cotações	3665 - 3751
BDI	3752 - 3753
BDI Diferenciado	3754 - 3755
Anexo I – Memorial Descritivo Complementar	3441 - 3484


LEIA-SE

Nome do documento	Folhas
Planilha Orçamentária	4856 - 4963
Anexo 01 – Composições SINAPI alteradas	4982 - 5004
Anexo 02 – Composições Próprias com insumo SINAPI	4964 - 4981
Anexo 03 - Cotações	5005 - 5006
BDI	5007
BDI Diferenciado	5008
Anexo I – Memorial Descritivo Complementar	4812 - 4855
Cronograma	5009

b) No ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 10.4

Onde se lê

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:
1. Apresentação de percentual de desconto que acarrete preço global superior a R\$ 13.922.883,66 (treze milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos).





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO



LEIA-SE

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:
1. Apresentação de percentual de desconto que acarrete preço global superior a R\$ 14.484.706,92 (quatorze milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e seis reais e noventa e dois centavos).

Ratifica-se os demais itens do Edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 15/07/2025 às 09 horas.

Publique-se.

Porto Alegre, 21 de maio de 2024.

Márcia Cardoso de Freitas Becker

Chefe da Divisão Fase Externa de Obras – DELIC/CELIC

Jairo Peres de Oliveira

Diretor Adjunto do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC

Renata Manera Fortes

Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160



23060000006490

Nome do documento: CRE 0017 2025 Aviso Retificacao e Reagendamento.doc

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcia Cardoso de Freitas Becker
Jairo Peres de Oliveira

SPGG / DELIC/CELIC / 364382401
SPGG / DELIC/CELIC / 241908401

21/05/2025 10:50:49
21/05/2025 11:42:53

