



25215800006949

Obra
FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PPCI - CASE SANTA MARIA

FASE
CNPJ: 92.956.077/0001-58

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
29,53%

Encargos Sociais
Desonerado: 83,25%



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total	
						M. O.	MAT.	M. O.	MAT.
1		RESPONSABILIDADE TÉCNICA							
1.1	00000001	TAXA DE REGISTRO DE ART NO CREA RS	UN	1	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03
2		FISCALIZAÇÃO DA OBRA IN LOCO, 3 VISITAS / SEMANA, 2 H POR VISITA							
2.1	00000002	VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM OBRA POR ENGENHEIRO OU ARQUITETO MIN. 2H	UN	39	243,22	309,10	5,94	12.054,90	231,66
3		ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, 1 RELATÓRIO POR SEMANA							
3.1	00000001	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA	UN	13	243,22	309,10	5,94	4.018,30	77,22
Totais ->						16.073,20	411,91	16.485,11	

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

12.750,47
3.734,64
16.485,11

Luís Silvério
Eng. Civil
Núcleo de Engenharia e Arquitetura
FASE-RS



AVENIDA PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE / RS
/ nea@fase.rs.gov.br



25215800006949

Nome do documento: POG-FISCALIZACAO-PPCI-SM2.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Luís Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236

28/04/2025 16:48:21

