



DATA BASE: ABRIL/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : REFORMA DE COBERTURA E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE VEÍCULOS PARA A PISTA
ENDREÇO: RS 218, KM 13 - AEROPORTO DE SANTO ÂNGELO - SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
LOCAL : MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO

BDI Adicional	ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇ(OR\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	BDI 26,86%
26.86% 1.001	1.000	SINAPI	90777	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	H	40.00	118.33	4.733.20	6.004.54
26.86% 2.001	2.000	ORSE	2185	INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	M	57.00	3.21	182.97	5.611.77
26.86% 2.002		EMBASA	D333000007	TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H= 1,20	M2	6.00	225.00	1.350.00	232.12
26.86% 2.003		SBC	10075	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, Nº 16/18, PINTADA ELÉTRICAS, SEM SANITÁRIO	MES	2.00	1.195.31	2.390.62	3.032.74
26.86% 2.004		SBC	42675	ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	MES	2.00	250.00	500.00	634.30
26.86% 3.001	3.000	SINAPI	97646	COBERTURA DO POSTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	M2	105.09	3.12	327.88	73.719.59
26.86% 3.002		SEINFRA	C1052	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	105.09	27.97	2.939.36	415.95
26.86% 3.003		SEINFRA	C4125	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADOS	M2	180.00	7.74	1.393.20	3.728.87
26.86% 3.004		SEINFRA	C1388	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, REAPROVEITAMENTO 3 VEZES	M2	168.50	101.93	17.175.20	1.767.41
26.86% 3.005		SINAPI	94218	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	M2	168.50	208.56	35.142.36	21.788.48
26.86% 3.006		SBC	100520	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, E=8MM, COM ATÉ DUAS ÁGUAS	M2	14.30	79.23	1.132.98	44.581.60
26.86% 4.001	4.001	SEDOP	21528	CUMEIRA TELHA CANVALETE 90 FIBROCIMENTO	M	24.00	13.97	335.28	1.437.30
26.86% 4.001.1		CM	1	ADEQUAÇÃO ENTRADA DE VEÍCULOS PARA PISTA	M2	1.00	4.000.00	4.000.00	24.284.11
26.86% 4.002	4.002	ORSE	157	PORTÕES E CANCELAS	M2	15.52	5.04	78.22	5.499.74
26.86% 4.002.1		SINAPI	96527	RETRADA DE ESQUADRIA METÁLICA - PORTÃO COM REAPROVEITAMENTO	M3	2.52	217.34	547.69	425.34
26.86% 4.002.2		SINAPI	101616	CANCELAS EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO	M2	8.40	6.71	56.36	5.074.40
26.86% 4.002.3		SINAPI	96536	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	16.80	71.45	1.200.36	5.872.88
26.86% 4.002.4		SINAPI	104918	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA	KG	44.02	15.75	693.31	1.522.78
26.86% 4.002.5		SINAPI	96543	PREPARO DE FUNDO DE VALA, COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	KG	15.50	21.38	331.39	879.53
26.86% 4.002.6		SINAPI	94964	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM	M3	1.68	710.35	1.193.38	420.40
26.86% 4.002.7		SBC	30280	ARMACÃO DE SAPATA, ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA, UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0MM - MONTAGEM	M3	1.68	314.71	528.71	1.513.92
26.86% 4.002.8		SBC	30280	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	M3	1.68	314.71	528.71	670.72
26.86% 4.003	4.003	SINAPI	98522	CONCRETO FOK + ZIMPA, TRACO 12,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M3	1.68	314.71	528.71	12.811.49
26.86% 4.003.1		SEDOP	290265	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M	31.44	180.98	5.690.01	7.218.35
26.86% 4.003.2		SBC	60001	ALAMBRADO	M	94.32	47.58	4.487.74	5.693.15
26.86% 5.000	5.000	SBC	90436	INSTALAÇÕES	UN	4.00	479.23	1.916.92	2.546.05
26.86% 5.001	5.001	SINAPI	100628	MANUTENÇÃO E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	6.00	15.01	90.06	2.431.80
26.86% 5.002	5.002	SINAPI	100683	MANUTENÇÃO E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M2	58.40	119.46	6.976.46	114.25
26.86% 6.001	6.001	SBC	190749	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	M2	125.18	16.90	2.115.54	12.328.68
26.86% 6.002	6.002	SBC	190749	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA	M2	68.36	16.90	1.155.28	8.850.34
26.86% 7.000	7.000	EMBASA	190576	PROTEÇÃO MECÂNICA COM 3,5CM, SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	40.00	10.06	402.40	3.478.35
26.86% 8.000	8.000	SBC	190576	SERVIÇOS FINAIS	M2	40.00	10.06	402.40	4.659.85
26.86% 8.001	8.001	SBC	190576	PINTURA INTERNA	M2	125.18	16.90	2.115.54	2.683.77
26.86% 8.002	8.002	SBC	190576	PINTURA EXTERNA	M2	68.36	16.90	1.155.28	1.465.59
26.86% 8.003	8.003	SBC	190576	PINTURA DE TETO	M2	40.00	10.06	402.40	510.48
26.86% 8.004	8.004	SBC	190576	SERVIÇOS FINAIS	M2	40.00	10.06	402.40	6.191.29

Assinado
Eng. Adilson Helio da Silva Cardoso



DATA BASE: ABRIL/2025									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA : REFORMA DE COBERTURA E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE VEÍCULOS PARA A PISTA									
ENDEREÇO: RS 218, KM 13 – AEROPORTO DE SANTO ÂNGELO – SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO									
LOCAL : MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO									
BDI Adotad	ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	BDI 26,86%
26,86% 8,001		SBC	210023	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	M2	160,00	27,90	4.464,00	5.663,03
26,86% 8,002		SBC	22809	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO	M3	21,30	19,55	416,41	528,26
TOTAL SEM BDI								106.689,17	
TOTAL COM BDI 26,86%									135.345,88
TOTAL COM BDI								R\$ 135,345.88	

Documento
PROA
Assinado
Eng. Adilson Heilo da Silva Cardoso



25180000005720

Nome do documento: Orcamento Estimativo - AEROPORTO SANTO ANGELO.xls

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Adilson Helio da Silva Cardoso

SELT / DIVDAP / 5075394

10/06/2025 11:58:22

