21/01/2025 18:04:57
SOP/13ªCROP/265123802
ANEXAR DOCUMENTACAO
898

Geral

Número: SE/2021/00446 Situação da Demanda: Revisar Projeto Data de Finalização do Orçamento: 13/01/2025

Objeto: Prever adequação da escola com execução dos requisitos técnicos de acessibilidade. Assegurando acesso ao interior da edificação, livre de barreiras arquitetônicas e obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência, através de rampas de acesso na entrada externa e rampa onde necessário no interior da escola; dispondo de portas que permitam o trânsito de cadeiras de rodas; no mínimo, um banheiro acessível; implantando sinalização visual e tátil, e caso necessário elevador ou plataforma elevatória. Para atender a decisão judicial exarada na ação civil pública número 012/1.08.0001235-1, na qual condenou as Escolas Estaduais do Município de Dom Pedrito aos requisitos técnicos de acessibilidade, com o PROA número 19/1000-0000490-1

Complemento: Prever adequação da escola com execução dos requisitos técnicos de acessibilidade. Assegurando acesso ao interior da edificação, livre de barreiras arquitetônicas e obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência, através de rampas de acesso na entrada externa e rampa onde necessário no interior da escola; dispondo de portas que permitam o trânsito de cadeiras de rodas; no mínimo, um banheiro acessível; implantando sinalização visual e tátil, e caso necessário elevador ou plataforma elevatória. Para atender a decisão judicial exarada na ação civil pública número 012/1.08.0001235-1, na qual condenou as Escolas Estaduais do Município de Dom Pedrito aos requisitos técnicos de acessibilidade, com o PROA número 19/1000-0000490-1

Imóvel: E.E. DR. ARTHUR VILLAMIL DE CASTRO

Município: DOM PEDRITO

Cliente: SE

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado

Código	Nome	Valor
A1	INSS	%
A2	SESI	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %
A6	Salário-educação	2,50 %
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %
	Total null (%)	16,80 %

Código	Nome	Valor
	Total null (%)	44,02 %

PROA Processos Administrativos e-Gov
Documento Assinado PROA
2319000033686

21/01/2025 18:04:57
SOP/13ªCROP/265123802
ANEXAR DOCUMENTACAO
899

Código	Nome		Valor
B1	Descanso Semanal Remunerado		17,93 %
B2	Feriados		4,24 %
B3	Auxílio Enfermidade		0,87 %
B4	13º Salário		10,78 %
B5	Licença Paternidade		0,07 %
B6	Faltas Justificadas		0,72 %
B7	Dias de Chuva		1,53 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,11 %
B9	Férias Gozadas		7,74 %
B10	Salário Maternidade		0,03 %
		Total null (%)	44,02 %

Código	Nome		Valor
C1	Aviso Prévio Indenizado		4,49 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,11 %
C3	Férias Indenizadas		5,05 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		3,65 %
C5	Indenização Adicional		0,38 %
		Total null (%)	13,68 %

Código	Nome		Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"		7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,38 %
		Total null (%)	7,78 %

Código	Nome		Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho		6,27 %
E2	Auxílio Educação		1,51 %
E3	Vale-transporte		18,23 %
		Total null (%)	26,01 %

PROA Processos Administrativos e-Gov
Assinado
231900003336 86

21/01/2025 18:04:57 SOP/13ªCROP/265123802 ANEXAR DOCUMENTACAO 900

Total Encargos Sociais1: **108,29 %**

PROA Processos Administrativos e-Gov

Documento Assinado PROA

Documento assinado digitalmente
gov.br
CESAR RICARDO DANTAS DE VASCONCELLOS
Data: 20/01/2025 16:54:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2319000033686

Nome do documento: 23-1900-0033368-6_13_CROP-ORC-DET_ENC_DES_R001_assinado.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Cesar Ricardo Dantas de Vasconcellos	SOP / 13ªCROP / 265123802	21/01/2025 17:58:22

Documento PROA Assinado