
SOP/RS SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO 
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador Secretaria de LogísƟca e Transporte
Nº do Contrato de Repasse/Processo PROA 25/1800-0000481-3
Nome da Obra CONSTRUÇÃO DE GALÃO TELHEIRO METÁLICO COM TELHA         

ALUZINCO, COM ESTRUTURA METÁLICA e
RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA SCI AEROPORTO DE PASSAO FUNDO

Município da Obra    PASSO FUNDO RS
Tipo de Obra   Construção Civil Predial

DESONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do Ɵpo acima 
selecionado. Acordão TCU 2622/2013

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO
1. (AC) Administração Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e GaranƟa (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. ( R ) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,00 6,16 7,56 8,96
6. ISS (localidade) (Global ou só MO) 1,33 2,00 3,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP) 4,50 zero 4,50 4,50

BDI SERVIÇOS: 26,86% (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
Fórmula BDI = #

(1-ISS-COFINS-PIS-CP)

Assinatura:
Responsável técnico:            Eng. Júlio César Fredes da Silveira

Nº ART/RRT do orçamento:

13877000

Assinatura: 
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

07/07/202529311

1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo do 
valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mão de Obra em 3,00%

3. Mais adequado ao Estado modalidade DESONERADO

DECLARAÇÕES:

109,75%
Estado

2. Os Encargos Sociais uƟlizados no valor da mão-de-obra do orçamento:
De acordo com encargos sociais editados e praƟcados pelo RS conforme:


