ANEXO XXII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA CROP 3 E 16 LOTE 4

		OBRA:	32	P. ESCOLAS		BDI proposta	BDI original		
E	MPRESA LI	CITANTE :		OFERTE BDI DESONERADO	BDI SERVIÇOS:	25,51%	25,51%	ENC SOCIAL SINAPI HORISTA:	90,22%
		CNPJ:	CAU/CREA №		BDI DIFERENC.:	19,07%	19,07% ENC SOCIAL SINAPI MENS.: 51,86%		51,86%
	NOME RE	SP TÉCNIC	O:CAU/CREA Nº:	OFERTE O DESCONTO PROPOSTO SOBRE SINAPI		Preço Estimado	R\$ 29.104.165,29	DESCONTO GLOBAL *	
RRT/ART	ſ:		DATA PROPOSTA:/ ASSINATURA:	0,00%			Preço Proposta	R\$ 29.104.165,29	0,00%
REGI	REGISTRO DE PREÇOS		Estimativa de Sistemas Construtivos em Manutenção	IDT ou LOTE: CROP 3 E 16 LOTE 4 ÁREA (M2):		R\$ 54.027,86	*GLOBAL: COMPOSTO DE BDI E DESCONTO OFERTADO.		
Item	Fonte de Referência	Comp SINAPI Referência	Descrição do Item do Sistema Construtivo	PREÇO UNITÁRIO CONFORME CONSUMO HISTÓRICO	Quantidade	Unidade	Preço Unitário com Desconto	Preço Total (R\$)	DESCONTO
1	SINAPI	<u>C1</u>	SERV INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA	452,26	917,67	M2	452,26	415.025,43	0,00%
2	SINAPI	<u>C2</u>	ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA	87,09	20.097,23	Н	87,09	1.750.267,76	0,00%
3	SINAPI	<u>C3</u>	DEMOLIÇÕES	843,28	1.876,91	M3	843,28	1.582.760,66	0,00%
4	SINAPI	<u>C4</u>	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	842,55	907,64	M3	842,55	764.732,08	0,00%
5	SINAPI	<u>C5</u>	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	405,23	2.999,09	M2	405,23	1.215.321,24	0,00%
6	SINAPI	<u>C7</u>	ESQUADRIAS	958,27		M2	958,27	1.894.538,12	0,00%
7	SINAPI	<u>C8</u>	COBERTURA	298,98		M2	298,98	4.875.903,37	0,00%
8	SINAPI	<u>C10</u>	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	466,80		UN	466,80	2.982.086,45	0,00%
9	SINAPI	<u>C12</u>	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	463,95		UN	463,95	720.240,62	0,00%
10	SINAPI	<u>C14</u>	INSTALAÇÕES DE PPCI	556,31		UN	556,31	1.450.811,98	0,00%
11	SINAPI	<u>C15</u>	REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS	265,64		M2	265,64	7.365.333,87	0,00%
12	SINAPI		PINTURAS E TEXTURAS	52,04	,	M2	52,04	3.705.114,26	0,00%
13	SINAPI		SERVIÇOS FINAIS	518,81		Н	518,81	336.085,12	0,00%
14	SINAPI-I	<u>C19</u>	REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATÓRIOS E DESENHOS - AS BUILT) PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.750,26	26,25	UN PROPC	1.750,26 OSTA DA EMPRESA R\$	45.944,33 29.104.165,29	0,00%