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1. DO OBJETO 

O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa de engenharia para 

elaboração de projeto executivo e para implantação de obra viária com duplicação no Trecho 

de Viamão do Projeto Estrada Caminho do Meio que engloba os seguintes trechos no 

Município de Viamão: 

• Av. Assis Brasil, Rua Loureiro da Silva até à Estaca 5+380,00 com extensão de 

5.380,00 metros e área de 81.151,61 metros quadrados; 

• Av. Caminho do meio após a ponte do arroio feijó divisa dos municípios de Porto 

alegre e Viamão até o entroncamento com a RS-040; 

• Intersecção entre Av. Assis Brasil e Estrada Caminho do Meio com área de 

13.889,27 m². 

A documentação técnica desta contratação engloba trecho da Av. Assis Brasil, trecho 

da Av. Protásio Alves e a intersecção entre os dois trechos.  

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos necessários e 

suficientes para a contratação do objeto tratado neste termo de referência.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) é uma das áreas mais importantes e 

populosas do estado do Rio Grande do Sul, com um grande fluxo de veículos e pessoas 

diariamente. No entanto, sua infraestrutura viária enfrenta desafios que comprometem a 
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mobilidade, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos cidadãos. Um dos pontos 

críticos é a saturação das principais vias de acesso e conexão entre os municípios, o qual gera 

congestionamentos, aumento nos tempos de deslocamento, elevação nos custos de 

transporte e impactos ambientais significativos. 

O Projeto Estrada Caminho do Meio surge como uma solução estratégica para mitigar 

esses problemas, oferecendo melhoria na integração entre as cidades da região, desafogar as 

vias já existentes e criar alternativas de deslocamento mais eficientes. O projeto visa a 

requalificação da infraestrutura viária, promovendo o desenvolvimento sustentável e 

garantindo uma melhor conectividade entre os centros urbanos. 

Dessa forma, esses trechos estratégicos estão alinhados com as necessidades da 

população e do setor produtivo, além de contribuírem para a expansão organizada da 

infraestrutura viária da região. 

3. DAS DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste Termo de Referência, aplicam-se as seguintes definições: 

3.1. SEDUR: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano; 

3.2. SST: Saúde e Segurança do Trabalho; 

3.3. Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano; 

3.4. Contratada: Empresa responsável pela execução dos serviços; 

3.5. CAFF: Centro Administrativo Fernando Ferrari; 

3.6. DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 

3.7. DAER: Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem; 

3.8. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

3.9. TR: Termo de referência; 

3.10. Fiscalização: É a atividade que deve ser realizada de modo sistemático pela contratante 

e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições 

contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. A CONTRATANTE 

manterá, desde o início dos serviços até o recebimento definitivo, profissional ou equipe 

de fiscalização constituída de profissionais habilitados, os quais deverão ter experiência 

técnica necessária ao acompanhamento e controle dos serviços relacionados com o tipo 

de obra que está sendo executada. Os fiscais poderão ser servidores do órgão da 
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Administração ou pessoas contratadas para esse fim. A CONTRATADA para execução da 

obra deve facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ação da fiscalização, permitir o 

amplo acesso aos serviços em execução e atender prontamente às solicitações que lhe 

forem dirigidas; 

3.11. Matriz de Riscos: Cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre 

as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em 

termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação; 

3.12. CDE: Ambiente comum de dados. 

3.13. BIM: Building Information Modeling. 

3.14. BEP: Planos de Execução BIM. 

 

4. DO ESCOPO DO TRABALHO 

4.1. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem contratados serão de elaboração dos projetos executivos e 

posterior implantação de obra viária com duplicação no Trecho de Viamão da Estrada Caminho 

do Meio. 

Assim, os seguintes serviços estão contidos no escopo do serviço: 

4.2.  DO PROJETO EXECUTIVO 

− Plano de ação: Documento descrevendo as entregas de projeto iniciais, 

intermediárias e finais dentro do prazo estipulado de elaboração de projeto no 

cronograma físico-financeiro; 

− Levantamento topográfico, ensaios e estudos: cadastral, geológico, geotécnico, 

hidrológico e ambiental. Assim, qualquer ensaio ou estudo necessário para o 

desenvolvimento dos projetos executivos deverão ser de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

− Projetos executivos em BIM: geométrico (com perfis longitudinais), de 

terraplanagem (com memorial de cubagem e seções de corte e aterro por estaca), 

de drenagem (com memorial de cálculo e detalhamento), de pavimentação (com 

seções tipo representativa dos trechos), de sinalização (horizontal, vertical e seus 

detalhamentos), de intersecções, de calçamento (com todos os detalhamentos de 

acessibilidade), de muro de gabião, de desapropriação, de interferência e 
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iluminação pública*. Todos os projetos executivos devem ser acompanhados de 

detalhamento suficiente para sua correta execução, devendo também serem 

entregues todos em conjunto; 

− Documentos técnicos: Memorial Descritivo, de Cálculo, Orçamento elaborado com 

base SICRO (conforme art. 23 § 2º lei 14.133/2021) e Cronograma de obras devem 

ser entregues também durante esta etapa. ART de projeto e orçamento, e 

qualquer outra documentação técnica necessária para o normal andamento dos 

processos administrativos, incluindo geração de arquivos digitais com certificado 

digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela ICP-Brasil; 

− Projetos executivos de desapropriação; 

− Licenças e autorizações: As licenças ambientais e demais autorizações necessárias 

para execução da obra são de responsabilidade da CONTRATADA. 

O traçado viário, bem como sua secção tipo, poderá sofrer alterações no decorrer 

do processo de acordo com a necessidade de desapropriação, sendo de 

responsabilidade da CONTRATADA adequar os projetos Executivos bem como seus 

quantitativos para atender as necessidades locais. 

4.3. DA METODOLOGIA DE PROJETO BIM 

4.3.1. JUSTIFICATIVA 

A escolha da metodologia BIM para elaboração de projetos está alinhada 

com o artigo 19º da Lei de Licitações 14.133, que estabelece que, nas 

licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que 

adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a 

Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling 

- BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados 

que venham a substitui-la.  

4.3.2. USOS BIM PRETENDIDOS 

Os usos BIM para esta contratação estão estabelecidos nos usos definidos 

pela PennState University. É fundamental que a contratação seja 

direcionada para atender aos usos específicos que estão listados a seguir:  

1.  Modelagem de condições existentes   
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2.  Análise de implantação   

3.  Criação e concepção   

4.  Validação de códigos e normas   

5.  Coordenação 3D   

6.  Análise de engenharia   

7.  Estimativa de custo 

 

4.3.3. PLANEJAMENTO 

Deverá ser entregue junto com o plano de trabalho Plano de execução BIM 

(BEP).  Esse plano de trabalho aplica-se a todas as etapas de projeto, inclusive 

remanejo de redes, e projeto de desapropriação. 

4.3.4. DIRETRIZES 

• O coordenador ou gerente de projetos designado pela empresa 

CONTRATADA deverá elaborar o Plano de execução BIM (BEP) e apresentá-

lo, após a contratação, à comissão técnica de fiscalização considerando os 

itens deste documento.  

• Os modelos devem ser elaborados em metologia BIM seguindo todas as 

diretrizes do edital e dos demais anexos da contratação. 

• O processo de entrega e revisão dos projetos será realizado em Ambiente 

Comum de Dados (CDE). A CONTRATADA receberá um acesso ao CDE, que 

deverá ser utilizando pelo coordenador ou gerente de projetos da 

CONTRATADA. 

• Todas as disciplinas do projeto serão modeladas a partir de um único 

ponto de referência, tomando como ponto de partida a referência do 

projeto urbanístico, em seus respectivos softwares nativos, para que, ao 

serem sobrepostas no arquivo federado, todos tenham a mesma 

localização espacial.  

• Todas as nomenclaturas de modelo, pranchas e documentos deverão ser 

definidas no plano de execução BIM. 

4.3.5. COMUNICAÇÃO 

O coordenador ou gerente da empresa CONTRATADA deverá definir com o 

CONTRATANTE, após a assinatura do contrato, a melhor estratégia de 

comunicação no CDE e registrar no BEP a comunicação apropriada das situações, 

eventos, troca e registro de informações que ocorram ao longo do 
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desenvolvimento do projeto, identificando o conteúdo, forma, emissor, 

responsável e demais peculiaridades pertinentes.   

 

4.3.6. GESTÃO 

A gestão dos entregáveis será realizada por coordenador ou gerente 

designado pela CONTRATADA em ambiente comum de dados (CDE) fornecido pela 

SEDUR. Entretanto, a CONTRATADA poderá utilizar gerenciador de arquivos ou 

CDE próprio para desenvolvimento das etapas, caso o considere mais adequado, o 

que não a exime de publicar os arquivos na plataforma oficial utilizada pela 

CONTRATANTE, quinzenalmente e nos marcos de entregas definidos. 

4.3.7. MODELAGEM  

• As anotações devem ser preferencialmente paramétricas. No entanto, 

informações não paramétricas serão aceitas, desde que em razão de limitação 

da ferramenta utilizada. 

• Os componentes do projeto devem ser modelados e planejados, desde a 

concepção do projeto, para retirada de informações paramétricas e extração 

de quantidades.  

• Não deve haver objetos duplicados ou sobrepostos. 

• A operabilidade do modelo deve ser preservada. Cabe ao projetista avaliar o 

melhor objeto ou componente adequado ao desempenho do modelo.   

• Os objetos devem constar na categoria de elemento correta. Contudo, na 

impossibilidade de categorização no arquivo nativo, deverá ser ajustado o 

parâmetro de importação do IFC para que neste formato os elementos 

possuam a classificação adequada.   

• Os templates dos softwares de modelagem devem ser compatíveis em todos 

as disciplinas na configuração de fases e níveis de projeto, quando utilizados o 

mesmo software.   

• Os templates dos softwares de modelagem devem ser compatíveis em todos 

as disciplinas na configuração dos níveis de projeto, independente do software 

utilizado.   

• Em regra, os objetos não devem ser modelados no local ou em categoria de 

modelo genérico, no entanto, a CONTRATADA poderá submeter à aprovação 
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da comissão técnica de fiscalização esta opção, desde que devidamente 

justificada e registrada no BEP ou anexo.  

• Os tipos de cada objeto não devem possuir o mesmo nome.  

• Utilizar o parâmetro “Tipo” para colocar de forma resumida nome do objeto, 

material e dimensões.  

• Utilizar o parâmetro “Marca de tipo” para códigos de elementos construtivos.   

• Utilizar o parâmetro “Comentários de tipo” para a descrição dos elementos 

construtivos.  

• Deve ser considerado durante a modelagem que o modelo será usado para 

extração de quantitativos e informações. A utilização de ferramentas de 

modelagem que não permitam a extração das quantidades estipuladas pelo 

orçamentista deverá ser objeto de correção pelo projetista responsável.   

• As entregas dos modelos BIM em seu formato nativo devem conter não 

somente o modelo e seus elementos em si, mas todas as configurações (filtros 

de visualização, parâmetros, organização, nomenclaturas etc.), análises, 

cortes, vistas 3D, elevações, anotações, pranchas, planilhas, e demais 

documentações geradas para a concretização dos projetos.  

• TABELAS: Os arquivos nativos devem conter todas as tabelas de elementos 

quantificáveis, considerando ambientes, acabamentos e todos os 

componentes.  

• PRANCHAS: Os arquivos nativos devem conter as pranchas de documentação 

técnica com a mesma nomenclatura dos arquivos entregues em dwg e pdf.   

• Paredes e elementos estruturais devem ser modelados por pavimento.   

• A modelagem de paredes de ser realizada em camadas.   

• Cada disciplina de ser modelada em um arquivo único.  

• Deverão ser elaborados modelos de coordenação quinzenalmente, para a 

correta condução das atividades de coordenação e compatibilização dos 

modelos provenientes dos trabalhos dos produtos em separado.   

• Os modelos de coordenação deverão ser postados no CDE quinzenalmente, 

junto com relatórios de compatibilização, para acompanhamento do 

desenvolvimento do projeto pela comissão técnica de fiscalização 
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4.3.8. OPEN BIM 

Os arquivos IFC devem ser exportadas conforme as configurações mais 

adequadas para a compatibilização, de forma que não haja perda de 

informações quando da verificação pela CONTRATANTE da entrega final dos 

produtos. 

4.3.9. COMPATIBILIZAÇÃO E AUDITORIA 

• A compatibilização é um papel que cabe a todos os envolvidos no 

desenvolvimento de um projeto em BIM. Uma vez que todos têm acesso ao 

modelo, todos poderão identificar interferências e conflitos, que podem estar 

em uma mesma disciplina ou entre disciplinas. 

• A CONTRATADA ficará responsável pela produção de relatórios de 

compatibilização e pela distribuição das necessidades de revisões entre sua 

equipe. O relatório de interferências é fundamental para a rastreabilidade da 

informação e das implicações dessas solicitações de modificações. 

• Deverá ser realizada a verificação no modelo a fim de garantir que nenhum 

elemento do modelo contenha dados incorretos e que todos contenham os 

dados mínimos necessários para aquele momento de desenvolvimento do 

modelo. Como checagem padrão, deve-se garantir que o modelo esteja de 

acordo com os padrões, critérios e dados básicos acordados entre 

CONTRATANTE e CONTRATADA.  

• A verificação de interferência nos projetos deve ocorrer continuamente entre 

as disciplinas. A periodicidade da apresentação à comissão de fiscalização das 

verificações entre modelos deverá ser quinzenal e nas datas apresentadas no 

cronograma do projeto. 

• Além das avaliações individuais de cada disciplina, a CONTRATADA deverá 

realizar a avaliação das disciplinas por intermédio de modelo federado. 

 

4.3.10. CONTROLE DE QUALIDADE 

O Coordenador designado pela CONTRATADA deverá verificar a qualidade dos 

modelos antes de publicá-los para auditoria da comissão técnica de fiscalização, 

através de:   
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• Verificação de Solução: Verificar se a solução apresentada é compatível com o 

programa de necessidades e se a solução atende às normas e legislação vigentes;   

• Verificação visual: Analisar a existência de componentes inseridos apenas de 

forma consciente e intencional nos modelos;  

• Verificação de interferências: Identificar inconsistências espaciais e geométricas 

entre os modelos, utilizando um software de verificação de modelos que possua a 

funcionalidade de detecção de conflitos;  

• Verificação de nomenclatura: Verificar se os objetos, modelos e documentos 

possuem a nomenclatura adequada;  

• Validação de elementos: Garantir que os elementos inseridos nos modelos 

possuam nível de detalhe e nível de informação de acordo com o BEP e demais 

documentos que compõem o edital de licitação; 

• Verificação gráfica: Analisar padrão de qualidade dos documentos. 

4.3.11. DISPOSIÇÕES  

O Estado do Rio Grande do Sul é proprietário de todos os modelos e 

documentos criados pela CONTRATADA que sejam objeto desta contratação. Fica 

proibida a cedência de arquivos ou quaisquer informações a terceiros sem o 

consentimento formal da CONTRATANTE.  

4.3.12. NORMAS DE REFERÊNCIA 

• Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as Leis 

federais, estaduais e municipais vigentes, sendo a única responsável pelas 

infrações que venham a ser cometidas.  

•     Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações 

para serviços dessa natureza, obedecendo às normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT e as Normas Regulamentadoras (NR) relativas à 

segurança do trabalho.  

•     ABNT NBR ISO 19650-1:2022. Organização da informação acerca de 

trabalhos da construção - Gestão da informação usando a modelagem da 

informação da construção. Parte 1: Conceitos e princípios;   

 

4.4. DA NECESSIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO 
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O empreendimento prevê a necessidade de desapropriações, sendo assim os projetos 

executivos devem ser elaborados utilizando a faixa de domínio existente, evitando ao máximo 

as desapropriações. Portanto, as secções dos trechos sofrerão alterações, e 

consequentemente os quantitativos apresentados para a execução da obra, durante a 

concepção do projeto executivo, sendo de responsabilidade da CONTRATADA adaptar o 

traçado de projeto durante a elaboração dos projetos executivos em comum acordo com a 

CONTRATANTE. Para isso a CONTRATADA deverá utilizar os levantamentos topográficos e 

levantamentos cadastrais atualizados realizados pela CONTRATADA conforme descrito neste 

edital. 

Ainda, em caso de impossibilidade técnica da adequação da faixa de domínio com 

intuito de duplicação da via sem gerar desapropriação, a CONTRATADA deverá apresentar 

projeto de desapropriação contendo plano de ação, orçamento e cronograma.  Nesse contexto, 

e de acordo com a Matriz de Risco apresentada, caso residências não mapeadas apareçam ao 

longo do projeto/execução a CONTRATADA deverá executar os serviços a mais enquanto a 

CONTRATANTE ficará responsável pelo respectivo acréscimo financeiro.  

Dessa forma, para o cálculo das desapropriações apresentado em planilha anexa ao 

processo, utilizou-se as Instrução Normativa nº 75/DNIT SEDE, de 30 de novembro de 2021, 

manual de Diretrizes Básicas para Desapropriação do DNIT, de 2022, e a Norma NBR 14653-1: 

Avaliação de bens (Parte 1: Procedimentos Gerais). Assim, adotou-se o Método comparativo 

direto de dados de mercado para a estimativa inicial dos valores a serem pagos nas 

desapropriações. Bem como foi utilizado documento entregue pela prefeitura de Viamão via 

Ofício G.P 53/2025 datado de 19 de fevereiro de 2025 com a quantidade de desapropriações 

estimadas para a secção inicialmente proposta. 

A equipe técnica responsável pelos projetos de desapropriação e posterior 

assessoramento do processo de desapropriação deverá ser diferente da equipe técnica 

responsável pelos projetos executivos e acompanhamento da obra, visto que conforme 

cronograma as etapas acontecem concomitantemente.   

4.5. DOS PROJETOS DE INTERFERÊNCIA 

Os Projetos de interferência deverão fornecer todos os elementos de instalações da 

região, incluindo subterrâneos, definindo sua posição, ocupação e profundidade, a fim de 
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permitir o desenvolvimento de projetos ou execução de obras e compatibilizar as soluções 

com as interferências identificadas. Para isso a CONTRATADA deverá recorrer aos órgãos e as 

concessionárias responsáveis pelas informações, tais como companhias de saneamento e 

abastecimento, empresas privadas ou mesmo a prefeitura, que mantêm cadastros. Todas as 

informações coletadas por meio de terceiros devem ser conferidas in loco pela CONTRATADA. 

Todos os projetos deverão serem entregues conforme item 6.3 deste edital. 

 

4.6. DA COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO 

Todos os projetos deverão ser entregues compatibilizados entre si, comprovado por meio 

de relatório de compatibilização de projetos. 

Os projetos de iluminação pública e drenagem pluvial devem também ser compatibilizados 

com as concessionárias responsáveis pelos respectivos serviços na região.  

 

4.7. DA EXECUÇÃO DA OBRA 

A obra deverá ser executada em quatro frentes de trabalho concomitantes, conforme 

considerações da planilha orçamentária apresentada. 

• Canteiro de Obras e Administração Local: 

- Canteiro de obras: Engloba Placa de obra, Locação de container com sanitário e 

escritório completo com divisórias e mobiliário e Container Almoxarifado; 

- Administração local: Engloba Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Técnico em 

Segurança do Trabalho, Mestre de obras, Encarregado geral, Almoxarife, 

Topógrafo, Auxiliar de Topógrafo e Vigia noturno;  

- Mobilização e Desmobilização: Engloba a mobilização e desmobilização dos 

equipamentos necessários para execução dos serviços.  

• Controle Tecnológico e Sinalização de Obras: 

- Controle tecnológico: Este item tem como objetivo determinar os ensaios a serem 

realizados nas camadas que envolvem a pavimentação da via, e com isso deve-se 

enquadrar os parâmetros da ABNT em cada caso; 

- Sinalização de obras: Implantação de sinalização visual diurna e noturna nos locais 

em que haja interferência ou mudança de rotina ao tráfego da rodovia, a fim de 

garantir a segurança dos usuários e funcionários bem como a fluidez do tráfego.  

• Execução de Drenagem Pluvial: 
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- Engloba os serviços necessários para a implantação de Redes Pluviais.  

• Execução de Movimentação de Terra: 

- Engloba os serviços necessários para a implantação de Terraplanagem. 

• Execução de Muro Gabião: 

- Engloba os serviços necessários para a implantação de Contenções. 

• Execução de Estrutura de Pavimento e Pavimentação em CBUQ: 

- Engloba os serviços necessários para a implantação dos serviços de Pavimentação.  

• Execução de Iluminação Pública e Remanejo de rede elétrica: 

- Engloba os serviços necessários para a implantação de Iluminação pública e 

remanejo de rede elétrica. 

• Execução de Passeio Público, Ciclovia e acessibilidade: 

- Engloba os serviços necessários para implantação dos passeios, ciclovia e 

acessibilidade. 

• Execução de Sinalização Viária: 

- Engloba os serviços necessários para implantação da sinalização horizontal e 

vertical. 

• Execução de Desapropriações: 

− Engloba os serviços necessários para desapropriações e demolição. 

− Serviço de assessoria junto ao município. 

• Execução de intersecções: 

− Engloba os serviços necessários para implantação das intersecções previstas em 

projeto. 

• Execução de Serviços Complementares: 

- Engloba Plantio de grama, Limpeza e destocamento, Transporte e Carga e 

manobra. 

4.8. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO 

A contratação dos serviços será feita sob regime de contratação semi-integrada, 

critério de julgamento menor preço. 

4.9. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO 

Há permissão de CONSÓRCIO para este objeto, visto seu porte e valor. 

27/08/2025 09:41:28 SPGG/DILIE/DELIC/4816811 DILIE - CRE 0061/2025 - ABERT 29... 926

25260000002804



 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO 

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 19º andar - Praia de Belas 
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS - Tel.: (51) 3288-6108 e 3288-6113 

15 

Para fins de habilitação, deverá ser apresentado o compromisso público ou particular 

de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condições previstas 

no Art. 51 do Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste Edital. 

Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou 

isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um 

consórcio. 

As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, 

além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do 

consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos, discriminando a Empresa líder, estabelecendo responsabilidade  

solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio. 

O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão 

do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva. 

Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição 

ou composição do consórcio, visando manter válida as premissas que assegurem a sua 

habilitação, salvo quando expressamente autorizado pela SEDUR. 

Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do 

contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, 

aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas. O Contrato de consórcio 

deverá observar, além dos dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade solidária, as 

cláusulas deste Edital. 

As subcontratações devem apresentar a mesma documentação de comprovação de 

vínculo empregatício e comprovação de todas as obrigações trabalhistas que forem de 

obrigação da CONTRATADA. 

A CONTRATADA, na execução dos serviços, sem prejuízo das responsabilidades 

assumidas no Contrato e/ou legais, poderá SUBCONTRATAR, o objeto em parte, se for 

conveniente para a Administração Pública, mediante prévia e escrita autorização da 

CONTRATANTE, exceto para os serviços para os quais foi exigida a prova de conceito e a 

apresentação de capacidade técnica. Será permitida a subcontratação restrita, contudo, ao 

percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme Lei de 

Licitações e contratos administrativos LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, devendo a 

empresa indicada pela CONTRATADA, antes do início da realização das obras e/ou serviços, 

apresentar as documentações de habilitação requisitadas na licitação. A subcontratação não 
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exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto à qualidade 

técnica da obra ou do serviço prestado. 

4.10. DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A CONTRATADA deverá considerar em seus preços todos os itens: despesas diretas, 

indiretas, taxas, impostos, seguro, gastos com água, energia, instalação, mobilização, 

desmobilização, refeição, veículos, equipamentos, sistema de comunicação, seguro, EPI´s e 

todo o restante necessário para a execução dos serviços, sendo o pagamento somente via 

depósito eletrônico em conta corrente por meio de medições mensais relativas aos serviços 

executados durante o mês, devidamente atestados pela fiscalização, em até 30 dias a contar 

do protocolo da medição junto a SEDUR. 

Os serviços executados serão medidos e pagos mensalmente, conforme as 

quantidades executadas e o cronograma de desembolso, por porcentagem de serviço 

concluído e vinculados a entrega de ensaios e de toda a documentação exigida pela 

fiscalização. Os preços por porcentagem de cada serviço serão embasados nos Cronogramas 

físico-financeiro apresentados na documentação técnica anexa ao processo. 

A medição das etapas executadas será solicitada pela CONTRATADA, mensalmente, 

por escrito, por meio de ofício, protocolado na SEDUR e endereçado ao Departamento  de 

Planejamento Urbano Metropolitano, contendo obrigatoriamente: 

1. Boletim de medição; 

2. Memória de cálculo de quantidade dos serviços, de forma cumulativa com as 

medições anteriores; 

3. Relatório fotográfico georreferenciado com o andamento dos serviços; 

4. Cronograma Físico-Financeiro atualizado; 

5. 1ª via do diário de obras (mensal). 

6. Registros de quitação de obrigações trabalhistas e demais documentações 

complementares conforme Circular CAGE DCD 04-2024. 

Os itens correspondentes à Administração Local serão medidos e pagos 

proporcionalmente ao percentual de execução dos serviços, de forma a atender o Acórdão 

2622/2013 do TCU. 
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4.11. DA FISCALIZAÇÃO 

O contrato será fiscalizado diretamente pela SEDUR e, caso necessário, conjuntamente 

com empresa consultora contratada para atuar na supervisão dos serviços. A contratada 

deverá prestar toda colaboração e fornecer todos os dados e informações necessárias e 

solicitadas pela Fiscalização ou pela consultora para o desenvolvimento de suas atividades.  

A Fiscalização relativa aos serviços e obras compreende basicamente as atividades de 

verificação da qualidade, dos quantitativos realizados, dos controles tecnológicos realizados 

pela contratada para o atendimento às especificações, das normas vigentes e dos requisitos 

contratuais estabelecidos. 

A qualquer momento a Fiscalização poderá solicitar, a seu critério, a substituição 

imediata da empresa ou de qualquer membro da equipe, caso este venha a demonstrar falta 

de capacidade para a execução dos serviços, assim como comportamento incompatível com as 

tarefas a serem executadas. 

A Fiscalização da SEDUR decidirá quando e onde será mais conveniente realizar as 

inspeções e notificará a CONTRATADA sobre os problemas encontrados. 

A CONTRATADA deverá permitir ao fiscal designado para o contrato, aos seus 

representantes e aos técnicos responsáveis, livre acesso, em qualquer época, aos dados 

relativos aos serviços e obras objeto do contrato, assim como às obras, aos equipamentos e às 

instalações. 

A liberação do serviço poderá ser feita com os resultados dos ensaios executados pela 

CONTRATADA, o qual estará sujeito a confirmação pela Fiscalização, que poderá exigir novo 

ensaio da CONTRATADA, mesmo depois do trecho coberto e, conforme o resultado, poderá 

invalidar a liberação do serviço. 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Os serviços de projeto e implantação das obras viárias com duplicação deverão ser 

executados de acordo com as padronizações, procedimentos, especificações de serviço e 

métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DAER, assim como das Normas Técnicas da 
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ABNT, da Documentação Técnica apresentada junto a contratação e as orientações da 

Fiscalização da SEDUR. 

6. DOS PRAZOS E ORÇAMENTOS ESTIMADOS 

6.1.  DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

A contar do recebimento da Ordem de Início, a CONTRATADA deverá atender o prazo 

abaixo estipulado para conclusão dos serviços.  

Tabela 01: Cronograma de execução  

Os serviços previstos neste contrato serão de 27 meses, cada mês contabilizando 30 

dias, totalizando 810 dias a contar da data da Ordem de Início dos serviços. Os serviços serão 

executados conforme documentação técnica disponibilizada e remunerados mensalmente de 

acordo com o Boletim de Medição mensal aprovado pela fiscalização. 

6.2. DO VALOR DA OBRA     

Fica estabelecido, para fins desta CONTRATAÇÃO, o valor global de R$ 146.161.444,02. 

Sendo assim, seguem os valores discriminados abaixo: 
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Tabela 02: Tabela de valores  

6.3. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

Após a execução do contrato, a obra será recebida provisoriamente pelos fiscais do 

contrato nomeados pela SEDUR. Após o recebimento provisório, o servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, receberá definitivamente a obra após o decurso de 

prazo de observação hábil, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.   

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar o Recebimento Definitivo até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.   

Ainda, o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
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contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela avença. Conforme dispõe o art. 441 

da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode 

ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada 

ou lhe diminuam o valor. Além disso, o art. 12 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor) dispõe que o fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, 

e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 

construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus 

produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e 

riscos. 

6.4. DAS PRANCHAS E ARQUIVOS 

Os projetos deverão serem entregues (seguindo padrão BIM) em prancha com selo, 

devidamente identificada, com legenda identificando os itens presente na peça gráfica, 

seguindo todas as recomendações da NBR 6492 e seguindo os padrões Diretrizes Básicas para 

Estudos e Projetos Rodoviários - IPR 726 do DNIT. 

As pranchas deverão ser entregues em formato digital pdf e dwg, em escala e tamanho 

compatíveis com a complexidade do projeto. Os arquivos digitais deverão serem entregues na 

extensão nativa, IFC e dwg. 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A qualificação técnica seguirá padrões mínimos para garantir a boa execução dos 

serviços e preservar o interesse público, garantindo a economicidade, transparência e 

isonomia. Para tanto deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Declaração expressa, sob as penas da lei da disponibilidade dos veículos, 

maquinários, equipamentos e ferramentas pertinentes e adequados para a 

realização do objeto proposto quando da execução do objeto licitado, atentando 

para as características da usina de asfalto descritas neste termo de referência; 

b) A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnico-operacional 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante 

que comprove a execução do objeto da presente licitação, possua experiência na 

prestação dos serviços exigidos neste documento. O Atestado de Capacidade 
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Técnico-Operacional deverá comprovar a execução do serviço compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. O licitante deverá 

comprovar, o quantitativo mínimo do serviço seguindo os valores apresentados 

neste item, podendo ser admitido o somatório de quantitativos oriundos de mais 

de um atestado para o atendimento do item de serviço exigido; 

Execução de Drenagem Pluvial - fornecimento e assentamento (5.000,00 m);  

Escavação mecânica em material de 1° categoria (55.000,00 m³); 

Execução Base ou Base de Macadame seco (14.000 m³);  

Execução em Concreto Asfáltico (16.000,00 t);  

Execução de Iluminação Pública (3.000,00 m); 

Pavimentação em Concreto/Calçadas - ou equivalente em volume (1.600,00 m³); 

Execução ou Assessoria de Desapropriações (sem quantitativo mínimo). 

c) A licitante deverá apresentar atestados de capacidade técnico-profissional, o 

atestado de capacidade técnico-profissional deverá estar acompanhado da CAT 

(Certidão de Acervo Técnico), em nome do responsável técnico que participará da 

execução do objeto. O referido atestado deverá demonstrar experiência, sem 

exigência de quantitativo mínimo, para o serviço de Pavimento com aplicação de 

CBUQ e serviço de Iluminação Pública. 

d) Certidão atualizada de registro da empresa no CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia; 

e) Apresentação do Responsável Técnico, através de declaração da licitante: 

- Engenheiro Civil, responsável técnico pelo contrato que deverá ser este o 

responsável técnico em todas as fases do procedimento licitatório e da 

execução contratual; 

- Engenheiro Elétrico, responsável pela elaboração do projeto executivo de 

iluminação pública e sua execução; 

- Comprovação de habilitação do profissional de engenharia através da certidão 

atualizada do registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA); 

- A comprovação de vínculo do profissional técnico indicado com a licitante 

através da apresentação da cópia autenticada da Carteira de Trabalho das 

páginas contendo a identificação do profissional e do referido contrato de 
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trabalho com a licitante, ou através de contrato de prestação de serviços, 

demonstrando o vínculo entre a licitante e o responsável técnico indicado; 

- Em caso de substituição do responsável técnico indicado durante a execução 

do contrato, a empresa deverá apresentar um novo responsável técnico com 

qualificação técnica igual ou superior ao anterior. 

f) Declaração expressa, sob as penas da lei, de conhecimento dos locais das obras. 

g) Lista com os técnicos responsáveis pela condução dos trabalhos, por meio de uma 

relação dos técnicos de nível superior e de nível auxiliar médio, até o nível de 

encarregado; 

8. DO INADIMPLEMENTO 

 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, a 

CONTRATADA que: 

• Der causa à inexecução parcial do contrato; 

• Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

• Der causa à inexecução total do contrato; 

• Enseje o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato, sem 

motivo justificado, o qual se configura quando o contratado: 

• Deixe de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 dias 

contados da data da ordem de serviço; 

• Deixe de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 

dias seguidos ou por 10 dias intercalados; 

• Apresente declaração ou documentação falsa, ou preste declaração falsa durante 

a execução do contrato; 

• Pratique ato fraudulento na execução do contrato; 

• Comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou 

pratique ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

Do Processo Administrativo e das Sanções Administrativas; 

 

9. DAS RESPONSABILIDADES 
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9.1 DA CONTRATADA 

I. Executar os serviços conforme especificações contidas na sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 

do fornecimento dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários; 

II. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

III. Os responsáveis técnicos devem ser devidamente contratados pela CONTRATADA 

seguindo as normas e determinações em vigor; 

IV. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

V. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 

CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 

execução deste contrato, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, 

caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

VI. A CONTRATADA deve, obrigatoriamente, cumprir a legislação vigente em segurança e 

saúde no trabalho, em todas as operações a serem desenvolvidas por seus funcionários, 

assim como fornecer evidências solicitadas pela CONTRATANTE no decorrer da vigência 

do contrato; 

VII. Todos os profissionais da CONTRATADA que interagirem com eletricidade ou 

executarem serviços em espaços confinados e/ou trabalho em altura deverão ser 

qualificados, capacitados e autorizados conforme prevê respectivamente a NR-18, NR-

10, NR-33 e a NR-35, entre outras que rejam os referidos trabalhos. Os trabalhadores 

que não possuírem os treinamentos específicos exigidos para a execução de atividades 

não terão autorização para o trabalho. Além disso, os procedimentos constantes nas 

normas citadas devem ser executados na íntegra, visando preservar a integridade física 

e a saúde dos trabalhadores; 

VIII. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for 

o caso; 

27/08/2025 09:41:28 SPGG/DILIE/DELIC/4816811 DILIE - CRE 0061/2025 - ABERT 29... 935

25260000002804



 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO 

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 19º andar - Praia de Belas 
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS - Tel.: (51) 3288-6108 e 3288-6113 

24 

IX. Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos de 

proteção individual necessários e de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. 

Deverá também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega de EPI´s; 

X. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão; 

XI. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela Administração, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço; 

XII. Orientar seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

XIII. Orientar seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato; 

XIV. Manter preposto formalmente designado nos locais de prestação de serviço, aceito pela 

Administração, para representá-lo na execução do contrato, quando couber; 

XV. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros 

de acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás e 

outras que venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

XVI. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, a 

fim de verificar as condições de execução; 

XVII. Relatar à CONTRATANTE (via notificação por escrito) toda e qualquer irregularidade 

verificada no decorrer na prestação do serviço; 

XVIII. O controle dos serviços prestados e a fiscalização do trabalho deverão ser realizados 

pela CONTRATADA independentemente do controle e fiscalização exercidos pela 

CONTRATANTE, cabendo-lhe integralmente o ônus dele decorrente; 

XIX. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão 

com eles, ainda que ocorridos nas dependências dos imóveis da CONTRATANTE; 

XX. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saudá-los na época 
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própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE; 

XXI. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível, ou penal, relacionada 

a este contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência;  

XXII. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 

CONTRATANTE, razão pela qual a(s) renunciam expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade ativa ou passiva com o Estado do Rio Grande do Sul; 

XXIII. Não permitir a utilização de trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização 

do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos nos trabalhos noturno, perigosos ou 

insalubres; 

XXIV. Responsabilizar-se exclusivamente pelos equipamentos utilizados para a execução do 

objeto da presente CONTRATAÇÃO, ficando também a cargo da CONTRATADA firmar 

apólices de seguro para os referidos equipamentos; 

XXV. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 

ordem e as normas disciplinares; 

XXVI. Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de comportamento 

e segurança estabelecidas pela CONTRATANTE, ficando assegurado a esta o direito de 

exigir a retirada e/ou substituição no prazo máximo de 3 dias corridos, de qualquer 

funcionário que desrespeitar as normas de comportamento e segurança estabelecidas 

pela CONTRATANTE; 

XXVII. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do canteiro 

de obras; 

XXVIII. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens vistoriados 

quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do 

serviço alvo desta contratação; 

XXIX. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas; 

XXX. Havendo qualquer alteração na composição societária, no quadro permanente de 

profissionais ou outro motivo que justifique, inclusive demonstração de incapacidade de 
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realizar atividades para as quais está habilitada, a CONTRATADA é reavaliada quanto à 

sua capacitação técnica, podendo ser reavaliado o contrato ora proposto pela 

Administração; 

XXXI. Não poderão participar desta contratação pessoas que possuam sócios, administradores 

ou empregados que sejam servidores ou tenham vínculo empregatício com a 

Administração Direta do Estado do Rio Grande do Sul, suas Autarquias e Fundações; 

XXXII. Só serão consideradas aptas para a execução da obra as fontes pétreas em exploração e 

instalações industriais em atividade que estejam em conformidade com as exigências 

dos órgãos ambientais pertinentes e sejam detentoras das Licenças de Operação, com 

vigência válida no momento da assinatura do contrato e durante todo o período de 

execução da obra; 

XXXIII. Os equipamentos e veículos deverão estar devidamente licenciados e portar todos os 

documentos comprobatórios, bem como ter ano de fabricação 2010 ou superior.  

XXXIV. É Obrigação da CONTRATADA apresentada a relação dos equipamentos mínimos 

necessários para execução da obra e sua operacionalidade e funcionalidade conforme os 

valores apresentados neste item.  

1. Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80m³, peso operacional 7T, 

Potências bruta 111HP (04 Unidades); 

2. Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 

0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (04 unidades);  

3. Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (04 unidades);  

4. Trator de pneus, potência 85 Cv, tração 4x4, peso com lastro de 4,675 kg (04 

unidades);  

5. Motoniveladora potência básica líquida (Primeira marcha) 125 HP, peso bruto 

13032 KG, largura da lâmina de 3,7 M. (04 unidades);  

6. Caminhão pipa 6.000L, peso bruto total 13.000 KG, distância entre eixos de 

4,80M, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, 

capacidade de 6 m³. (04 Unidades);  

7. Trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica 

acoplada. (04 Unidades);  

8. Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (04 Unidades);  
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9. Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW (04 

Unidades);  

10. Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 

82 kW (04 Unidades);  

11. Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (04 Unidades);  

12. Vibro acabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW (04 Unidades);  

13. Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW (04 Unidades);  

14. Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (16 Unidades);  

15. Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW (16 Unidades);  

16. Betoneira capacidade nominal de 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor 

elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador – CHI diurno. AF_10/2014 

(08 unidades);  

17. Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, 

potência 4 cv – CHI diurno. AF_08/2015 (04 unidades);  

18. Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 HP 

– CHP diurno. AF_07/2016 (02 unidades);  

19. Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24’’x6 mm com pneus 

para transporte – CHI diurno. AF_06/2014 (02 unidades);  

20. Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com 

disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, 

furo de 1’’ (14x1’’) - CHI diurno. AF_08/2015 (04 unidades). 

 

9.2 DA CONTRATANTE 

I. Fornecer as informações e documentações necessárias ao desenvolvimento dos 

serviços; 

II. Analisar e Aprovar os serviços e medições apresentados pela CONTRATADA descritos no 

presente TR; 

III. Manter canal de comunicação (correio eletrônico, canal telefônico) para apoio à 

CONTRATADA (seja para solução de dúvidas, seja para auxílio e/ou complementação das 

informações prestadas nos insumos); 
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IV. Propor medidas para readequar a execução dos serviços, em comum acordo com a 

CONTRATADA; 

V. Cumprir o Contrato e a legislação pertinente; e 

VI. Estabelecer equipe de fiscalização para o contrato firmado. 

 

10. DO REAJUSTE 

O reajustamento deste contrato será permitido, desde que observado o interregno 

mínimo de um ano a contar da data do orçamento, ou do último reajuste, sendo que no 

primeiro período de reajustamento será feita a adequação ao mês civil se for o caso.  

Os preços do presente contrato serão reajustados anualmente pela variação 

disponibilizada pelo DNIT por meio da Instrução Normativa nº 01 de 2023, com tabela 

disponibilizada no site do órgão. 

𝑅  =  
(𝐼𝑖  −  𝐼𝑜) 𝑥 𝑉

𝐼𝑜
 

Legenda: 

R - Valor da parcela de reajustamento a ser calculada; 

V - Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato ou serviço a ser reajustado. 

Io - Índice de preço verificado no mês-base do contrato; 

Ii - Índice de preço referente ao mês de reajustamento; 

 

 

 

11. DOS DADOS E DO ENDEREÇO DA CONTRATANTE 

 A SEDUR está localizada na Avenida Borges de Medeiros, Nº 1.501 - 19º andar no 

Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre, RS.    

12. ANEXOS: 

Anexo A - Modelo de declaração de disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico 

adequado para execução do objeto licitado e de indicação de responsável técnico;  
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Anexo B - Carta de Apresentação da Proposta Técnica; 

Anexo C - Declaração de compromissos assumidos; 
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ANEXO A 

Modelo de declaração de disponibilidade dos equipamentos  

e do pessoal técnico adequado e de indicação do(s) responsável(is)  

técnico(s) pela execução do objeto da licitação. 

 

 

Declaro(amos) sob as penas da Lei, que a Empresa .......................................................... 

CNPJ n°..................................., dispõe das instalações, equipamentos e do pessoal técnico 

adequado para a execução do objeto da licitação. 

 

Declaro(amos) ainda que será(ão) responsável(is) técnico(s), objeto do presente certame, 

o(a) Engenheiro Civil ..........................................................................  

CREA n°....................................... 

Engenheiro Elétrico ..................................................................... 

CREA n°......................................., pertencentes ao quadro permanente da Empresa, 

detentores do acervo técnico apresentado neste processo licitatório, conforme comprovam 

os documentos em anexo. 

 

 

 

................................................. de………………… de 2025. 

 

Assinatura do representante legal da licitante: ................................................................. 

 

 

 

  

27/08/2025 09:41:28 SPGG/DILIE/DELIC/4816811 DILIE - CRE 0061/2025 - ABERT 29... 942

25260000002804



 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO 

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1.501 - 19º andar - Praia de Belas 
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS - Tel.: (51) 3288-6108 e 3288-6113 

31 

 

ANEXO B 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

EDITAL Nº OBJETO: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 

TELEFONE/E-MAIL: 

 

Prezados Senhores: 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal por esta empresa, submete à 
apreciação do (a)__ Proposta Técnica para__ (descrever o objeto da licitação), conforme 
documentos abaixo: (relacionar todos os documentos da Proposta Técnica 

apresentados) Declara o signatário da presente que esta empresa conferiu todas as 
informações existentes em sua Proposta Técnica e que assume integral 
responsabilidade por eventuais erros ou omissões existentes na referida proposta e, 

ainda, que está de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. 

 

 

 

Atenciosamente, 
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ANEXO C 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

  

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COM A 

INICIATIVA PRIVADA 

  

Edital ___/____ 

  

Declaramos que a empresa ___, inscrita no CNPJ nº ____, possui os seguintes contratos 

firmados com a administração pública e com a iniciativa privada: 

Contratante CNPJ Nº Nº do 

contrato 

Data de 

assinatura 

Data de vigência Valor total 

inicial 

Valor a 

executar 

              

              

        Valor total dos 

contratos 

    

  

Patrimônio líquido atualizado pelo IGPM: ____ 

Cálculo 1: (Valor do Patrimônio Líquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1  

 Cálculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = 

X% 

 Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante 

deverá apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas. 

Justificativa (para hipótese do art. 3º, § 3º, IV, da Instrução Normativa CAGE nº 11/2023): 

_____ 

  

Local e data, 

Assinatura e identificação do emissor 
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