ANEXO XXII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA CROP 5 LOTE 3

| | | | ONOI SECIES | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | OBRA: | | ESCOLAS | | BDI proposta | BDI original | | |
| El | MPRESA LIC | | | 3,11 | | 25,36% | 25,36% | ENC SOCIAL SINAPI HORISTA: 90,22% | |
| | | CNPJ: | CAU/CREA Nº | BDI DIFERENC.: 19,82% | | 19,82% | 19,82% | ENC SOCIAL SINAPI MENS.: 51,86% | |
| | NOME RESP TÉCNICO:CAU/CREA Nº: | | | OFERTE O DESCONT | O PROPOSTO SOBRE S | INAPI | Preço Estimado | R\$ 26.151.906,75 | DESCONTO GLOBAL * |
| RRT/ART: DATA PROPOSTA:/ ASSINATURA: | | | | 0,00% | | | Preço Proposta | R\$ 26.151.906,75 | 0,00% |
| REGIS | STRO DE PR | EÇOS | Estimativa de Sistemas Construtivos em Manutenção | IDT ou LOTE: | CROP 5 LOTE 3 | ÁREA (M2)= | 48.606,52 | *GLOBAL: COMPOSTO DE BDI I | E DESCONTO OFERTADO. |
| ltem | Fonte de | Comp SINAPI Referência | Descrição do Item do Sistema Construtivo | PREÇO UNITÁRIO CONFORME CONSUMO HISTÓRICO | Quantidade | Unidade | Preço Unitário com Desconto | Preço Total (R\$) | DESCONTO |
| 1 | SINAPI | <u>C1</u> | SERV INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA | 451,72 | 825,59 | M2 | 451,72 | 372.935,51 | 0,00% |
| 2 | SINAPI | <u>C2</u> | ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA | 86,99 | 18.080,60 | Н | 86,99 | 1.572.831,39 | 0,00% |
| 3 | SINAPI | <u>C3</u> | DEMOLIÇÕES | 842,27 | 1.688,57 | M3 | 842,27 | 1.422.231,85 | 0,00% |
| 4 | SINAPI | <u>C4</u> | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 841,54 | 816,56 | M3 | 841,54 | 687.167,90 | 0,00% |
| 5 | SINAPI | <u>C5</u> | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 404,75 | 2.698,16 | M2 | 404,75 | 1.092.080,26 | 0,00% |
| 6 | SINAPI | <u>C7</u> | ESQUADRIAS | 957,12 | 1.778,65 | M2 | 957,12 | 1.702.381,49 | 0,00% |
| 7 | SINAPI | <u>C8</u> | COBERTURA | 298,62 | 14.672,01 | M2 | 298,62 | 4.381.355,63 | 0,00% |
| 8 | SINAPI | C10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 466,24 | 5.747,33 | UN | 466,24 | 2.679.635,14 | 0,00% |
| 9 | SINAPI | C12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 463,39 | 1.396,64 | UN | 463,39 | 647.189,01 | 0,00% |
| 10 | SINAPI | <u>C14</u> | INSTALAÇÕES DE PPCI | 555,65 | 2.346,24 | UN | 555,65 | 1.303.688,26 | 0,00% |
| 11 | SINAPI | <u>C15</u> | REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS | 265,32 | 24.944,55 | M2 | 265,32 | 6.618.288,01 | 0,00% |
| 12 | SINAPI | C16 | PINTURAS E TEXTURAS | 51,97 | 64.053,24 | M2 | 51,97 | 3.328.846,88 | 0,00% |
| 13 | SINAPI | C18 | SERVIÇOS FINAIS | 518,19 | 582,80 | Н | 518,19 | 302.001,13 | 0,00% |
| 14 | SINAPI-I | <u>C19</u> | REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATÓRIOS E DESENHOS - AS BUILT) | 1.748,17 | 23,61 | UN | 1.748,17 | 41.274,29 | 0,00% |
| | | | PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | | PROP | OSTA DA EMPRESA R\$ | 26.151.906,75 | 0,00% |

ANEXO XVIII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA CROP 5 LOTE 1

| | | OBRA: | 53 | ESCOLAS | | BDI proposta | BDI original | | |
|---------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| E | EMPRESA LICITANTE : | | OFERTE BDI DESONERADO | BDI SERVIÇOS: | 25,88% | 25,88% | | | |
| | CNPJ: CAU/CREA № | | | BDI DIFERENC.: | 20,32% | 20,32% | ENC SOCIAL SINAPI MENS.: 51,86% | | |
| | NOME RESP TÉCNICO:CAU/CREA №: | | | OFERTE O DESCONT | O PROPOSTO SOBRE S | INAPI | Preço Estimado | R\$ 58.208.647,09 | DESCONTO GLOBAL * |
| RRT/ART | : | | DATA PROPOSTA:// ASSINATURA: | 0,00% | | | Preço Proposta | R\$ 58.208.647,09 | 0,00% |
| REGIS | STRO DE PF | REÇOS | Estimativa de Sistemas Construtivos em Manutenção | IDT ou LOTE: | CROP 5 LOTE 1 | ÁREA (M2)= | 107.738,90 | *GLOBAL: COMPOSTO DE BDI | E DESCONTO OFERTADO. |
| Item | Fonte de Referência | Comp SINAPI Referência | Descrição do Item do Sistema Construtivo | PREÇO UNITÁRIO CONFORME CONSUMO HISTÓRICO | Quantidade | Unidade | Preço Unitário com Desconto | Preço Total (R\$) | DESCONTO |
| 1 | SINAPI | <u>C1</u> | SERV INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA | 453,60 | 1.829,96 | M2 | 453,60 | 830.069,86 | 0,00% |
| 2 | SINAPI | <u>C2</u> | ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA | 87,35 | 40.076,60 | Н | 87,35 | 3.500.691,01 | 0,00% |
| 3 | SINAPI | <u>C3</u> | DEMOLIÇÕES | 845,76 | 3.742,81 | M3 | 845,76 | 3.165.518,99 | 0,00% |
| 4 | SINAPI | <u>C4</u> | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 845,03 | 1.809,95 | M3 | 845,03 | 1.529.462,05 | 0,00% |
| 5 | SINAPI | <u>C5</u> | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 406,43 | 5.980,60 | M2 | 406,43 | 2.430.695,26 | 0,00% |
| 6 | SINAPI | <u>C7</u> | ESQUADRIAS | 961,09 | 3.942,48 | M2 | 961,09 | 3.789.078,10 | 0,00% |
| 7 | SINAPI | <u>C8</u> | COBERTURA | 299,86 | 32.521,28 | M2 | 299,86 | 9.751.831,02 | 0,00% |
| 8 | SINAPI | <u>C10</u> | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 468,17 | 12.739,27 | UN | 468,17 | 5.964.144,04 | 0,00% |
| 9 | SINAPI | <u>C12</u> | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 465,32 | 3.095,72 | UN | 465,32 | 1.440.500,43 | 0,00% |
| 10 | SINAPI | <u>C14</u> | INSTALAÇÕES DE PPCI | 557,95 | 5.200,55 | UN | 557,95 | 2.901.646,87 | 0,00% |
| 11 | SINAPI | <u>C15</u> | REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS | 266,43 | 55.290,91 | M2 | 266,43 | 14.731.157,15 | 0,00% |
| 12 | SINAPI | <u>C16</u> | PINTURAS E TEXTURAS | 52,19 | 141.977,36 | M2 | 52,19 | 7.409.798,42 | 0,00% |
| 13 | SINAPI | <u>C18</u> | SERVIÇOS FINAIS | 520,34 | 1.291,80 | Н | 520,34 | 672.175,21 | 0,00% |
| 14 | SINAPI-I | <u>C19</u> | REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATÓRIOS E DESENHOS - AS BUILT) | 1.755,42 | 52,34 | UN | 1.755,42 | 91.878,68 | 0,00% |
| | | | PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | | PROPO | STA DA EMPRESA R\$ | 58.208.647,09 | 0,00% |

ANEXO XXVI_TR_PROPOSTA DA EMPRESA CROP 5 LOTE 4

| | | OBRA: | 39 | ESCOLAS | | BDI proposta | BDI original | | |
|---------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| E | EMPRESA LICITANTE : | | OFERTE BDI DESONERADO | BDI SERVIÇOS: | 25,56% | 25,56% | | | |
| | CNPJ: CAU/CREA № | | | BDI DIFERENC.: | 20,02% | 20,02% | ENC SOCIAL SINAPI MENS.: | ENC SOCIAL SINAPI MENS.: 51,86% | |
| | NOME RESP TÉCNICO:CAU/CREA №: | | | OFERTE O DESCONT | O PROPOSTO SOBRE S | INAPI | Preço Estimado | R\$ 36.253.360,84 | DESCONTO GLOBAL * |
| RRT/ART | ÷ | | DATA PROPOSTA:// ASSINATURA: | 0,00% | | | Preço Proposta | R\$ 36.253.360,84 | 0,00% |
| REGIS | STRO DE PE | REÇOS | Estimativa de Sistemas Construtivos em Manutenção | IDT ou LOTE: | CROP 5 LOTE 4 | ÁREA (M2)= | 67.272,28 | *GLOBAL: COMPOSTO DE BDI | E DESCONTO OFERTADO. |
| Item | Fonte de Referência | Comp SINAPI Referência | Descrição do Item do Sistema Construtivo | PREÇO UNITÁRIO CONFORME CONSUMO HISTÓRICO | Quantidade | Unidade | Preço Unitário com Desconto | Preço Total (R\$) | DESCONTO |
| 1 | SINAPI | <u>C1</u> | SERV INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA | 452,44 | 1.142,63 | M2 | 452,44 | 516.971,52 | 0,00% |
| 2 | SINAPI | <u>C2</u> | ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA | 87,13 | 25.023,87 | Н | 87,13 | 2.180.329,79 | 0,00% |
| 3 | SINAPI | <u>C3</u> | DEMOLIÇÕES | 843,61 | 2.337,01 | M3 | 843,61 | 1.971.525,01 | 0,00% |
| 4 | SINAPI | <u>C4</u> | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 842,88 | 1.130,13 | M3 | 842,88 | 952.563,97 | 0,00% |
| 5 | SINAPI | <u>C5</u> | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 405,40 | 3.734,29 | M2 | 405,40 | 1.513.881,17 | 0,00% |
| 6 | SINAPI | <u>C7</u> | ESQUADRIAS | 958,65 | 2.461,69 | M2 | 958,65 | 2.359.899,12 | 0,00% |
| 7 | SINAPI | | COBERTURA | 299,10 | 20.306,32 | M2 | 299,10 | 6.073.620,31 | 0,00% |
| 8 | SINAPI | <u>C10</u> | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 466,98 | 7.954,41 | UN | 466,98 | 3.714.550,38 | 0,00% |
| 9 | SINAPI | <u>C12</u> | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 464,13 | 1.932,97 | UN | 464,13 | 897.149,37 | 0,00% |
| 10 | SINAPI | <u>C14</u> | INSTALAÇÕES DE PPCI | 556,53 | 3.247,23 | UN | 556,53 | 1.807.180,91 | 0,00% |
| 11 | SINAPI | <u>C15</u> | REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS | 265,75 | 34.523,70 | M2 | 265,75 | 9.174.673,28 | 0,00% |
| 12 | SINAPI | <u>C16</u> | PINTURAS E TEXTURAS | 52,06 | 88.650,81 | M2 | 52,06 | 4.615.161,17 | 0,00% |
| 13 | SINAPI | <u>C18</u> | SERVIÇOS FINAIS | 519,01 | 806,60 | Н | 519,01 | 418.633,47 | 0,00% |
| 14 | SINAPI-I | <u>C19</u> | REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATÓRIOS E DESENHOS - AS BUILT) | 1.750,96 | 32,68 | UN | 1.750,96 | 57.221,37 | 0,00% |
| | | | PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | | PROPO | OSTA DA EMPRESA R\$ | 36.253.360,84 | 0,00% |

ANEXO XXX_TR_PROPOSTA DA EMPRESA CROP 3 E 16 LOTE 1

| | | OBRA: | 37 | ESCOLAS | | BDI proposta | BDI original | | |
|---------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--------------|--|---------------------------------|----------------------|
| E | EMPRESA LICITANTE : | | | OFERTE BDI DESONERADO | BDI SERVIÇOS: | 25,33% | 25,33% ENC SOCIAL SINAPI HORISTA: 90,22% | | 90,22% |
| | CNPJ: CAU/CREA № | | | BDI DIFERENC.: 19,80% | | | 19,80% | ENC SOCIAL SINAPI MENS.: 51,86% | |
| | NOME RESP TÉCNICO:CAU/CREA №: | | | OFERTE O DESCONT | O PROPOSTO SOBRE S | INAPI | Preço Estimado | R\$ 35.390.775,59 | DESCONTO GLOBAL * |
| RRT/ART | : | | DATA PROPOSTA:ASSINATURA: | | 0,00% | | Preço Proposta | R\$ 35.390.775,59 | 0,00% |
| REGIS | STRO DE PI | REÇOS | Estimativa de Sistemas Construtivos em Manutenção | IDT ou LOTE: | CROP 3 E 16 LOTE 1 | ÁREA (M2)= | 65.793,18 | *GLOBAL: COMPOSTO DE BDI | E DESCONTO OFERTADO. |
| Item | Fonte de Referência | Comp SINAPI Referência | Descrição do Item do Sistema Construtivo | PREÇO UNITÁRIO CONFORME CONSUMO HISTÓRICO | Quantidade | Unidade | Preço Unitário com Desconto | Preço Total (R\$) | DESCONTO |
| 1 | SINAPI | <u>C1</u> | SERV INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA | 451,61 | 1.117,51 | M2 | 451,61 | 504.678,69 | 0,00% |
| 2 | SINAPI | <u>C2</u> | ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA | 86,97 | 24.473,68 | Н | 86,97 | 2.128.475,95 | 0,00% |
| 3 | SINAPI | <u>C3</u> | DEMOLIÇÕES | 842,07 | 2.285,63 | M3 | 842,07 | 1.924.660,45 | 0,00% |
| 4 | SINAPI | <u>C4</u> | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 841,34 | 1.105,29 | M3 | 841,34 | 929.924,69 | 0,00% |
| 5 | SINAPI | <u>C5</u> | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 404,65 | 3.652,19 | M2 | 404,65 | 1.477.858,68 | 0,00% |
| 6 | SINAPI | <u>C7</u> | ESQUADRIAS | 956,89 | 2.407,56 | M2 | 956,89 | 2.303.770,09 | 0,00% |
| 7 | SINAPI | <u>C8</u> | COBERTURA | 298,55 | 19.859,85 | M2 | 298,55 | 5.929.158,22 | 0,00% |
| 8 | SINAPI | <u>C10</u> | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 466,13 | 7.779,52 | UN | 466,13 | 3.626.267,66 | 0,00% |
| 9 | SINAPI | <u>C12</u> | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 463,28 | 1.890,47 | UN | 463,28 | 875.816,94 | 0,00% |
| 10 | SINAPI | <u>C14</u> | INSTALAÇÕES DE PPCI | 555,51 | 3.175,83 | UN | 555,51 | 1.764.205,32 | 0,00% |
| 11 | SINAPI | <u>C15</u> | REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS | 265,26 | 33.764,63 | M2 | 265,26 | 8.956.405,75 | 0,00% |
| 12 | SINAPI | <u>C16</u> | PINTURAS E TEXTURAS | 51,96 | 86.701,66 | M2 | 51,96 | 4.505.018,25 | 0,00% |
| 13 | SINAPI | <u>C18</u> | SERVIÇOS FINAIS | 518,06 | 788,86 | Н | 518,06 | 408.676,81 | 0,00% |
| 14 | SINAPI-I | <u>C19</u> | REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATÓRIOS E DESENHOS - AS BUILT) | 1.747,75 | 31,96 | UN | 1.747,75 | 55.858,09 | 0,00% |
| | | | PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | | PROPO | STA DA EMPRESA R\$ | 35.390.775,59 | 0,00% |

ANEXO XXXIV_TR_PROPOSTA DA EMPRESA CROP 3 E 16 LOTE 2

| | | OBRA: | 4 | 7 ESCOLAS | | BDI proposta | BDI original | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| EMPRESA LICITANTE : | | OFERTE BDI DESONERADO | BDI SERVIÇOS: | 25,22% | 25,22% | ENC SOCIAL SINAPI HORISTA: 90,22% | | | |
| | CNPJ: CAU/CREA № | | | | BDI DIFERENC.: 19,69% | | | ENC SOCIAL SINAPI MENS.: 51,86% | |
| | NOME RESP TÉCNICO:CAU/CREA №: | | | OFERTE O DESCONT | O PROPOSTO SOBRE S | SINAPI | Preço Estimado | R\$ 46.307.912,96 | DESCONTO GLOBAL * |
| RRT/ART | : | | DATA PROPOSTA: | | 0,00% | | Preço Proposta | R\$ 46.307.912,96 | 0,00% |
| REGIS | STRO DE PI | REÇOS | Estimativa de Sistemas Construtivos em Manutenção | IDT ou LOTE: | CROP 3 E 16 LOTE 2 | ÁREA (M2)= | 86.162,85 | *GLOBAL: COMPOSTO DE BDI | E DESCONTO OFERTADO. |
| Item | Fonte de Referência | Comp SINAPI Referência | Descrição do Item do Sistema Construtivo | PREÇO UNITÁRIO CONFORME CONSUMO HISTÓRICO | Quantidade | Unidade | Preço Unitário com Desconto | Preço Total (R\$) | DESCONTO |
| 1 | SINAPI | <u>C1</u> | SERV INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA | 451,22 | 1.463,49 | M2 | 451,22 | 660.355,96 | 0,00% |
| 2 | SINAPI | <u>C2</u> | ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA | 86,89 | 32.050,77 | Н | 86,89 | 2.784.891,41 | 0,00% |
| 3 | SINAPI | <u>C3</u> | DEMOLIÇÕES | 841,33 | 2.993,26 | М3 | 841,33 | 2.518.319,44 | 0,00% |
| 4 | SINAPI | <u>C4</u> | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 840,60 | 1.447,48 | M3 | 840,60 | 1.216.751,69 | 0,00% |
| 5 | SINAPI | <u>C5</u> | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 404,30 | 4.782,91 | M2 | 404,30 | 1.933.730,51 | 0,00% |
| 6 | SINAPI | <u>C7</u> | ESQUADRIAS | 956,05 | 3.152,95 | M2 | 956,05 | 3.014.377,85 | 0,00% |
| 7 | SINAPI | <u>C8</u> | COBERTURA | 298,29 | 26.008,49 | M2 | 298,29 | 7.758.072,48 | 0,00% |
| 8 | SINAPI | <u>C10</u> | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 465,72 | 10.188,07 | UN | 465,72 | 4.744.787,96 | 0,00% |
| 9 | SINAPI | <u>C12</u> | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 462,88 | 2.475,76 | UN | 462,88 | 1.145.979,79 | 0,00% |
| 10 | SINAPI | <u>C14</u> | INSTALAÇÕES DE PPCI | 555,03 | 4.159,08 | UN | 555,03 | 2.308.414,17 | 0,00% |
| 11 | SINAPI | <u>C15</u> | REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS | 265,03 | 44.218,22 | M2 | 265,03 | 11.719.154,85 | 0,00% |
| 12 | SINAPI | <u>C16</u> | PINTURAS E TEXTURAS | 51,92 | 113.544,63 | M2 | 51,92 | 5.895.237,19 | 0,00% |
| 13 | SINAPI | <u>C18</u> | SERVIÇOS FINAIS | 517,61 | 1.033,10 | Н | 517,61 | 534.742,89 | 0,00% |
| 14 | SINAPI-I | <u>C19</u> | REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATÓRIOS E DESENHOS - AS BUILT) | 1.746,22 | 41,86 | UN | 1.746,22 | 73.096,77 | 0,00% |
| | | | PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | | PROPO | STA DA EMPRESA R\$ | 46.307.912,96 | 0,00% |

ANEXO XXXVIII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA CROP 3 E 16 LOTE 3

| | | OBRA: | 38 | ESCOLAS | | BDI proposta | BDI original | | |
|---------|------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Е | MPRESA LI | CITANTE : | | OFERTE BDI DESONERADO BDI SERVIÇOS: 25,63% | | 25,63% | ENC SOCIAL SINAPI HORISTA: 90,22% | | |
| | | CNPJ: | CAU/CREA Nº | BDI DIFERENC.: 20,09% | | 20,09% | ENC SOCIAL SINAPI MENS.: 51,86% | | |
| | NOME RE | SP TÉCNIC | CO:CAU/CREA №: | OFERTE O DESCONTO PROPOSTO SOBRE SINAPI | | | Preço Estimado | R\$ 36.844.202,06 | DESCONTO GLOBAL * |
| RRT/ART | : | | DATA PROPOSTA:ASSINATURA: | | 0,00% | | Preço Proposta | R\$ 36.844.202,06 | 0,00% |
| REGI | STRO DE PI | REÇOS | Estimativa de Sistemas Construtivos em Manutenção | IDT ou LOTE: | CROP 3 E 16 LOTE 3 | ÁREA (M2)= | 68.330,95 | *GLOBAL: COMPOSTO DE BDI | E DESCONTO OFERTADO. |
| Item | Fonte de Referência | Comp SINAPI Referência | Descrição do Item do Sistema Construtivo | PREÇO UNITÁRIO CONFORME CONSUMO HISTÓRICO | Quantidade | Unidade | Preço Unitário com Desconto | Preço Total (R\$) | DESCONTO |
| 1 | SINAPI | <u>C1</u> | SERV INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA | 452,70 | 1.160,61 | M2 | 452,70 | 525.408,15 | 0,00% |
| 2 | SINAPI | <u>C2</u> | ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA | 87,17 | 25.417,67 | Н | 87,17 | 2.215.658,29 | 0,00% |
| 3 | SINAPI | <u>C3</u> | DEMOLIÇÕES | 844,08 | 2.373,79 | M3 | 844,08 | 2.003.668,66 | 0,00% |
| 4 | SINAPI | <u>C4</u> | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 843,35 | 1.147,92 | M3 | 843,35 | 968.098,33 | 0,00% |
| 5 | SINAPI | <u>C5</u> | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 405,62 | 3.793,06 | M2 | 405,62 | 1.538.541,00 | 0,00% |
| 6 | SINAPI | <u>C7</u> | ESQUADRIAS | 959,19 | 2.500,43 | M2 | 959,19 | 2.398.387,45 | 0,00% |
| 7 | SINAPI | <u>C8</u> | COBERTURA | 299,26 | 20.625,88 | M2 | 299,26 | 6.172.500,85 | 0,00% |
| 8 | SINAPI | <u>C10</u> | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 467,24 | 8.079,59 | UN | 467,24 | 3.775.107,63 | 0,00% |
| 9 | SINAPI | <u>C12</u> | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 464,39 | 1.963,39 | UN | 464,39 | 911.778,68 | 0,00% |
| 10 | SINAPI | <u>C14</u> | INSTALAÇÕES DE PPCI | 556,84 | 3.298,33 | UN | 556,84 | 1.836.642,08 | 0,00% |
| 11 | SINAPI | <u>C15</u> | REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS | 265,90 | 35.067,00 | M2 | 265,90 | 9.324.315,30 | 0,00% |
| 12 | SINAPI | <u>C16</u> | PINTURAS E TEXTURAS | 52,09 | 90.045,91 | M2 | 52,09 | 4.690.491,45 | 0,00% |
| 13 | SINAPI | <u>C18</u> | SERVIÇOS FINAIS | 519,30 | 819,29 | Н | 519,30 | 425.457,30 | 0,00% |
| 14 | SINAPI-I | <u>C19</u> | REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATÓRIOS E DESENHOS - AS BUILT) | 1.751,94 | 33,19 | UN | 1.751,94 | 58.146,89 | 0,00% |
| | | | PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | | PROPO | STA DA EMPRESA R\$ | 36.844.202,06 | 0,00% |