



RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Processo nº 22/1203-0022906-3

Concorrência Eletrônica nº 0082/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da nova sede, do 31º Batalhão da Polícia Militar, composto por 6 Blocos principais totalizando 2.383,92 m2 de área coberta construída, além da implantação de Praça Pública, com aproximadamente 9.743,27m², ambos situados na Estrada Ismael Chaves Barcelos, s/n, Guaíba/RS.

A Diretora do Departamento de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações do RS - CELIC, no uso de suas atribuições, com fundamento na manifestação da SOP (fls. 3550/3551; 3640/3664), torna público o que segue:

- a) Ficam **retificados** os seguintes documentos, ANEXO X - FOLHA DE DADOS, CGL 2.1:

Onde se lê

Nome do documento	Sequência	Folhas
Laudos e Relatórios		
Relatório de Sondagens	211	549 a 621
Laudo Geotécnico Praça	266	851
Estudo de Impacto de Vizinhança	306 a 329	996 a 1057
Projeto Arquitetônico		
Situação localização e implantação	36, 37, 40 e 41	109 a 111 e 117 a 135
Bloco 1	6,8, 9, 10 e 402	18, 22 a 26 e 1569
Bloco 2	12 a 15 e 406	30 a 36 e 1570





Bloco 3	17 e 404	40 e 1571
Bloco 4	19, 20 e 405	44 a 46 e 1572
Bloco 5	22, 23 e 406	50 a 52 e 1573
Bloco 6	25, 26 e 407	56 a 58 e 1574
Blocos 9 e 10	29	64
Memorial, palanque e campo de futebol	30	66
Detalhamentos	27, 28, 38 e 39	60 a 62 e 113 a 115
Cisterna	33 e 35	93 e 96 a 108
Quadra de esportes	48 e 49	144 a 146





Memorial Descritivo - Projeto Padrão BPM - BM	31	68 a 89
Praça	247 a 252	771 a 812
Projeto Aprovado	330 a 334, 349 e 356 a 358	1059 a 1078; 1107 a 1143 e 1227 a 1231
Muro de vedação	43 a 47	139 a 143
Elétrica		
SPDA	52 e 53	152 a 160
Subestação / Grupo Gerador	55 a 59	164 a 187
Projeto Elétrico	63 a 71; 408; 262 e 263	196 a 212; 1575 a 1581 e 838 a 844
Lógica		





Projeto Lógica	72, 73 e 80	214 a 216 e 248 a 258
PPCI		
Hidrantes	86 a 88	272 a 279
Sistema de Exaustão - Linha de Tiro		
Projeto e memorial	90 e 91	283 a 287
Projeto Hidrossanitário		
Projeto Prédios	104 a 109; 121 a 127; 132 a 137 e 409	312 a 322; 346 a 358; 379 a 389 e 1582 a 1591
Projeto Praça	254, 256, 258 e 259	816; 820; 824 a 831
Projeto Estrutural - Concreto		
Projeto Prédios	139 a 181, 185, 209, 218 a 244 e 410 a 421	393 a 477, 485 a 493, 540 a 547, 636 a 767 e 1592 a 1603
Projeto Praça	268 a 285, 288 e 289	853 a 881 e 884 a 885
Projeto Estrutural - Metal		





Projeto Prédios	427 a 449	1690 a 1734
PPCI		
Projetos	212 a 215	623 a 629
Certificado de Aprovação	217	633 a 635
Orçamento		
Planilha Orçamentária Global	589	2776 a 2850
Composição BDI	591	3002
Encargos Sociais	592	3004
Planilha de Desembolso	426	1688
Placa de Obra Padrão	602	3035

LEIA-SE

Nome do documento	Sequência	Folhas
LAUDOS E RELATÓRIOS		
Relatório de Sondagens	211	549 a 621
Laudo Geotécnico Praça	266	851
Estudo de Impacto de Vizinhança	306 a 329	996 a 1058
PROJETO ARQUITETÔNICO		
Situação / localização / implantação		
Cobertura	630	3320
Planta Baixa	631	3322
Tapumes e Canteiro de Obras	40	117
Memorial Descritivo	632	3324 a 3340
Bloco 1		
Plantas Baixa e de Cobertura	6	18
Cortes e Fachadas	402	1569
Detalhamento sanitário	8	22





Detalhamento sanitário	9	24
Detalhamento pisos – paginação	10	26
Bloco 2		
Plantas Baixa e de Cobertura	403	1570
Cortes e fachadas	12	30
Detalhamento sanitário	13	32
Detalhamento cozinha e vestiário	14	34
Detalhamento pisos- paginação	15	36
Bloco 3		
Plantas Baixa e de Cobertura, Cortes e Fachadas	404	1571
Plantas Baixa e de Cobertura, Cortes e Fachadas	404	1571
Detalhamento sanitário e paginação pisos	17	40
Bloco 4		
Plantas Baixa e de Cobertura, Cortes e Fachadas	405	1572
Detalhamento sanitário e paginação de pisos	19	44
Detalhamento	20	46
Bloco 5		
Plantas Baixa e de Cobertura, Cortes e Fachadas	406	1573
Detalhamentos sanitários, copa e nicho gás	22	50
Detalhamento pisos – paginação	23	52
Bloco 6		
Plantas Baixa e de Cobertura, Cortes e Fachadas	407	1574
Detalhamento Depósito de lixo, Cobogós e Banheiro Guarita	25	56
Detalhamento pisos – paginação	26	58
Blocos 9 e 10 – Grupo Moto Gerador e Subestação		
Plantas Baixas e Cortes	29	64
Memorial, palanque e campo de futebol		
Plantas e cortes	30	66
Detalhamentos		
Detalhamento de esquadrias – janelas	27	60
Detalhamento de esquadrias – portas	28	62
Detalhamento Rampas	38	113
Detalhamento escada e vaga PNE	39	115
Cisterna		
Plantas e Cortes	33	93





Memorial Descritivo	35	96 a 108
Quadra de esportes		
Situação / localização / implantação	48	144
Detalhamento rampa	49	146
Memorial Descritivo		
Memorial Descritivo – Projeto Padrão BPM – BM	31	68 a 89
Praça		
Situação e Implantação	247	771
Detalhamento escadas e rampas	248	772
Detalhamento equipamentos	249	774
Bloco Sanitários: Planta de Cobertura, Planta Baixa, Cortes e Fachadas	250	776
Detalhamento Rampa	251	778
Memorial Descritivo	252	780 a 812
PROJETO APROVADO		
Aprovação Prefeitura de Guaíba – 31º Batalhão	330 a 334	1059 a 1078
Aprovação Prefeitura de Guaíba – Praça – Memorial	349	1107 a 1143
Aprovação Prefeitura de Guaíba – Praça	356 a 358	1227 a 1231
MURO DE VEDAÇÃO		
Detalhe 1	43	139
Detalhe 2	45	141
Detalhe 3	44	140
Detalhe 4	46	142
Detalhe 5	47	143
SPDA		
Memorial Descritivo	52	152 a 159
Planta Baixa	53	160
SUBESTAÇÃO / GRUPO GERADOR		
Memorial Descritivo Subestação de Energia Elétrica	55	164 a 180
Situação – Localização – diagrama unifilar	56	181
Planta Baixa – Corte – Detalhes	57	183
GMG: Planta Baixa – Corte – Detalhes – Diagrama unifilar	58	185
Subestação: Diagrama unifilar	59	187
PROJETO ELÉTRICO		





Planta Baixa Alimentadores	63	196
Planta Baixa – Bloco 1	64	198
Planta Baixa – Bloco 2	65	200
Planta Baixa – Bloco 3	66	202
Planta Baixa – Bloco 4	67	204
Planta Baixa – Bloco 5	68	206
Planta Baixa – Bloco 6	69	208
Planta Baixa - Bloco 8	70	210
Planta Baixa - Iluminação Externa	71	212
Memorial Descritivo	408	1575 a 1581
Praça - Memorial Descritivo	262	838 a 843
Praça - Iluminação Geral	263	844
PROJETO LÓGICA		
Planta Baixa - Bloco 1	72	214
Planta Baixa - Força Tática - Auditório	73	216
Memorial Descritivo	80	248 a 258
PPCI		
Memorial descritivo	86	272 a 276
Sistema de Proteção por Hidrantes	87	277
Sistema de Proteção por Hidrantes	88	279
SISTEMA DE EXAUSTÃO - LINHA DE TIRO		
Memorial Descritivo	90	283 a 286
Sistema de Exaustão	91	287
PROJETO HIDROSSANITÁRIO		
Implantação Água Fria e de Aproveitamento	104	312
Implantação Cobertura	105	314
Implantação Esgoto Pluvial	106	316
Implantação Esgoto Sanitário	107	318
Implantação Geral	108	320
Detalhe Cisterna	109	322
Bloco 1	121	346
Bloco 2	122	348
Bloco 3	123	350
Bloco 4	124	352
Bloco 5	125	354
Bloco 6	126	356
Guarita e Depósito de Lixo	127	358
Pluvial - Dreno sem canaletas	132	379
Sanitário - Caixa de Inspeção com tampa à vista	133	381
Pluvial - Caixa de Inspeção com tampa	134	383





Pluvial - Poço de Visita	135	385
Sanitário - Caixa retentora de gordura em alvenaria	136	387
Pluvial - Caixa de inspeção	137	389
Memorial Descritivo	409	1582 a 1591
Praça - Implantação	254	816
Praça - Sanitários	256	820
Praça - Memorial Descritivo	258	824 a 830
Pluvial - Tampa em Grelha de Ferro Galvanizado	259	831
PROJETO ESTRUTURAL		
Bloco 1 - locação dos pilares	139	393
Bloco 1 - detalhamento dos pilares 1/2	140	395
Bloco 1 - detalhamento dos pilares 2/2	141	397
Bloco 1 - formas térreo	142	399
Bloco 1 - detalhamento de vigas Térreo 1/3	143	401
Bloco 1 - detalhamento de vigas Térreo 2/3	144	403
Bloco 1 - detalhamento de vigas Térreo 3/3	145	405
Bloco 1 - formas cobertura	146	407
Bloco 1 - detalhamento de vigas Cobertura 1/2	147	409
Bloco 1 - detalhamento de vigas Cobertura 2/2	148	411
Bloco 1 - armadura positiva das lajes	149	413
Bloco 1 - negativa positiva das lajes	150	415
Bloco 1 - Formas Platibanda e Detalhes Construtivos	151	417
Bloco 1 - Detalhamento de vigas platibanda	152	419
Bloco 1 - Cargas das Fundações	153	421
Bloco 2 - locação dos pilares	154	423
Bloco 2 - detalhamento dos pilares 1/2	155	425
Bloco 2 - detalhamento dos pilares 2/2	156	427
Bloco 2 - Vigas Térreo 1/2	157	429
Bloco 2 - Vigas Térreo 2/2	158	431
Bloco 2 - Formas Cobertura /Platibanda	159	433
Bloco 2 - Vigas Térreo 1/2	160	435
Bloco 2 - Vigas Térreo 1/2	161	437
Bloco 2 - Vigas Térreo 1/2	162	439
Bloco 2 - Detalhamento de Pilares 1/2	163	441
Bloco 2 - Cargas nas fundações e detalhes construtivos	164	443
Bloco 3 - Locação dos pilares	165	445
Bloco 3 - Detalhamento de Pilares	166	447
Bloco 3 - Formas e Vigas Térreo	167	449
Bloco 3 - Formas e Vigas Cobertura	168	451





Bloco 3 - Armaduras Laje Técnica	169	453
Bloco 3 - Formas e Vigas Platibanda	170	455
Bloco 3 - Cargas nas fundações e detalhes construtivos	171	457
Bloco 4 – Formas vigas de fundação 01/09	634	3342
Bloco 4 – Formas e Armaduras vigas fundação 02/09	635	3343
Bloco 4 – Formas e Armaduras vigas fundação 03/09	636	3344
Bloco 4 – Formas das vigas cobertura 04/09	637	3345
Bloco 4 – Formas e Armaduras vigas cobertura 05/09	638	3346
Bloco 4 – Formas e vigas da platibanda 06/09	639	3347
Bloco 4 – Formas e vigas da platibanda 07/09	658	3451
Bloco 4 – Formas armaduras dos pilares 08/09	641	3349
Bloco 4 – Formas e vigas da platibanda 09/09	642	3350
Bloco 5 – Formas das vigas e fundação térreo 01/12	644	3363
Bloco 5 – Formas vigas e fundação 02/12	645	3364
Bloco 5 – Formas vigas e fundação 03/12	646	3365
Bloco 5 – Formas vigas mezanino / palco 04/12	647	3366
Bloco 5 – Formas vigas mezanino / palco 05/12	648	3367
Bloco 5 – Armaduras mezanino / palco 06/12	649	3368
Bloco 5 – Formas das vigas da cobertura 07/12	650	3369
Bloco 5 – Formas das vigas da cobertura 08/12	653	3372
Bloco 5 – Formas das vigas da platibanda 09/12	651	3370
Bloco 5 – Formas das vigas da platibanda 10/12	652	3371
Bloco 5 – Formas dos pilares 11/12	654	3373
Bloco 5 – Formas dos pilares e pilares da platibanda 12/12	655	3374
Bloco 6 - Locação, carga nas fundações e formas	172	459
Bloco 6 - Detalhamento pilares e vigas Térreo	173	461
Bloco 6 - Detalhamento Vigas e Lajes Cobertura e Vigas Platib	174	463
Bloco 7 - Projeto Estrutural 1/2	175	465
Bloco 7 - Projeto Estrutural 2/2	176	467
Bloco 8 - Projeto Estrutural	177	469
Bloco 9 - Projeto Estrutural 1/2	178	471
Bloco 9 - Projeto Estrutural 2/2	179	473
Bloco 10 - Projeto Estrutural 1/2	180	475
Bloco 10 - Projeto Estrutural 2/2	181	477
Especificações Técnicas - Estrutura de Concreto Armado	185	485 a 493





Especificações Técnicas - Estrutura Metálica - Cobertura	209	540 a 547
Planta de Forma e Armadura do Radier	218	636
Palanque 1 - Locação das Fundações - Blocos e armaduras	219	637
Palanque 1 - Locação das Fundações - Blocos e armaduras	220	638
Palanque 1 - Planta de forma e armadura vigas de fundação / escada / pilares / lajes	221	639
Memorial Projeto Estrutural e Fundações	222	640 a 645
Palanque 1 - Memorial Projeto Estrutural e Fundações	223	646 a 656
Palanque 2 - Memorial Projeto Estrutural e Fundações	224	657 a 667
Bloco 5 - Auditório - Memorial Projeto Estrutural e Fundações	225	668 a 676
Bloco 1 - Memorial Projeto Estrutural e Fundações	226	677 a 685
Bloco 2 - Memorial Projeto Estrutural e Fundações	227	686 a 694
Bloco 3 - Memorial Projeto Estrutural e Fundações	228	695 a 703
Bloco 6 - Memorial Projeto Estrutural e Fundações	229	704 a 712
Bloco 7 - Memorial Projeto Estrutural e Fundações	230	713 a 721
Bloco 8 - Memorial Projeto Estrutural e Fundações	231	722 a 730
Bloco 9 - Memorial Projeto Estrutural e Fundações	232	731 a 739
Bloco 10 - Memorial Projeto Estrutural e Fundações	233	740 a 748
Bloco 4 - Linha de Tiro - Memorial Projeto Estrutural e Fundaç.	234	749 a 757
Bloco 5 - Auditório - Fundações Blocos e Armaduras	235	758
Bloco 1 - Fundações Blocos e Armaduras	236	759
Bloco 2 - Fundações Blocos e Armaduras	237	760
Bloco 3 - Fundações Blocos e Armaduras	238	761
Bloco 6 - Fundações Blocos e Armaduras	239	762
Bloco 4 - Linha de Tiro - Fundações Blocos e Armaduras	240	763
Bloco 7 - Fundações Blocos e Armaduras	241	764
Bloco 8 - Fundações Blocos e Armaduras	242	765
Bloco 9 - Fundações Blocos e Armaduras	243	766
Bloco 10 - Fundações Blocos e Armaduras	244	767
Reservatório	410	1592





Bacia de Amortecimento - Planta Baixa	411	1593
Bacia de Amortecimento - Plantas de Forma e armaduras 1 e 2	412	1594
Bacia de Amortecimento - Plantas de Forma e armaduras 3 a 7	413	1595
Bacia de Amortecimento - Plantas de Forma e armaduras Tampa e Fundo	414	1596
Casa de Bombas e Cisterna	415	1597
Detalhe muros de contenção	416	1598
Base fixação Postes	417	1599
Detalhe Fixação Alambrado	418	1600
Detalhamento escadas e rampa	419	1601
Escadas e rampas - implantação	420	1602
Escadas e rampas - implantação	421	1603
Praça - Sanitários - locação	268	853
Praça - Sanitários - marcação das sapatas	269	854
Praça - Sanitários - sapatas e pilares	270	855
Praça - Sanitários - formas térreo	271	856
Praça - Sanitários - formas cobertura	272	857
Praça - Sanitários - vigas térreo	273	858
Praça - Sanitários - vigas térreo	274	859
Praça - Sanitários - vigas cobertura	275	860
Praça - Sanitários - lajes cobertura - armação positiva	276	861
Praça - Sanitários - lajes cobertura - armação negativa	277	862
Praça - Pista de Skate - Geometria	278	863
Praça - Pista de Skate - Detalhamento	279	864
Praça - Pista de Patinação - Detalhamento	280	865
Praça - Base Equipamento Ginástica - Detalhamento	281	866
Praça - Quadra Poliesportiva - Detalhamento	282	867
Praça - Arquibancada - Detalhamento	283	868
Praça - Escadas e Rampa - Detalhamento	284	869
Praça - Memorial Descritivo e Especificação Técnica	285	870 a 881
Praça - Pérgolas e bancos de concreto	288	884
Praça - Equipamentos Lúdicos e marcadores de acesso	289	885
ESTRUTURA METÁLICA		
Bloco 1 - Contraventamentos	427	1690
Bloco 3 - Vista Superior	428	1692
Bloco 8 - Perspectiva	429	1694






Bloco 5 - Vista Superior e Contraventamentos	430	1696
Detalhes A, B, C e D	431	1698
Bloco 4 - Perspectiva	432	1700
Tesouras Blocos 1 e 3	433	1702
Bloco 2 - Vista Superior	434	1704
Bloco 6 - Perspectiva	435	1706
Bloco 3 - Contraventamentos	436	1708
Tesouras - Blocos 4 a 8	437	1710
Bloco 5 - Perspectiva	438	1712
Bloco 8 - Vista Superior e Contraventamentos	439	1714
Bloco 1 - Vista Superior	440	1716
Bloco 3 - Perspectiva	441	1718
Bloco 7 - Vista Superior e Contraventamentos	442	1720
Bloco 3 - Perspectiva	443	1722
Bloco 2 - Contraventamentos	444	1724
Bloco 7 - Perspectiva	445	1726
Bloco 4 - Vista Superior e Contraventamentos	446	1728
Bloco 6 - Perspectiva	447	1730
Bloco 1 - Perspectiva	448	1732
Tesouras - Bloco 2	449	1734
PPCI		
Prevenção e Proteção contra Incêndios 1/4	212	623
Prevenção e Proteção contra Incêndios 2/4	213	625
Prevenção e Proteção contra Incêndios 3/4	214	627
Prevenção e Proteção contra Incêndios 4/4	215	629
Certificado de Aprovação PPCI	217	633 a 635
ORÇAMENTO		
Planilha Orçamentária Global	659	3452 a 3539
Composição BDI	660	3527 a 3528
Encargos Sociais	661	3529 a 3530
Planilha de Desembolso	663	3537
Placa de Obra Padrão	602	3035

Observações:

A planilha orçamentária da Administração (padrão LICITACON), fornecida do lado esquerdo do PROA em arquivo digital editável (Excel) e nomeada como "Modelo Proposta Licitante_NAO ANEXAR", deverá ser disponibilizada no site da CELIC para que o licitante classificado como vencedor possa, oportunamente, enviar a proposta FINAL, em arquivo digital editável (Excel), conforme o modelo, a fim de permitir a inserção dos dados no SGO.





b) No ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 10.2.3

Onde se lê

O licitante deverá apresentar cronograma físico-financeiro compatível com o cronograma de desembolso abaixo:

Etapa	Período (dias)	Desembolsos (%)	
		Mínimo	Máximo
1	30	5%	10%
2	60	5%	10%
3	90	5%	10%
4	120	5%	10%
5	150	5%	10%
6	180	5%	10%
7	210	5%	10%
8	240	5%	10%
9	270	5%	10%
10	300	10%	20%
11	330	5%	10%
12	360	5%	10%
13	390	5%	10%
14	420	5%	10%
15	450	5%	10%
16	480	5%	10%
17	510	5%	10%
18	540	5%	10%

LEIA-SE

O licitante deverá apresentar cronograma físico-financeiro compatível com o cronograma de desembolso abaixo

Etapa	Período (dias)	Desembolsos	
		Mínimo	Máximo
1	30	5%	10%
2	60	5%	10%
3	90	5%	10%





4	120	5%	10%
5	150	5%	10%
6	180	5%	10%
7	210	5%	10%
8	240	5%	10%
9	270	5%	10%
10	300	10%	20%
11	330	5%	10%
12	360	5%	10%
13	390	5%	10%
14	420	5%	10%
15	450	5%	10%
16	480	5%	10%
17	510	5%	10%
18	540	5%	10%

Observações:

Acarretará a desclassificação da proposta os percentuais de cada etapa divergentes dos limites mínimo e máximo estabelecidos no cronograma de desembolso.

Instruções para preenchimento do Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO VII deste Edital).

O cronograma físico-financeiro a ser entregue deve expressar o planejamento para as diferentes etapas de execução da obra.

Para cada etapa devem ser previstos os percentuais de execução de cada grupo ou item do orçamento.

O somatório dos percentuais correspondentes a cada etapa planejada deve estar de acordo com os percentuais limites estabelecidos acima.

Diferenças de até 0,05% resultantes do arredondamento (por etapa de execução) serão ajustadas automaticamente pelo sistema, independente da anuência da licitante. No caso de verificação de diferenças maiores que 0,05% o ajuste dos valores será submetido a validação da empresa.

c) No ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 10.4

Onde se lê

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:
1. Apresentação de percentual de desconto que acarrete preço global superior a R\$ 19.532.021,30 (dezenove milhões, quinhentos e trinta e dois mil, vinte e um reais e trinta centavos).

LEIA-SE

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:
1. Apresentação de percentual de desconto que acarrete preço global superior a R\$ 20.050.994,78 (vinte milhões, cinquenta mil, novecentos e noventa e quatro





reais e setenta e oito centavos).

- d) No ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 10.5

Onde se lê

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 176.402,85 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Obs.: no subitem 278 Mobilização e Desmobilização, do item do Orçamento 2. Instalação da Obra, foi descontado metade do valor, referente à desmobilização

LEIA-SE

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 172.662,96 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Observação:

No Grupo 2. *Instalação da obra* da planilha orçamentária, no item 2.2, código de referência 278 – *Mobilização e Desmobilização*, foi considerado o valor de R\$ 3.130,83, ou seja, 50% do valor do item, referente à mobilização. Os outros 50%, referente à desmobilização, deverão ser considerados no valor dos Serviços Finais.

- e) No ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 10.7

Onde se lê

No orçamento de referência da Administração foram considerados os seguintes parâmetros:
Para a Obra

BDI: 26,93% (vinte e seis inteiros e noventa e três centésimos por cento).

Encargos Sociais: 110,60% (cento e dez inteiros e sessenta centésimos por cento).

NOTA 1: o orçamento de referência da Administração foi elaborado com as alíquotas de PIS e COFINS de 0,65% e 3%.

NOTA 2: o orçamento de referência da Administração foi elaborado com a alíquota de ISS de 2%

LEIA-SE

No orçamento de referência da Administração foram considerados os seguintes parâmetros:

Para a Obra –

BDI - Serviços: 26,59% (vinte e seis inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento).

Encargos Sociais: 110,51% (cento e dez inteiros e cinquenta e um centésimos por cento).

NOTA 1: o orçamento de referência da Administração foi elaborado com as alíquotas de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.

NOTA 2: o orçamento de referência da Administração foi elaborado com a alíquota de ISS de 2,00%



f) No ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 10.15

Onde se lê

Não aplicável

LEIA-SE

▪ A proposta FINAL deverá ser apresentada acompanhada de planilha em formato editável (excel) conforme arquivo disponibilizado (“Modelo Proposta Licitante_NAO ANEXAR”).

As configurações gerais deverão ser mantidas, sem acréscimos ou supressões. Não deverá conter “abas”, colunas ou quaisquer outras informações adicionais àquelas que constam do modelo fornecido. Os valores da coluna referentes aos quantitativos não devem ser alterados. Devem ainda ser observados os valores unitários e globais e demais orientações conforme CGL 10.4.

▪ A proposta FINAL deverá ser acompanhada por Cronograma Físico-financeiro / CFF, de acordo com ANEXO VII deste Edital.

g) No ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 15.1.3.2

Onde se lê

12.1.3.2.1–Profissional (is) legalmente habilitado (s), com registro no respectivo Conselho de Classe(s) para execução de obras de construção de edificações

12.1.3.2.2 – Execução de obras de construção com estrutura de concreto armado;

12.1.3.2.3 – Execução de obras de construção com estrutura metálica;

12.1.3.2.4 – Execução de obras de instalações elétricas (Baixa Tensão e Média Tensão);

12.1.3.2.5 – Execução de Subestação de Energia;

12.1.3.2.6 – Execução de sistemas hidrossanitárias;

LEIA-SE

15.1.3.2.1. Profissional (is) legalmente habilitado (s), com registro no respectivo Conselho de Classe, para execução de obra civil para construção de edificações;

15.1.3.2.2. Execução de obra de construção de edificações com estrutura em concreto armado;

15.1.3.2.3. Execução de obra de construção de edificações com cobertura em estrutura metálica;

15.1.3.2.4. Execução de obra de instalações elétricas em Baixa Tensão e Média Tensão;

15.1.3.2.5. Execução de Subestação de Energia Elétrica de no mínimo 75 KVA;



15.1.3.2.6. Execução de sistemas de instalações hidrossanitárias prediais;

15.1.3.2.7. Execução de Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA para uma área aproximada de 2.284 m²;

15.1.3.2.8. Execução de sistemas de drenagem de águas pluviais para uma área de implantação aproximada de 6.806,23m² e para uma praça com área aproximada de 9.743,27m².

h) No ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 15.1.3.3

Onde se lê

A comprovação da capacidade técnica-profissional do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica deverá demonstrar experiência na execução de obras e/ou serviços abaixo relacionados, considerados como elementos de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado:

15.1.3.3.1. Execução de estruturas em concreto armado em edificação com área superior a 1200 m² ou volume de concreto armado superior a 400 m³, em uma única etapa;

15.1.3.3.2. Execução de obra com sistema de fundações profundas.

15.1.3.3.3. Execução de telhado com área superior a 1000 m², de uma única empreitada, não podendo ser através de somatório de áreas, composto por estrutura metálica e telhas metálicas, em edificação nova ou reforma;

15.1.3.3.4. Execução de pavimentação externa com área superior a 3.500m²

15.1.3.3.5. Execução de obra com instalação hidráulica em uma área superior a 1000m²;

15.1.3.3.6. Execução de obra com instalação elétrica em Baixa Tensão, abaixo de 1000 v, ou em uma área superior a 1000m²;

15.1.3.3.7. Execução de obra com instalação elétrica em Média Tensão, acima de 1000 v, ou em uma área superior a 1000m² - Não inclui rede de distribuição de energia.

15.1.3.3.8. Execução de Subestação de Energia até 13,8Kv

15.1.3.3.9 Execução de SPDA com área mínima de 1000m²

LEIA-SE

Profissional (is) legalmente habilitado (s) no conselho de classe correspondente; detentor(es) de Atestado de Responsabilidade Técnica com sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), referente à direção, supervisão, coordenação e/ou execução dos serviços elencados abaixo:

A comprovação da capacidade técnica-profissional do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica deverá demonstrar experiência na execução de obras e/ou serviços abaixo relacionados, considerados como elementos de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado:

15.1.3.3.1. Execução de estruturas em concreto armado em edificação com área mínima de 1.000 m² ou volume de concreto armado mínimo de 400 m³. Não será aceito o somatório de Atestados para comprovação da área / volume mínimos exigidos;

15.1.3.3.2. Execução de obra com sistema de fundações profundas;

15.1.3.3.3. Execução de telhado com área mínima de 900 m², composto por estrutura metálica e telhas metálicas, em edificação nova ou reforma. Não será aceito o somatório de Atestados para comprovação da área mínima exigida;



15.1.3.3.4. Execução de pavimentação externa com área mínima de 1.000 m². Não será aceito o somatório de Atestados para comprovação da área mínima exigida;

15.1.3.3.5. Execução de sistemas de drenagem de águas pluviais com área mínima de 1.000 m². Não será aceito o somatório de Atestados para comprovação da área mínima exigida;

15.1.3.3.6. Execução de obra com instalações hidrossanitárias prediais, com área mínima de 1.000 m². Não será aceito o somatório de Atestados para comprovação da área mínima exigida;

15.1.3.3.7. Execução de obra com instalações elétricas em Baixa Tensão, com área mínima de 1.000 m² ou 100 KVA de potência. Não será aceito o somatório de Atestados para comprovação da área mínima exigida;

Obs.: A comprovação de experiência restringe-se à execução de obras em edificações que tenham no seu espaço previsto ocupação de pessoas e/ou funcionalidade de equipamentos elétricos. Ex.: Não serão consideradas obras de silos, armazéns, monumentos, etc.

i) No ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 15.7

Onde se lê

Famílias de fornecedores a serem aceitas na apresentação do Certificado de Fornecedor do Estado – CFE: 007 SERVICOS/OBRAS: EDIFICAÇÕES ou 027 SERVIÇOS/OBRAS: INST. ELÉTRICAS/ELETROMECAÑICAS E DE TELE.

LEIA-SE

Famílias de fornecedores a serem aceitas na apresentação do Certificado de Fornecedor do Estado – CFE: 007 SERVICOS/OBRAS: EDIFICAÇÕES

Ratifica-se os demais itens do Edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 08/10/2025 às 09 horas.

Publique-se.

Porto Alegre, 19 de setembro de 2025.

Márcia Cardoso de Freitas Becker

Chefe da Divisão Fase Externa de Obras – DELIC/CELIC

Jairo Peres de Oliveira

Diretor Adjunto do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO



Renata Manera Fortes

Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC





Nome do documento: CRE 0082 2024 Retificacao e Reagendamento.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Marcia Cardoso de Freitas Becker	SPGG / DELIC/CELIC / 364382401	19/09/2025 09:28:11
Jairo Peres de Oliveira	SPGG / DELIC/CELIC / 241908401	19/09/2025 09:37:46

