





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA

Nº 471/2025

INFORMAÇÃO DEAPS/SSPS

Estabelecimento: Complexo Prisional de Canoas

Assunto: Orçamento do Pavilhão de Trabalho Prisional

PROA: 24/0602-0001452-2

O presente expediente trata da contratação de empresa especializada para a construção de um pavilhão de trabalho prisional no Complexo Prisional de Canoas (CPC) através de recurso do Fundo Penitenciário Nacional, na modalidade fundo a fundo.

ORÇAMENTO

Este orçamento foi elaborado tendo por base as composições de serviços e insumos do SINAPI, data-base dezembro/2024. As composições de serviço e/ou insumos inexistentes no SINAPI foram obtidas através de consulta a diversas fontes oficiais (ORSE, SBC, dentre outras), ou então por meio de cotações de mercado.

Os quantitativos de serviço foram estimados de acordo com os projetos e memoriais descritivos, ressaltando que deverá ser pago apenas o que for efetivamente executado pela empresa.

Os Encargos Sociais sobre a mão de obra são de 112,77% para horista e 69,88% para mensalista, de acordo com a Planilha SINAPI, o BDI empregado foi de 20,64%. O orçamento foi verificado nas duas possibilidades de Contribuição Previdenciária, sendo adotada a modalidade Não Desonerada, mais favorável ao tomador.

O valor do orçamento resultou em R\$ 768.353,89 (Setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha em anexo, sendo:

- R\$ 572.985,83 (quinhentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) para Materiais; e
- R\$ 195.368,06 (cento e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e seis centavos) para Mão de Obra.

CONTROLE DE DOCUMENTOS

Após instrução do processo, segue relação da documentação válida do ORÇAMENTO

Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7377 CEP 90.119-900 Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br



334







DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA

Nome do Documento	Folhas PROA	Sequência PROA
SSPS_COMPLEXO_PECAN_PAVILHAO_ORC_PLANILHA_R01	306 a 319	87
SSPS_COMPLEXO_PECAN_PAVILHAO_ORC_COMP01_R01	320 a 323	88
SSPS_COMPLEXO_PECAN_PAVILHAO_ORC_COMP02_R01	324 a 328	89
SSPS_COMPLEXO_PECAN_PAVILHAO_ORC_COTACOES_R01	329	90
SSPS_COMPLEXO_PECAN_PAVILHAO_ORC_CFF_R01	330	91
SSPS_COMPLEXO_PECAN_PAVILHAO_ORC_BDI_R01	331	92
SSPS_COMPLEXO_PECAN_PAVILHAO_ORC_ENCARGOS_R01	332	93
SSPS_COMPLEXO_PECAN_PAVILHAO_ORC_ART_R01	333	94

A documentação referente ao orçamento também se encontra na pasta M:\DEAPS\4 -SUSEPE\3-ESTABELECIMENTOS\1ª DPR\Complexo Pecan П Ш IV\02 PROA\24_0602_0001452_2_PAVILHAO_TRABALHO\02 - ORÇAMENTO

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Porto Alegre, 24 de junho de 2025.

Uendrik Piechaque Quevedo ID 4441427 | CREA RS209097



Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7377 CEP 90.119-900 Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br



24/06/2025 11:01:04

335





Nome do documento: INFORMACAO_471-2025.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula SSPS / DEAPS / 4441427

Data

UENDRIK PIECHAQUE QUEVEDO

24/06/2025 09:59:44



336