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Estudo Técnico Preliminar - ETP

ETP n° 5461 - Requisicio n° 951410

I- DESCRICAO DA NECESSIDADE - “ART. 18, §1°, I”,14.133/21

AE/DSG FREQUENTEMENTE DESENVOLVE ESTUDOS QUE NECESSITAM DE MODELAGENS EM 3D E RENDERIZAGOES, AS QUAIS SAO UTILIZADAS PARA DEMONSTRAR PROPOSTAS DE LAYOUT OU
ALTERACOES VISUAIS, BEM COMO PRODUZIR IMAGENS QUE SERAO UTILIZADAS EM APRESENTACOES DIVERSAS NO AVBITO DA POLICIA CIML. A FIM DE DESENVOLVER ESTE TIPO DE TRABALHO,
ESSENCIAL PARAAATUACAO DAAE/DSG, OS TECNICOS DESTE SETOR NECESSITAV DA UTILIZACAO DO SOFTWARE SKETCHUP PRO.

II - PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - “ART. 18, §1°, 11", 14.133/21

NAO FOI PREVISTONO PCA

III - REQUISITOS DA CONTRATACAO - ART.18, §1°, I1I, 14.133/21

0S REQUISITOS USUAIS DE MERCADO ESTAO CONTEMPLADOS NADESCRIGAO DO ITEM

IV — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES - ART.18, §1°, 1V, 14.133/21

02 LICENGAS TRIMBLE SKETCHUUP PRO

V- LEVANTAMENTO DE MERCADO - ART.18, §1°,V, 14.133/21

ASOLUGAO ESCOLHIDANAO DEMANDA ESTUDOS 'TEC[\JICOS HAJA VISTA TRATAR DE COMPRAS ROTINEIRAS DO ORGAO COM FINALIDADE JUSTIFICADA PELA CONTINUIDADE, APOIO, MANUTENGAO DAS
ATIMDADES ADMINISTRATIVAS OU FINALITICAS DO ORGAO, O QUE DESOBRIGA O PREENCHIMENTO DESTE CAVPO.

VI - ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO - ART.18, §1°, VI, 14.133/21

0035.0736.010053: UN - LICENCA - TRIMBLE SKETCHUP PRO

Quantidade: 2,0000

Valor unitario: 6137,0000

Valor calculado: 6137,0000

Origem do valor: Pesquisa de Precos n° 34790
Técnica de cilculo: Mediana

Data g Valor Situaciio
Fornecedor Fonte Preco Emissio Validade Orcado Peso O

) V - pesquisa direta com fornecedores, mediante
21.270.587/0001-29: L3 INFORMATICA LTDA solicitagdo formal de cotagéo, ndo superior a 180 26/05/2025 | 22/11/2025 10.200,0000 1. Reprovada
(cento e oitenta) dias do envio a CELIC.
V - pesquisa direta com fornecedores, mediante
53.652.870/0001-01: LICENTECH solicitagdo formal de cotagdo, ndo superior a 180 27/05/2025 | 23/11/2025 5.189,3000 1. Aprovado
(cento e oitenta) dias do envio a CELIC.
V - pesquisa direta com fornecedores, mediante
04.198.254/0001-17: MCR SOFTWARE solicitag@o formal de cotag@o, ndo superior a 180 26/05/2025 | 22/11/2025 7.200,0000 1. Aprovado
(cento e oitenta) dias do envio a CELIC.
11 - pregos praticados em contratagdes similares de
orgdos ou entidades publicas, em execugdo ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data | 19/03/2025 | 19/03/2026 6.137,0000 1. Aprovado
do envio a CELIC, inclusive mediante sistema de
reg..

51.389.315/0001-03: JAYCE MARA UNTERS
LIMA

VII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO - ART.18, §1°, VII, 14.133/21

AAQUISIGAO DOS ITENS DESTE ETP NAO FAZ PARTE DA SOLUGAO COMO UM TODO E OS REQUISITOS DE MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA CASO EXISTAM, ESTAO NAS ESPECIFICAGOES TECNICAS
DE CADAITEM

VIII - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO - ART.18, §1°, VIII, 14.133/21
NOS TERMOS DOART. 47, INCISO |l, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, AS LICITAGOES ATENDERAO AO PRINCIPIO DO PARCELAVENTO, QUANDO TECNICAVENTE VIAVEL E ECONOMICAVENTE VANTAJOSO.

ASSIM RECOMENDA-SE QUE A CONTRATAGAO NAO SEJA PARCELADA, POR NAO SER VANTAJOSO PARAAADMNISTRAGAO OU POR REPRESENTAR POSSIVEL PREJUIZOAO CONJUNTO DO OBJETOASER
CONTRATADO

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - ART.18, §1°, IX, 14.133/21

SOLUGAO USUAL DE MERCADO.

X - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO - ART.18, §1°, X, 14.133/21

NAO HA PROVIDENCIAS A SEREMADOTADAS PELA ADMNISTRAGAO PREVIAVENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAGAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL.

XI - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES - ART.18, §1°, XI, 14.133/21

NAO HA CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.
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XII - IMPACTOS AMBIENTALIS - ART.18, §1°, XII, 14.133/21

NAQ SE APLICA/IOU JAESTACONTIDO NA ESPECIFICAGAO DO ITEM

XIII - VIABILIDADE DA CONTRATACAO - ART.18, §1°, XIII, 14.133/21

APOSA REALIZACAO DOS ESTUDOS PRELIMNARES, CONSIDERANDO A VIABILIDADE T!'ECNICA OPERACIONAL E ORGAVENTARIA ASSIM COMOAADEQUAGAO ANECESSIDADE IDENTIFICADANA DEMANDA
DE CONTRATACAO, TOMANDO TAVBEM COMO BASE, EXPERIENCIAS EM CONTRATACOES SIMLARES ANTERIORES REALIZADAS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZACAO DE PESQUISA DE
MERCADO, E O TODO O AQUI EXPOSTO, CONCLUIMOS PELA VIABILIDADE DA AQUISICAO DO ITEM, ATRAVES DO DEVIDO PROCESSO LICITATORIO.



