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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCAGCAO
DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS

SUMARIO

AUTORIA DO PROJETO

DIVERGENCIAS

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
MATERIAIS

DOCUMENTAGOES, COPIAS E PLOTAGENS.
DESPESAS LEGAIS

SEGUROS

LICENGAS E TAXAS

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA - EPC
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI
VIGILANCIA

CARGAS E TRANSPORTES

LIVRO DIARIO DE OBRA

1 SERVICOS PRELIMINARES:

1.1.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
1.1.2 ESTUDOS GEOTECNICOS
1.1.3 COPIAS E PLOTAGENS

2 SERVIGOS INICIAIS:

2.2.1 TAPUMES

2.2.2 LOCAGAO DA OBRA

2.2.3 PLACAS DE OBRA

2.2.4 GALPOES DE OBRA

2.2.5 UNIDADE SANITARIA

2.2.6 BEBEDOUROS

2.2.7 EXTINTORES

2.2.8 SINALIZACAO

2.2.9 AGUA E ENERGIA

2.3.1 MAQUINAS E FERRAMENTAS
2.3.2 ANDAIMES

2.4.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
2.4.2 RETIRADA DE ENTULHO

2.5.1 LIMPEZA DO TERRENO

2.5.2 DESTOCAMENTO, REMOGAO E PODA DE ARVORES
2.5.3 ESCAVACOES

2.5.4 ATERRO E REATERRO

2.5.5 COMPACTACAO DE SOLO

2.5.6 MOVIMENTO DE TERRA

2.5.7 RETIRADA DE TERRA

3 ADMINISTRAGAO DA OBRA E DESPESAS GERAIS:
4 PROJETO ARQUITETONICO

4.1 IMPLANTAGAO DA EDIFICAGAO
4.2 DESCRIGAO DOS SERVICOS
4.3 DESCRIGAO DOS SERVICOS

L o
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5 INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES
6 PROJETOS DE ESTRUTURAS
7 IMPERMEABILIZAGAO E JUNTAS DE DILATACAO
7.1.1 TINTA BETUMINOSA
7.1.2 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA
8 PAREDES E PAINEIS DE VEDACAO:
8.1.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
9 COBERTURAS E PROTECOES
9.1.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA
9.1.2 TELHA METALICA DE AGCO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL - SIMPLES
9.2 ACESSOS
9.2.1 ESCADA DE MARINHEIRO
10 ESQUADRIAS
10.1.1 PORTOES DE FERRO
10.1.2 FERRAGENS, FECHADURAS, DOBRADIGCAS, PRENDEDORES E FECHOS
11 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS
11.1.1 BASES E SUB-BASES
11.1.2 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
11.2.1 CHAPISCO
11.2.2 EMBOGCO
11.2.3 REBOCO SOBRE ALVENARIA DE TIJOLOS E DE CONCRETO
11.4.1 PINTURA DE SUPERFICIES METALICAS
11.4.2 PINTURA DE SUPERFICIES REBOCADAS — TINTA ACRILICA STANDARD
12 PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
13 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E DE ENERGIA:
14 PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANGA DO TRABALHO:
15 PROJETO DO PLANO DE PREVENGAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO:
16 COMPLEMENTAGAO DA OBRA:
16.1.1 LIMPEZA FINAL
16.1.2 RETIRADA DE ENTULHOS
16.1.3 DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS E REMOGAO DOS TAPUMES
16.2.1 COMPLEMENTOS, ACABAMENTOS E ACERTOS FINAIS.
16.2.2 LIGAGAO DEFINITIVA E CERTIDOES
16.3.1 ENSAIOS GERAIS NAS INSTALACOES
16.3.2 AS BUILT
16.3.3 DESPESAS EVENTUAIS
16.3.4 CONCLUSAO DA OBRA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCAGCAO
DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS

APRESENTACAQ

O presente Memorial Descritivo é parte integrante do Projeto Arquitetdnico de Modelo
Reservatérios CIEP/CAIC e tem por finalidade especificar materiais, métodos, finalidades especificas,
critérios, condigdes e procedimentos técnicos.

OBJETO

O Projeto Arquitetdbnico de Modelo Reservatérios CIEP/CAIC propde a construgdo de
Reservatdrio, possibilitando o total abastecimento na escola.

Devera ser executada uma estrutura coberta de concreto armado para abrigar os
reservatérios superiores com previséo para reservatérios inferiores.

Deverao ser instalados reservatérios de fibra de vidro, com capacidade total de acordo com o
calculo para cada escola. Foram estimados 40.000 litros como possibilidade de carga para calculo do
projeto estrutural. Também contempla 14.000 litros para previséo de futura reserva de incéndio.

As instalacdes deverdo estar de acordo com o projeto Hidrossanitario.

DISPOSICOES GERAI

Para maior clareza, as expressdes abaixo mencionadas terdo os seguintes significados:
SOP: Secretaria de Obras Publicas, responsavel pela FISCALIZACAO;
DPE: Departamento de Projetos Especializados;
DPA: Departamento de Projetos Arquitetdnicos;
DPPE: Departamento de Projetos em Prédios da Educacéo;
CONTRATADA: indica a empresa que executara a construgéo da obra;
ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

AUTORIA DO PROJETO
O Projeto Arquitetdnico e seu respectivo Memorial Descritivo s&o de propriedade da SOP e de
autoria do Responsavel Técnico identificado pela ART ou RRT (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica) acompanhantes. Nenhuma alteracdo ou
adequacéo dos projetos e especificacdes sera executada sem prévia autorizagdo da SOP.

DIVERGENCIAS
Qualquer divergéncia entre as medidas cotadas em projeto e medidas verificadas no local, a
FISCALIZACAO da SOP devera ser comunicada.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA WM
O Projeto Arquitetbnico é composto por planta de implantacdo, plantas b‘alxas et
detalhamentos devidamente entregues a8 CONTRATADA, assim como as suas atuallzagoes i s
E de responsabilidade da CONTRATADA: _.e',f-‘,r’ PROA
a. Efetuar estudo e andlise criteriosa das plantas, memoriais e outros documentos
que compde o projeto. E de total responsabilidade da Contratada o cempletos

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari
Av. Borges de Medeiros, n° 1501 — 3° andar — Ala Sul
Bairro Praia de Belas — Porto Alegre/RS
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conhecimento dos projetos de Arquitetura e Engenharia, detalhes construtivos,
normas de trabalho e impressos.

b. Comunicar & FISCALIZAGCAO qualquer caso de divergéncias, contradigéo,
0omissao ou erro.

c. Realizar visita prévia ao local da obra.

d. Submeter & FISCALIZACAO, em tempo habil, a apreciacdo de amostras e
catédlogos de materiais que venham em substituicdo aos especificados nos
Projetos e Memoriais.

e. Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecao pela FISCALIZACAO.

f. Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do
prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e da
mé&o-de-obra envolvidas.

g. Fornecer e arcar com os custos decorrentes da contratagdo de mé&o-de-obra,
exceto nos casos em que a FISCALIZACAO dispuser diferentemente.

h. Custear e manter no escritério de obra, conjunto de projetos de Arquitetura e de
Engenharia, detalhamentos, especificagbes, memoriais, cronograma, diario de
obra, planilhas e alvards de construgdo atualizados e impressos, sempre
disponiveis para a consulta da FISCALIZACAO.

A Secretaria de Obras Publicas, através do Departamento de Projeto em Prédios da Educagéo,
ndo aceitara, em hipotese alguma, alegacdes da CONTRATADA referente ao desconhecimento,
incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua
responsabilidade qualquer 6nus dai decorrente.

Em caso de divergéncia no material fornecido pela SOP, cabe a esta informar as corre¢des as
demais proponentes para revisdo de suas respectivas propostas econdmicas nos prazos
estabelecidos pela Lei vigente durante o procedimento licitatério, ndo cabendo aditivos de valores por
situacdes ndo previstas ou omissas nos elementos técnicos e ndo apontados. Nenhuma alteragao
nas plantas, detalhes ou discriminagbes técnicas, determinando ou n&o alteracdo no valor da obra,
sera executada sem autorizagéo da Equipe Técnica do DPPE/SOP.

MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de primeira qualidade e
deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e do Memorial Descritivo e as Normas Brasileiras
especificas. Todas as marcas e especificagbes dos produtos integrantes deste memorial s&o
referenciais de padrao e qualidade, técnica e acabamento. Na comprovacédo da impossibilidade de
emprego ou aquisicdo de determinado material especificado devera ser solicitada sua substltulgao a_
juizo da Fiscalizag&o e aprovagéo dos responsaveis técnicos. i

DOCUMENTACOES, COPIAS E PLOTAGENS. r:“-“" PROA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra, no minimo, uma cépia de toda e qualquer
documentacdo necessaria a execucdo dos servicos contratados. Outra copia dessa mesma
documentacéo devera ser entregue & FISCALIZACAO. !
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DESPESAS LEGAIS
E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das despesas legais, como o

pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos a respeito dos
empregados e servigos contratados.

SEGUROS
A CONTRATADA devera providenciar, conforme necessario, o Seguro de Risco de Engenharia

para o periodo de duragdo da obra, com todos os custos as suas expensas. Compete a esta
providenciar, também seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os
respectivos prémios, com todos os custos as suas expensas.

LICENGAS E TAXAS
A CONTRATADA ficara responsavel pela obtengdo de todas as licencas necessarias aos

servicos que executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as legislacdes,
codigos de posturas referentes a obra e a segurancga publica.

A CONTRATADA arcara com as despesas das taxas de ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) pertinentes & execucéo da obra e devera
entregar no inicio da obra uma das vias devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado
a FISCALIZACAO.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC
A CONTRATADA ficara responsavel pelo fornecimento e instalacdo dos Equipamentos de

Protecado Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo
com o previsto na NR-18, da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranga necessarios.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAQ INDIVIDUAL - EPI
A CONTRATADA ficara responsavel pelo fornecimento e cobranga do uso dos Equipamentos

de Protegéo Individual, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas
etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-06 e NR-18, da Portaria n° 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

\/IG/LANCIA
E de responsabilidade de a CONTRATADA exercer severa vigilancia sobre suas ferramentas,

equipamentos e materiais a serem utilizados na obra, tanto no periodo diurno como no noturno,
durante o transcorrer da obra.

CARGAS E TRANSPORTES
As cargas e os transportes (manuais ou mecanizados) de materiais deveréo ser realizados de

modo a n&o danificar as instalacdes existentes, obedecendo-se as normas de seguranca do trabalho "

l\.'\-'

LIVRO DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera, assim que iniciar os servigos, abrir € manter no canterfo* ivEo [de( ) A

Ordem o Diario de Obra que atenda a resolugdo 1024 do CONFEA. Neste, sera anotado todos os

servicos executados diariamente, quaisquer ocorréncias significativas, instrugcdes e observagoes da

Fiscalizacdo, constando também: numeragéo das paginas, dias trabalhados acumulados, nimeérdide’
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funcionarios existentes na obra, ocorréncia ou n&o de chuvas ou outras intempéries significativas e
outras observacbes que se acharem necessarios e que afetem o andamento da obra. Serdo
preenchidas diariamente as anotagdes em duas vias todas assinadas pelo Engenheiro Responsavel
Técnico e Fiscal. A primeira via ficara com a fiscalizagéo e a segunda via com a CONTRATADA.

1 SERVICOS PRELIMINARES:

Os itens referentes aos servigos de administracdo da obra deverdo obedecer ao Memorial
Descritivo do Projeto Arquitetdnico.

141 SERVICOS TECNICOS

1.1.1  LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
O Levantamento Planialtimétrico realizado por terceiros devera seguir as especificacées e
orientagbes da Divisédo de Projetos Especializados da SOP, apresentando RRT / ART e Memorial
Descritivo para aprovagao no DPE / SOP.
Os levantamentos realizados pela SOP deveréo apresentar RRT / ART.

1.1.2 ESTUDOS GEOTECNICOS
Os Estudos Geotécnicos realizados por terceiros deverdo seguir as especificacbes e
orientacdes da Divisdo de Projetos Especializados da SOP, apresentando RRT / ART e Memorial
Descritivo para aprovagao no DPE / SOP.

1.1.3 COPIAS E PLOTAGENS
Sera disponibilizado no orgamento o valor referente a dois (2) jogos completos de plantas e
documentos técnicos dos projetos desenvolvidos pelo Departamento de Projetos em Prédios da
Educacdo e pelo Departamento de Projetos Especializados da SOP. Os arquivos eletrénicos e as
plantas aprovadas originais (extens&o PDF) ficardo a disposi¢éo da contratada.

2 SERVICOS INICIAIS:

2.1 DEMOLICOES
As desmontagens, demolicdes e retiradas que possam vir a ocorrer deverdo considerar o

possivel reaproveitamento dos componentes, os quais deverédo ser estocados e isolados, bem como
comunicados a FISCALIZACAO que tratara o assunto diretamente com a Diretoria da Escola.

Os servicos de retiradas, demolicdes e remocgbes deverdo ser executados de maneira
cuidadosa e progressiva, manualmente com o uso de ferramentas portateis ou mecanicamente, com

0 auxilio de maquinas e ferramentas motorizadas. Cuidados especiais deverdo ser tomados-para.

evitar quedas de alturas elevadas de materiais no momento das demoli¢des.
A éarea de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser . {pstalados

containers especificos para uso de entulhos, em local acordado com a Fiscalizagao. *',f‘}" i J'
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2.2 INSTALACOES PROVISORIAS E MOBILIZACAO DE OBRA
Sera implantado canteiro de obras dimensionado conforme o porte € necessidade da obra.

221 TAPUMES

Deverdo ser implantados tapumes conforme Prancha especifica de Instalagbes Provisoérias,
visando isolar a obra, ou locais especificos, do acesso de pessoas alheias aos servigos, por questdes
de segurancga, além de propiciar o controle de entrada e saida de pessoal e materiais. Se necessario,
a area delimitada por tapumes pode ser alterada, mediante justificativa, com autorizacdo da
FISCALIZACAO.

O acesso de materiais e profissionais ao canteiro de obras devera ser realizado através dos
portdes especificos indicados na Planta especifica de Instalagdes Provisérias. Apds a conclusdo da
obra, os tapumes dever&o ser removidos e quaisquer danos e prejuizos causados nos pisos, paredes
e muros, portdes e pavimentagdes, bem como no rebaixo de meio fio e passeio, 0s mesmos deverdo
ser reparados pela CONTRATADA ao final da obra.

Os tapumes serdo executados com em chapas metalicas galvanizadas, tipo telhas trapezoidais
com espessura minima de 0,50mm, fixados ao solo através de escoras verticais metalicas ou
pontaletes de eucalipto e guias de madeira. A altura minima do tapume sera de 2,10m, considerando
inclusive as portas e/ou portdes de acesso, e devera atender as disposicdes da NR18.

Quando necessario, os portdes, alcapdes e portas para descarga de materiais € acesso de
operarios terdo as mesmas caracteristicas do tapume, sendo devidamente dotados de
contraventamento, ferragens e trancas de seguranca. A CONTRATADA devera prever para 0s
acessos de servigos, boas condicdes de trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem
utilizados, com largura de faixa preferencialmente néo inferior a 3,50m, e seguranca satisfatéria com
sinalizacéo adequada e de facil interpretacéo pelos usuarios.

O eventual aproveitamento de muros e/ou paredes existentes como tapume, devera ser
submetido & autorizagdo pela FISCALIZACAO da SOP, inclusive com relagdo ao acerto de contas
decorrentes da economia acarretada por esse aproveitamento.

2.22 LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera efetuar no inicio dos trabalhos, a conferéncia das dimensdes e pontos
indicados nos Projetos fornecidos pela SOP, e efetuar a locacéo da obra com uso de instrumentos de
precisdo, a partir dos quais prosseguira o servigo sob sua responsabilidade.

Havendo divergéncias entre o projeto e as condi¢des locais, tal fato devera ser comunicado,
por escrito, & FISCALIZACAO da SOP, que procedera as verificacbes e aferiches que julgar
oportunas.

Ap6s a marcacgdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA fard a comunicacéo a
Fiscalizagéo, a qual procedera as verificagdes e afericdes que julgar oportunas. A CONTRATADA
mantera, em perfeitas condi¢des, toda e qualquer referéncia de nivel — RN, e de alinhamento, o que
permitira reconstruir ou aferir a locagdo em qualquer tempo ou oportunidade.

A ocorréncia de erros na locagéo da obra implicarda @ CONTRATADA a obrigacéo de proceder,
por sua conta e nos prazos estipulados as demolicdes, modificacdes e reposicdes que se: tqrnérem-_
necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando também, sujeita as sancées, multas e penalidades

aplicaveis em cada caso. A execucéo das demoligdes e corregdes néo justifica supostos: .atr-asgas PO A
cronograma da obra, nem a dispensa de eventuais multas ou outras san¢des previstas em‘c’} tratol * =4
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2.2.3 PLACAS DE OBRA
Séo de responsabilidade da CONTRATADA a confecgcdo e afixacdo das placas de obra,
conforme o padrdo SOP, a qual devera ser instalada em local visivel, para identificacdo da obra em
execucdo bem como os demais intervenientes. O local sera aprovado pela FISCALIZACAO da SOP.
Caso seja necessario, devera ser executada estrutura “porta-placas”, no qual a CONTRATADA
afixara as placas exigidas pela legislacdo vigente assim como dos responsaveis pela execugao,
conforme art. 16 da resolucéo n.° 218 do CREA. E proibida a fixacdo de placas em arvores.

224 GALPOES DE OBRA
E de responsabilidade da CONTRATADA a montagem completa do canteiro da obra, com

todas as instalagbes provisérias necessarias a execugao dos servicos.

O canteiro de obra devera seguir as normas técnicas e incluira: refeitério, vestiario/sanitario,
escritorio/deposito e telheiro. O canteiro foi dimensionado de acordo com o planejamento sugerido
pela SOP para efeito de orcamento. Caso seja necessaria alguma modificagdo, a CONTRATADA
devera apresentar planta que devera ser avaliada e aprovada pela fiscalizac&o.

Os modelos de galpdes de obra apresentados foram utilizados para fins de orgcamento,
devendo a CONTRATADA ser responsavel pelo projeto executivo das edificacdes provisoérias. Caso
seja necessaria alguma modificacdo, a CONTRATADA devera apresentar planta que devera ser
avaliada e aprovada pela FISCALIZACAO.

As despesas de manutencdo, bem como utilizagdo de galpdes diferentes dos propostos ou o
aumento no dimensionamento destas instala¢des ficardo a cargo da CONTRATADA, sem acréscimo
de valor ao contrato.

Os escritorios dever&o ser instalados proximos a entrada principal do canteiro da obra, visando
0 monitoramento de entrada e saida de pessoal, materiais e equipamentos. A localizacdo dos galpdes
no canteiro de obras sera definida pela CONTRATADA, devendo ser submetida a aprovagéo da
FISCALIZACAQ da SOP,

2.2.5 UNIDADE SANITARIA
A CONTRATADA devera providenciar e custear as instalagdes sanitarias provisérias para seus
operérios, sendo responsavel pela destinagdo correta dos residuos, de acordo com as prescrigdes
minimas estabelecidas pela legislacdo e normas técnicas vigentes.
A construgéo, localizagéo e condi¢gées de manutencéo destas instalagcdes sanitarias deverao
garantir condi¢cbes de higiene, atendendo as exigéncias minimas da saude publica, e ndo deverdo
causar quaisquer inconvenientes as construgdes préximas do local da obra.

2.2.6 BEBEDOUROS
Deveréa ser prevista pela CONTRATADA a instalacdo de bebedouro para uso exclusivo dos

funcionarios no canteiro de obras.

227 EXTINTORES
Deveréo ser previstos pela CONTRATADA a instalacéo de extintores de incéndio para protegao.

das instalacdes do canteiro de obras, presentes no telheiro, refeitério, escritério e deposﬂo Ao final '

dos trabalhos os extintores do canteiro de obras deveréo ser doados para a escola. A

Cabera a FISCALIZACAOQ, sempre que julgar necessario, apontar irregularidades déffn’atérla”r”s :"

e atitudes que oferegam riscos de incéndio as obras.
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2.2.8 SINALIZACAO
A CONTRATADA devera prever, para os acessos de servigos, boas condi¢cdes de trafego,

greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizados, largura de faixa preferencialmente ndo
inferior a 3,50m, seguranca satisfatéria e sinalizacdo adequada de facil interpretagdo pelos usuarios.

229 AGUAE ENERGIA
O fornecimento provisério de agua durante a execucdo da obra serad custeado pela Escola,

mediante ponto de agua da edificacdo existente. As instalacdes adicionais e a manutencédo deste
fornecimento serdo de responsabilidade da CONTRATADA e, mesmo em carater provisério, o
abastecimento devera atender as normas técnicas e legislagbes vigentes, bem como obedecer
rigorosamente ao exigido pelas NR10 e NR18 e as normas da Concessionaria local.

O fornecimento de energia deverd atender rigorosamente as exigéncias da Concessionaria
local sem precarizar nem competir com o abastecimento da Escola, mesmo em carater provisorio, o
abastecimento devera atender as normas técnicas e legislacdes vigentes, quanto a sua execugéo e
materiais utilizados, bem como atender rigorosamente as exigéncias da Concessionaria local sem
precarizar nem competir com o abastecimento da Escola.

Para o bom funcionamento da obra, o abastecimento de agua ndo sofrera interrupgdes,
devendo a CONTRATADA, se necessario, fazer uso de caminh&o-pipa.

O fornecimento provisério de energia durante a execucéo da obra sera custeado pela Escola,
mediante ponto de energia da edificacdo existente. N&o serdo permitidas emendas nos cabos de
ligacdo de quaisquer maquinas, ferramentas ou equipamentos. Visando reduzir o comprimento dos
cabos de ligagdo elétrica, serdo instaladas tomadas diversas, proximas a cada local de operacéo de
maquinas, ferramentas e equipamentos. As maquinas e equipamentos, como serra circular, torre,
maquinas de solda, etc., terdo suas carcagas devidamente aterradas. Devera ser prevista iluminacéo
suficiente para os servicos e a seguranca do canteiro da obra, inclusive a noite, mesmo quando ndo
houver trabalhos programados para este periodo.

Em caso de carga insuficiente, a CONTRATADA devera ser providenciar o0 aumento junto a
Concessionaria ou a instalacdo de gerador de energia. Serdo executadas ligacdes em média ou baixa
tenséo, conforme a necessidade local e poténcia de cada equipamento instalado no canteiro da obra.

23 MAQUINAS E FERRAMENTAS

2.3.1  MAQUINAS E FERRAMENTAS
Cabera a CONTRATADA o fornecimento de todas as maquinas, ferramentas e equipamentos,

tais como betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc., necessarias a boa execugdo dos servigos. As
ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com seu plano de construcéo.

Do fornecimento e uso de qualquer maquina ou ferramenta pela CONTRATADA, nao advira
qualquer acréscimo ao valor do contrato.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18 (Condiges e Meio Ambiente de Trabalho na, Indistia, «
da Construcdo), do Ministério do Trabalho. ? '

NS DDOYA
2.3.2 ANDAIMES / ol gL
O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacdo e de fixacdo, sera de

responsabilidade da CONTRATADA. Os andaimes deverao apresentar boas condigdes de segUrangay
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observar as distdncias minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileiras, serem
dotados de protecdo contra queda de materiais em todas as faces livres e atenderem a legislacéo
municipal vigente.

Para a instalagao, utilizacdo e realocagéo dos andaimes, a CONTRATADA devera apresentar a
ART-CREA/RS comprovando que a estrutura de andaimes possui as dimensdes permitidas e atende
as Normas de Seguranca.

24 LIMPEZA DA OBRA )
A obra sera permanentemente limpa. E responsabilidade de a CONTRATADA dar solugdo
adequada aos esgotos e ao lixo do canteiro.

241 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
Todas as instalagdes do canteiro, inclusive da propria obra, deverdo ser conservadas, limpas e
em perfeito funcionamento durante todo o prazo contratual de execugdo dos trabalhos.
Estrategicamente posicionadas em varios pontos do canteiro, deverdo ser colocadas caixas coletoras
moveis de lixo, as quais serdo transportadas periodicamente ao depdsito central.

2.42 RETIRADA DE ENTULHO
A periddica remocéo de todo o entulho e detritos, que venham a se acumular no terreno no
decorrer da obra, bem como o transporte e destinacéo serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
Deverdo ser mantidas perfeitas as condigcbes de acesso e trafego na area da obra, tanto para
veiculos como para pedestres.

2.5 TRABALHOS EM TERRA

A CONTRATADA sera responsavel por todo o movimento de terra necessario e indispensavel
para a preparagdo do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquiteténico, observando-se os niveis
estipulados na prancha de implantacéo.

Para os servigos aqui descritos dever&o ser seguidas as normas técnicas vigentes:

NBR 5681 - Controle tecnoldgico da execugéo de aterro em obras de edificagdes.

NBR 9061 - Seguranca de Escavacéo a Céu Aberto.

NBR 7182 — Solo — Ensaio de Compactagéo

NR-18 — Condicdes e Meio de Trabalho na Industria da Construgéo

251 LIMPEZA DO TERRENO
Competird & CONTRATADA efetuar os servicos de limpeza da area onde seré realizada a obra,
com remocéo de todo o entulho e vegetacdo acumulados. Dever&o ser tomados os devidos cuidados
de forma a se evitar danos a terceiros e ao patriménio publico.

2.52 DESTOCAMENTO, REMOGAO E PODA DE ARVORES
Conforme a legislagdo municipal vigente, a CONTRATADA devera protocolar junto ao 6rgéo

1

competente, visando a autorizacio da remog&o de arvores, observando os prazos estipuladasy de_}

l\.'\-'

acordo com as indicagdes contidas no Projeto Arquitetdnico.
Sempre que necessaria alguma supressdo de arvores, deverdo ser realizados ,sqwc;os de

| i} "'.
remogao das raizes remanescentes no terreno. 222 PRO
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2,53 ESCAVACOES
A execucdo das escavagdes implicara responsabilidade integral da CONTRATADA, pela sua

resisténcia e estabilidade.

Para o inicio dos servicos de escavagdo, a area de trabalho deve ser previamente limpa,
devendo ser retirados ou escorados solidamente objetos de qualquer natureza, quando houver risco
de comprometimento de sua estabilidade durante a execucdo de servicos. Muros, edificacdes
vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavagcéo também serdo escorados.

Fica a cargo da CONTRATADA, caso necessario e sem acréscimo ao valor do contrato, os
servicos de esgotamentos ou drenagens do local escavado, garantindo a estabilidade do terreno.

No espaco entre a area coberta e o entorno da quadra, o nivel do terreno junto a base da nova
escada devera ser rebaixado para a mesma cota do entorno da quadra de esportes para nivelamento
entre ambos 0s espacos.

254 ATERRO E REATERRO

Os trabalhos de aterro e reaterro dever&o ser executados com material escolhido, sem detritos
vegetais, em camadas sucessivas, convenientemente molhadas e apiloadas. Adotar-se-a igual
método para todas as areas remanescentes das escavacgdes, onde for necessario regularizar o
terreno, ou seja, devera ser utilizado o volume de terra excedente das escavacgdes para atingir o nivel
desejado.

Os materiais escavados que forem reaproveitaveis para o reaterro, sempre que possivel,
deveréo ser depositados junto ao local de reaterro.

2,55 COMPACTACAO DE SOLO
A superficie devera ser nivelada de acordo com o projeto arquitetdnico de implantagéo e
compactada mecanicamente forma progressiva, ou seja, por camadas para que o solo ganhe
capacidade de carga e ndo apresente recalques que afetem a integridade da futura pavimentacao.
A superficie final devera apresentar-se rigida, plana, com os devidos caimentos registrados na
prancha de implantacéo do projeto arquitetdnico.

256 MOVIMENTO DE TERRA
Estdo incluidos neste item os servicos de terraplenagem, conforme a prancha de cortes e
aterros fornecida pela SOP, necessérios a adequagéo da topografia original do terreno aos niveis
estipulados no projeto arquitetdnico de implantagdo. E responsabilidade da CONTRATADA a
verificacdo e conferéncia das medidas e niveis constantes na prancha de implantacéo.

257 RETIRADA DE TERRA
Todo material que for escavado, seja para atingir a cota dos projetos e da execucdo das

fundacdes da edificacéo, e necessitar de descarte, devido a qualidade nédo aceitavel para ser utilizado
como aterro, devera ser removido do canteiro da obra, transportado e depositado em local
apropriado. A CONTRATADA é responsavel pelo destino dos residuos de acordo com as legislagdes
vigentes, bem como todas as despesas de manuseio e transporte. WMesy
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3 ADMINISTRAGAO DA OBRA E DESPESAS GERAIS:

As parcelas referentes a administracdo da obra n&o ultrapassardo a proporcionalidade da
evolugéao fisica da mesma.

Todo o material de escritério da obra serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA
inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir, do Diario de Obra.

Todo e qualquer servigo realizado dentro do canteiro de obra devera obedecer as Normas
Regulamentadoras do Ministério, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, NR-18 (Condigdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo), NR-6 (Equipamentos de Protecéo Individual)
e NR-10 (Instalacbes e Servicos em Eletricidade).

A FISCALIZACAO da SOP podera paralisar a obra se a CONTRATADA n&o mantiver suas
atividades dentro de padrbes de segurancga exigidos por lei.

Seréo de uso obrigatério e a CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento e manutengéo
do uso pelos operarios dos equipamentos de protecdo individual (EPI) estabelecidos em norma
regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores faciais,
Oculos de seguranga contra impactos, luvas e mangas de protecéo, botas de borrachas, calgcados de
couro, cintos de seguranga, mascaras, avental de couro e outros que se fizerem necessarios.

3.1 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
A obra devera ter um responsavel técnico legalmente habilitado o qual devera estar presente

em todas as fases importantes da execugéo dos servigos.

3.2 MESTRE DE OBRAS OU ENCARREGADO
A CONTRATADA devera manter, no canteiro das obras, um mestre geral ou encarregado de

obras (conforme o porte da obra), para comandar os demais funcionarios e acompanhar a execugao
dos servicos, por todo o expediente diario, devendo acompanhar prioritariamente a FISCALIZACAO
da SOP em todas as visitas realizadas.

3.3 VIGIA
A CONTRATADA devera manter no canteiro das obras, o servico de vigilancia a fim de

salvaguardar os materiais, equipamentos e servigos executados no canteiro de obras até a entrega
definitiva da obra & FISCALIZACAO da SOP.

4 PROJETO ARQUITETONICO

CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacbes da Divisdo de Projetos
Arquitetdnicos (DPA) da Secretaria de Obras Publicas.

As areas que constam no projeto arquitetdnico e os quantitativos que estdo sendo fornecidos
s8o puramente informativos, ndo servindo de base por parte da empreiteira para cobranca de

servicos adicionais. QUG

Qualquer duvida na especificagcdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou

ainda se surgir a opgao para uso de algum material equivalente, a Equipe Técnica do Dégart r‘!:l_elf_l_t_oj-";
de Projeto em Prédios da Educacdo da SOP devera ser consultada para que a obra rh'{ tenha o~ " "

mesmo padréo de qualidade.

5
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4.1 IMPLANTACAO DAS EDIFICACOES
A implantacdo da edificacdo sera de acordo com o projeto de implantagcéo especifico.

4.2 DESCRICAO DOS SERVICOS
A estrutura portante em concreto armado para abrigar os reservatorios devera sempre ser

implantada no local mais alto do terreno.
O modelo de projeto apresenta area edificada disposta em 03 (trés) pavimentos, apresentando
caracteristicas basicas como:
« Estrutura: concreto armado moldado in loco com reboco e pintura;
« Cobertura: telha metélica trapezoidal com estrutura metélica galvanizada;
* Fechamento em tela de arame;
+ Esquadrias e guarda corpo de ferro.

4.3 PLANILHA DE AREAS

AREAS TOTAIS

Capacidade 40.000 Litros
Previsdo de reserva de incéndio 14.000 Litros
Planta Térreo 40,96 m?
Planta Baixa nivel 6,63m 32,48 m?
Planta Baixa nivel 9,70m 40,96 m?
Area Total 114,40 m2

OBSERVACOES:

e Os quantitativos deverao ser confirmados pelo responsavel técnico do orcamento. Em caso de discrepancias,
os quantitativos do orgamento preponderam sobre os quantificados no memorial.

e Os pisos inclinados terdo inclinagdo maxima de 4,99% e os demais, inclinacéo de 1% para escoamento das
aguas das chuvas.

5 INFRAESTRUTURA / FUNDAGCOES

Os itens referentes as Fundacgdes e a Infraestrutura deverdo seguir seu respectivo Projeto de
Infraestrutura, Projeto de Fundagdes, Memorial Descritivo e Meméria de Calculo, apresentados e
assinados por responsavel técnico habilitado. Os projetos seguirdo as especificagbes e orientagdes
da Diviséo de Projetos Especializados (DPE) da SOP.

6 PROJETOS DE ESTRUTURAS

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.
Os itens referentes ao Projeto de Estruturas serdo especificados no Memorial Descritivo 6

anexo a este. ootiMiy,.
33}:} ;r'_ i ; A
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7 IMPERMEABILIZAGAO E JUNTAS DE DILATAGAO

E de responsabilidade da CONTRATADA a adogéo de medidas de seguranca contra o perigo
de intoxicacdo, inalagcdo ou queima de gases, quando da execucdo de trabalhos de
impermeabilizacdo betuminosa ou de elastémeros, através de ventilagdo adequada e evitando-se a
aproximacao de chamas ou faiscas. O pessoal sera obrigado ao uso de mascaras especiais e 0s
equipamentos elétricos utilizados devem ser garantidos contra centelhas, conforme NR-6 e NR-18.

Os trabalhos de impermeabilizagdo serdo executados sempre com o tempo seco e firme, e
nunca enquanto houver umidade no concreto. Devera ser feita a verificagdo minuciosa da conclusdo
e ajuste definitivo de todos os servigos e obras que possam intervir com a impermeabilizacéo, tais
como instalagdes hidrossanitarias, drenos, canalizagdes diversas, etc.

Antes de receber a pintura asfaltica, as superficies serdo bem regularizadas com argamassa
de cimento e areia no trago 1:3 e acabamento desempenado a fim de reduzir o consumo de emulsdo
e de forma a nao sofrer interferéncias que comprometam seu desempenho, tais como: regulagéo mal
executada, fissuragdo do substrato, utilizagdo de materiais inadequados na area a impermeabilizar,
falhas na concretagem, cobrimento insuficiente de armadura, sujeiras, residuos de desmoldantes,
ralos, tubulagées mal executadas, éleos, graxas, poeiras e agregados soltos.

71 IMPERMEABILIZACAO

7.1.1  TINTA BETUMINOSA
o Aplicacéo no Projeto: Vigas de Baldrame, lajes e alvenarias em contato com o solo.

e Caracterizacdo e Dimensdes do Material: Tinta asfaltica base solvente, impermeabilizante,
flexivel, com grande aderéncia e alta resisténcia quimica, para uso sobre alvenarias e
concreto, protegendo as pegas contra a umidade.

e Sequéncia de execucdo: Aplicar na parte superior das vigas de baldrame e descer, em toda a
extensdo das laterais, cobrindo também as areas de conexéo e interfaces com os demais
elementos construtivos. As lajes e alvenarias a impermeabilizar receberéo aplicagdo na face
superior e estender-se pelas faces verticais em medida ndo inferior a 60 cm. Aplicar com uso
de rolo de 14, pincel ou trincha, em trés deméos cruzadas, com tempo minimo de 8 horas de
secagem entre as deméaos. Para a primeira demé&o, o material sera aplicado sem diluicdo e
devera ser bem esfregado sobre o substrato para penetragdo; as outras duas deméaos seréo
para cobertura. O substrato impermeabilizado somente sera revestido ou aterrado apés a
secagem completa, a qual serg executada com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com
aditivo liquido impermeabilizante para concreto e argamassa na dosagem recomendada pelo
fabricante do produto.

7.1.2 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA

e Aplicacdo no Projeto: Vigas de Baldrame, lajes, terracos e areas molhadas.

e Caracterizacdo e Dimensdes do Material: Manta asfaltica polimérica e elastomérica em rolos
de 10,00x1,0m. QuevitiCh,

e Sequéncia de execucédo: Instalar a manta sobre a tinta betuminosa com o uso de magarico, ’
aquecendo ambos os materiais e aplicando forte presséo do centro para fora Jparaaellmmarf-, A
bolhas de ar, promovendo adequada aderéncia. As emendas e extremidades serdo réf\'/lsadas ks
e refeitas em caso de falha na aderéncia. Apds verificar a perfeita aderéncia e os testes de
estanqueidade, sera feita uma protecdo mecénica primaria desempenada compé‘s’_t_a -.dé‘-“
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cimento e areia no traco 1:6 e espessura minima de 2 cm. Em caso de instalacdo de
revestimento ceramico para acabamento final, este somente sera efetuado apds a execucéo
de contrapiso de cimento e areia trago 1:4 e espessura minima de 3 cm.

8 PAREDES E PAINEIS DE VEDAGAO:

Todas as etapas do processo executivo s&o de responsabilidade da CONTRATADA, que

devera verificar a locagéo, alinhamento, nivelamento, prumo e esquadro das paredes, bem como os
arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. Cabera a FISCALIZACAO
inspecionar a etapa executada.

A construgdo das alvenarias devera obedecer as espessuras e alturas das paredes indicadas

em plantas, conforme indicado no Projeto Arquiteténico.

L o
07/05/202515:23:19

8.1 PAREDES E PAINEIS DE VEDACAO

8.1.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
e Aplicacdo no Projeto: Parede para abrigar o quadro elétrico das bombas hidraulicas e de
incéndio, e platibanda.

e Caracteristicas e Dimensées do Material: Tijolos cerédmicos de seis furos de dimensées
minimas 9x14x19cm ou tijolos cerdmicos de nove furos de dimensdes minimas 19x19x39cm,
de primeira qualidade, procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, com textura
homogénea, compactos, com faces planas, cor uniforme e suficientemente duros para o fim a
que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou qualquer outro material estranho, e
caracteristicas técnicas enquadradas nas especificagdes da NBR 7171.

e Sequéncia de execucdo: Deve-se comecgar a execugdo das paredes pelos cantos ou pelas
ligacdes com quaisquer outros componentes e elementos da edificagdo, se assentando os
tijolos em amarragéo. Os tijolos deverdo ser umedecidos com uso de broxa e deverd ser
aplicado chapisco nas regides de contato da estrutura com a alvenaria. Durante toda a
execucdo, o nivel, alinhamento, prumo, extremidades e angulos de cada fiada devem ser
verificados. Os tijolos serdo assentados com argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:8,
espessura entre 13 e 15 mm, com juntas verticais contrafiadas e horizontais niveladas e,
posteriormente revestidos conforme especificagdes do projeto de arquitetura. Sera removida,
antes do seu endurecimento, toda a argamassa que salpicar em outras superficies ou
extravasar as juntas. Ao critério da FISCALIZACAO podera ser utilizada argamassa
pré-misturada.

e Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos: A amarragéo das alvenarias
de tijolos com as paredes lindeiras devera ser feita de modo contrafiado, com o emprego de
tela de amarragédo metalica de malha 15x15cm nas medidas 7,5x50cm fixadas as paredes
existentes com finca-pinos de aco zincado com arruela cbnica, estendendo-se
longitudinalmente a cada duas fiadas alternadas. O encunhamento sera realizado 14 dlas
apds o assentamento da alvenaria. . ,

P AT
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9 COBERTURAS E PROTEGOES

9.1 COBERTURAS E PROTECOES
Para trabalhos em telhados, a CONTRATADA deve instalar, para a fixacdo do cinto de

seguranga, cabos-guia de ago na estrutura definitiva da edificagéo, conforme NR 18. O transito sobre
telhados concluidos e secos somente sera permitido sobre tabuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas. A cobertura compreende, ainda, a instalagdo das pecas de
funilaria: calhas, rufos e algeroz. As bordas, saliéncias e encaixes deverdo ser integros e regulares.

Todas as etapas do processo executivo sdo de responsabilidade da CONTRATADA, que
devera verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e o encaixe das telhas e dos
beirais, bem como a fixacdo e vedacdo da cobertura. Cabera & FISCALIZACAO inspecionar cada
etapa executada.

A CONTRATADA deve estocar as telhas em local coberto, seco e ventilado, para se evitar o
fendmeno da corrosdo galvanica resultante da umidade. Quando a utilizagdo das telhas néo for
imediata, deve-se evitar a estocagem horizontal. As telhas devem ser acomodadas sobre suportes de
alturas diferentes, de forma a dar alguma inclinacéo ao fardo. Estando empilhadas, as telhas devem
estar afastadas do piso a, no minimo, 15 cm, apoiadas sobre caibros posicionados de forma que o
peso de cada pilha seja distribuido atuando uniformemente sobre eles. Quando armazenadas sobre
lona, deve-se inspeciona-las frequentemente para verificar se ha deslocamento ou rasgaduras na
cobertura que permita a penetragdo da umidade.

9.1.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA
A construcdo da estrutura do telhado deverd obedecer as dimensbes e caracteristicas

indicadas em plantas, conforme indicado no Projeto Arquiteténico e Projeto de Estruturas.

e Aplicacéo no Projeto: Treligas e estrutura da cobertura da edificagéo.

e Caracteristicas: Perfis, guias, montantes e trelicas metalicas, com dimensionamento
conforme Projeto de Estruturas Metélicas do DPE fornecido pela SOP, possuindo seguranga
e resisténcia aos esforcos devidos ao peso proprio da estrutura, esforcos de montagem,
esforcos decorrentes dos pesos e operacdo dos equipamentos de montagem e, ainda,
esforgos devidos ao vento.

e Sequéncia de execucdo: As trelicas, perfis e demais componentes da estrutura da cobertura
deverdo ser executadas em serralheria e, posteriormente transportadas até o local de
instalacdo na obra onde serdo montadas e soldadas. As pegas da estrutura metalica deverao
ser fornecidas com tratamento galvanizado a fogo. Deverdo ser empregados equipamentos
de precisdo para a instalacéo das pecas metalicas componentes da cobertura.

9.1.2 TELHA METALICA DE ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL - SIMPLES
e Aplicacdo no Projeto: Cobertura do reservatério

e Caracteristicas do Material: Telhas metélicas de aco galvanizado, trapezoidais, pré-pintadas
na cor branca, espessura minima 0,50 mm e largura util minima de 1000 mm.

e Sequéncia de execucdo: Instalar as telhas no sentido contrério aos ventos dominantes'e/&ky,
fiadas iniciadas a partir do beiral em direcdo & cumeeira, obedecendo & inclinagdo da

estrutura metalica, nunca inferior a 5%. Fixar as telhas aos perfis e as tergasmﬁgtélicas_ Qe;-, A
. 2 . & gl LN
apoio através de, no minimo 4 parafusos auto-perfurantes e autoatarrachantes, ap{dgdos no
canal inferior de cada telha. Nas sobreposices sera instalada fita de vedacéo garantindo a
- -.rl 1 - |\'." 3
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estanqueidade. O vao entre apoios sera especificado no Projeto Estrutural (ou conforme
especificacdo do fabricante). Os beirais serdo executados pela extenséo da prépria telha.

9.2 ACESSOS

9.2.1 ESCADA DE MARINHEIRO

e Aplicacdo no Projeto: Havera 03 (trés) escadas de marinheiro, que deverdo ter estrutura
metdlica e linha de vida. Uma delas sera externa e tera protecdo em tela de arame
galvanizado fio 10 bwg (3/4mm) - inicio da protecdo a 2,10m do nivel 0,00

e Caracteristicas do Material: Escada tipo marinheiro com gaiola e portilhola, patamar e
guarda-corpo, executados com perfis metélicos com tratamento de galvanizado a fogo e
acabamento final com duas demé&os de tinta esmalte. O guarda corpo, gaiola e estrutura do
patamar e do guarda-corpo seréo compostos por perfis de barra chata 1 %" x %". Os degraus
da escada serdo em barra redonda %”; enquanto que o centro da portinhola e a base do
patamar serdo em chapa expandida galvanizada Va.

e Sequéncia de execucédo: A estrutura da escada e demais pegas componentes deverdo ser
executadas em serralheria e, posteriormente transportadas até o local de instalagéo na obra,
onde serdo montadas e soldadas nos pontos necessarios. Instalar a escada a superficie com
uso de Paraboldt quimico. Para trabalhos em telhados, a CONTRATADA deve instalar cabos
guia de ago na estrutura da edificagéo para a fixacédo do cinto de seguranca, conforme NR 18.

10 ESQUADRIAS
10.1 ESQUADRIAS DE FERRO
NAQ UTILIZAR EM REGIOES PROXIMAS AQ MAR

Todas as esquadrias externas serdo de ferro e deverado obedecer as dimensdes indicadas no
Projeto Arquitetdnico. As medidas dos vaos deverdo ser confirmadas no local e serdo submetidas a
apreciacéo prévia da FISCALIZACAO todas as esquadrias que serdo empregadas na obra.

A CONTRATADA ¢ responsavel pela verificagdo da locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo, as dimensbdes e o formato das esquadrias, a vedagéo e o acabamento, de conformidade com
o projeto. Seréo verificados também o funcionamento das partes méveis e a colocacéo das ferragens.

Nas esquadrias da cozinha, refeitério, despensa e ambientes contiguos deverao ser previstas
as instalagdes de telas removiveis em nylon com perfil em aluminio. Ser&o telas de protecéo, tipo
mosquiteiro, em nylon, na cor cinza ou verde e com o objetivo de evitar a entrada de insetos nas
areas de preparo e armazenagem de alimentos. O conjunto é composto de tela cor cinza ou verde,
barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de borracha para vedacéo. As dimensdes
serdo variaveis, conforme as esquadrias.

Os perfis, as barras e as chapas de ferro utilizados na fabricagdo das esquadrias: 'ééré-c‘_'_»_

isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. Os quadros fixos ou

moveis serdo perfeitamente esquadrinhados de modo a desaparecerem as rebarbas e .s?a{réncias_ _cle;-, A
. - o, ALY )
solda. Todos os furos para rebites ou parafusos serdo escareados e as asperezas lixadas. Nas

emendas, deverdo ter acabamento ter acabamento perfeito, sem folga, rebarba e diferencas de nivel.
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As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria,
concreto ou elemento metélico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas
e pinos, de modo a assegurar a rigidez e a estabilidade do conjunto. Para combater a particular
vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou o concreto,
desde que a abertura do védo ndo seja superior a 5 mm, devera ser utilizado mastique, que Ihe
assegure plasticidade permanente. Sempre que possivel, a jungdo dos elementos das esquadrias
sera realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes ser&o
esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilizacéo for estritamente necessaria,
a disposicao dos rebites ou parafusos devera torna-los téo invisiveis quanto possivel. As se¢des dos
perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que, apds a colocagcéo, sejam
contramarcos integralmente recobertos.

As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias serdo submetidas a um
tratamento preliminar antioxidante adequado. Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras
ou dispositivos que garantam a estanqueidade do conjunto, impedindo a entrada de aguas pluviais.

10.1.1 PORTOES DE FERRO

Os portdes de acesso ao pavimento térreo da Base para Reservatorios (PF1) terdo 02 (duas)
folhas de chapa de ferro, sanfonada. Deveréo ser instaladas nas esquadrias fechaduras de embutir,
com maquina de 40 mm, maganeta do tipo alavanca e espelho em metal cromado. O eixo das
macanetas ficara a uma altura entre 80 cm e 1,10 m. As dobradigas serdo em ago cromado com pino
e bola. As esquadrias terdo acabamento em tinta esmalte sintética acetinada na cor grafite.

OBS: As medidas dos vaos deveréo ser confirmadas no local

10.1.2 FERRAGENS, FECHADURAS, DOBRADICAS, PRENDEDORES E FECHOS

Todas as ferragens seréo de fabricagédo nacional, inteiramente nova, em perfeitas condigbes de
funcionamento e de primeira qualidade. O FABRICANTE devera apresentar Certificado de
Conformidade do Sistema de Qualificacdo de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos
(Simaca) do PBQP para fechaduras. Para as portas de ferro, as dobradicas serdo executadas pelos
serralheiros e terdo no minimo, 04 (quatro) dobradigas por porta, de ferro reforcado. As dobradigas
das portas metalicas com abertura para o lado externo deverdo ser do tipo hamburguesa e se
necessario fazer o prolongamento das mesmas para permitir a abertura em 180°. Nas portas
sanfonadas, deveréo ser instalados 02 (dois) ferrolhos na folha sem fechadura e também onde as
mesmas articulam-se em sanfona.

11 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

As superficies a revestir serdo escovadas e molhadas antes do inicio dos revestimentos. Todas
as superficies de tijolos ou de concreto, destinadas a receber quaisquer revestimentos, inclusive
fundos de lajes e vigas, vergas e outros elementos constituintes da estrutura ou dela complementar,
ser&o chapiscadas com cimento e areia grossa tragco 1:3.

Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente” para Sl

assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo completamente

. . . , . . N T e
curadas. Em épocas umidas e de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria ‘é‘b’,ﬂﬁﬂd@’ jdp!___}l.".

revestimento deve ser maior. A execucéo dos revestimentos e acabamentos das superficies somente
podera ser feito apos todas as canalizagdes previstas no projeto estarem embutidas nas alvenarias.
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A execucdo dos pisos sera conforme projeto e especificagdes do presente memorial e seu
revestimento devera passar sempre por baixo do revestimento das paredes.

Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspecdo e aceitacdo por parte da
FISCALIZACAO. Nao serdo aceitas pecas com defeitos de superficie, mudanca de tonalidade,
manchas, diferengas de tamanho, discrepancias de bitolas ou empeno.

11.1 PISOS

11.1.1 BASES E SUB-BASES
A base dos contrapisos devera ser compactada em diversas camadas. Os contrapisos seréo

executados sobre leito de brita com 5 cm de espessura e os mesmos serdo em concreto simples com
8 cm de espessura e executados depois de estarem colocadas todas as canalizagdes que passem
sob o piso. Onde for o caso, executar o sistema de drenagem.

As pavimentagdes externas deverdo ser compatibilizadas com os pisos internos, atendendo
as especificacdes da NBR 9050 e possuindo caimento em direcdo ao exterior e material
antiderrapante.

11.1.2 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
e Aplicacdo no Projeto: Piso do pavimento térreo do reservatério;

e Caracterizacdo e Dimensfes do Material: Acabamento final da concretagem através do
desempeno moderado com desempenadeira mecanica. Para pisos em locais de alto trafego
ou expostos a intempéries devera ser usado cimento ARI na composicdo da massa.

e Sequéncia de execucdo: Serdo concretados os planos, conforme, conforme Projeto Estrutural
especifico. Apds o nivelamento manual, os pisos receberdo cortes para dilatacdo. Apenas
apds a secagem o desempeno mecanico sera efetuado.

1.2 PAREDES

11.2.1 CHAPISCO
e Aplicacdo no Projeto: Preparacéo para reboco em alvenarias de tijolos macicos e furados,
blocos ceramicos, blocos de concreto estrutural e pecas de concreto.
e Caracteristicas e Dimensdes do Material: As superficies serdo chapiscadas com mistura de
cimento e areia grossa no traco 1:3, criando uma superficie rugosa para aderéncia do reboco.
e Sequéncia de execucdo: Antes do chapisco, as superficies serdo escovadas e molhadas.

11.2.2 EMBOCO
e Aplicacdo no Projeto: Camada de nivelamento do chapisco sobre alvenarias de tijolos
macicos e furados, blocos ceramicos, blocos de concreto estrutural e pecas de concreto.

e Caracteristicas e Dimensdes do Material: Mistura composta de cimento, cal e areia média no
trago 1:2:8, criando uma superficie regularizada para receber o reboco.
e Sequéncia de execucdo: Para efetuar o emboco as superficies deveréo estar com o chapjsco
pronto ha pelo menos 5 dias. Antes do embogo as superficies deverdo ser escsoVadas alf

molhadas. Aplicar o embog¢o com desempenadeira de madeira. .
NN
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e Aplicacéo no Projeto: Alvenarias de tijolos macigos e furados, blocos ceramicos, blocos de 1

concreto estrutural e pecas de concreto.
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e Caracteristicas e Dimensdes do Material: As superficies receberdo reboco em “massa Unica’,
considerando-se que a areia serd uma mistura de areia regular e fina. A espessura minima do
reboco sera de 12 mm internamente e 18 mm externamente. O reboco de superficies em
contato com o solo devera receber em sua composicdo aditivo impermeabilizante.

e Sequéncia de execucéo: Para efetuar o reboco as superficies deverdo estar com emboco
feito ha pelo menos 7 dias. Antes do reboco, as superficies deverdo ser escovadas e
molhadas.

1.3 FORROS

O forro do pavimento térreo, no caso a prépria laje do pavimento superior, serd rebocado e

pintado na mesma cor da estrutura. No pavimento superior serd a prépria telha metélica que
constituira o forro.

L o
07/05/202515:23:19

1.4 PINTURAS

11.4.1 PINTURA DE SUPERFICIES METALICAS
e Aplicac&o no Projeto: Esquadrias de ferro, guarda-corpos e escada de marinheiro.

e Caracteristicas e Dimensées do Material: Os perfis e chapas metélicas seréo pintados com
fundo anticorrosivo a base de cromato de zinco, devendo o substrato ser previamente limpo e
preparado de acordo com as especificacdes do fabricante. Nas paredes rebocadas e nas
pecas de concreto a serem pintadas, seréa aplicado Selador Acrilico.

e Sequéncia de execucdo: Antes dos elementos metdlicos serem pintados, suas superficies
terdo removidas todas as ferrugens, rebarbas, restos de solda, éleos e graxas. Apos limpas e
secas, as superficies metalicas receberdo, no minimo, duas deméos de fundo anticorrosivo,
intercaladas com lixamento, até possuirem superficies lisas e isentas de asperezas. Em caso
de metais galvanizados, antes da pintura receber&o fundo aderente a base d'agua, especifica
para superficies de aco galvanizado. Pintar as superficies com, no minimo, duas deméos de
tinta esmalte brilho, observando-se o intervalo entre estas. Superficies zincadas, expostas a
intempéries ou envelhecidas e sem pintura requerem uma limpeza com solvente tipo acido
acético glacial diluido em agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma
demao farta e lavando depois de decorridas 24 horas. As superficies devidamente limpas,
livres de contaminacdo e secas, poderdo receber diretamente duas deméos de tinta-base.
Adotar precaucdes a fim de evitar pingos de tintas em superficies ndo destinadas a pintura
(tijolos a vista, vidros, ferragens de esquadrias, etc.), em especial as superficies rugosas.

11.4.2 PINTURA DE SUPERFICIES REBOCADAS — TINTA ACRILICA STANDARD
e Aplicacdo no Projeto: Paredes externas — tinta acrilica brilho Cinza Mega Grege SW7031

RGB R186 G177 B165 e TINTA ACRILICA BRILHO BISCUI SW 6112 RGB R236, G223,
B206) conforme projeto arquitetdnico.

e Caracteristicas do Material: As paredes externas receberédo pintura com tinta acr Q -t@)sca
contra microfissuras para fachadas sobre massa Unica. )

e Sequéncia de execucdo: Em todas as superficies rebocadas deverdo ser verificadas, trmcas i

lixando-se levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As

superficies deverdo estar secas, sem gorduras, lixadas e seladas com Selador Acrili¢e- antes:™
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de receber a tinta. Aplicar tantas demaos quantas forem necessérias para um acabamento

perfeito, sendo no minimo duas. Pintar as superficies com, no minimo, duas demaos de tinta,

observando-se o intervalo entre estas. Adotar precaugdes para evitar pingos de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (tijolos a vista, vidros, ferragens de esquadrias, etc.), em
especial as superficies rugosas (vidros fantasia).

TABELA DE CORES E ACABAMENTOS

Elementos Ambiente Especificacdes Cores

Parede interna do Pintura acrilica brilho sobre alvenaria de .

Elementos de uadro elétrico tijolos macigos rebocados Cinza

fechamento, Paredes de q ) ¢

alvenaria - - - -

. Pintura acrilica brilho sobre alvenaria de )
Platibanda . . Cinza
tijolos macicos rebocados

Portdo Acesso a’o. Folhas de portdo e marcos Cinza

reservatério
. Pi vimen .

Pisos s0 do pavimento Piso de concreto desempenado
térreo

Escada marinheiro 2 escadas internas e Pintura esmalte sintética acetinada Grafite
uma escada externa

Guarda-corpos Pavnmgnto Pintura esmalte sintética Grafite
superiores

Eventuais mengdes de modelo e fabricante sdo meramente referenciais. Em fungédo da diversidade de
marcas existentes no mercado, eventuais substituicdes serdo possiveis, desde que os produtos apresentem
desempenho técnico, qualidade e acabamento equivalente aguele especificado e com comprovagdo de
atendimento as Normas Brasileiras.

11.5

Devera ser instalado guarda-corpo nos pavimentos superiores com inteiro sistema de protecdo

GUARDA-CORPOS

individual de queda (SPIQ) conforme normativas vigentes. Devera ser contratada empresa para a
prestacdo de SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA e
seguida diretriz e especificacdo técnica para PROJETO, FABRICACAO E INSTALACAO DE
ESCADAS / PLATAFORMAS COM SISTEMA DE PROTECAO DE QUEDA PARA ACESSO A
TELHADO E RESERVATORIOS DE AGUA a serem instalados nas Escolas Estaduais modelo
CIEP/CAIC no Estado do RS. A empresa contratada devera cumprir o disposto na NR-12-18-35 no
que tange a especificagdo dos materiais e dimensionais exigidos.
No guarda-corpo deverdo ser utilizados perfis que garantam rigidez estrutural dos acessos e
fixacdo adequada através dos elementos de ligacéo previamente definidos. A laje do pavimento onde
0 mesmo sera fixado recebera espera para fixagéo, conforme projeto arquiteténico. O guarda-corpo
devera ser continuo e sera estruturado em pontaletes de tubos galvanizados 40x40mm GRME flenge; .
metalica fixada no concreto da laje através de parabolt. A estrutura tera altura de 1,20m e recebera L

tratamento com fundo preparador para pinturas e acabamento em tinta esmalte sintética acetinada na ..,
cor grafite. O fechamento sera em tela de arame galvanizado com fio 10 BWG (3/4mmy. Conforie /-

indicacdo no projeto arquitetdbnico, o guarda corpo terd partes removiveis para. eventuais
manutencdes e/ou substituicbes dos reservatorios superiores, contando com engates e.Sapatas'®

L o
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moveis, de acordo com projeto estrutural para garantir seguranga e o perfeito funcionamento das
partes.

12 PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

13 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E DE ENERGIA:

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas. As instalagdes referentes a rede elétrica e de
energia serdo do tipo sobreposta, conforme especificado em Projeto especifico.

Os itens referentes ao Projeto de Instalacdes Elétricas e de Energia serdo especificados no
Memorial Descritivo 13 anexo a este.

14 PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO:

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

Para acessos aos telhados e coberturas, acesso a reservatérios superiores e em caso de
trabalhos em altura devera ser prevista a instalagdo de escadas do tipo marinheiro com degraus
antiderrapantes (protegidas ou nédo), guarda-corpos em pavimentos superiores e sistema de estrutura
metalica e linha de vida, providos de inteiro Sistema de Protecdo Individual de Queda (SPIQ)
conforme as normativas especificas vigentes. Devera ser contratada empresa para prestacdo de
Servicos Técnicos Profissionais Especializados em Engenharia e seguida a diretriz e especificagcéo
técnica para Projeto, Fabricacdo e Instalacdo de Escadas / Plataformas com Sistema de Protecédo de
Queda para Acesso a Telhado e Reservatorios de agua (quando houver) nas edificagdes escolares do
Estado do RS. A CONTRATADA deverad cumprir o disposto nas NRs-12-18-35 no que tange a
especificacdo dos materiais e dimensionais exigidos.

Os itens referentes ao Projeto de Sistemas de Seguranca do Trabalho serédo especificados no
Memorial Descritivo 14 anexo a este.

15 PROJETO DO PLANO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO:

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

Os itens referentes ao Projeto do Plano de Prevencédo e Protecdo contra Incéndio serdo
especificados no Memorial Descritivo 15 anexo a este.

16 GRUPO MOTOR-BOMBAS: S

O grupo de bombas hidraulicas do sistema esta localizado no centro da estrupﬁpa,»juh’fo-ﬂ!“},-‘.

parede de alvenaria criada para instalagéo do quadro elétrico.
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A area de bombas devera dispor de ponto de luz e ponto de esgotamento de 4guas de teste e
manutengao do sistema.

Devera dispor de extintores de acordo com o projeto de PPCI em locais sinalizados por circulos
vermelhos ou por setas largas vermelhas, com bordas amarelas. A area de 1,00 m2 (um metro
quadrado) do piso, localizada abaixo do extintor sera também pintada em vermelho e, em hipétese
alguma, podera ser ocupada.

Os extintores portateis deverédo ser fixados de maneira que sua parte superior n&o fique acima
de 1,60m (um metro e sessenta centimetros) e a inferior abaixo de 0,60 m (sessenta centimetros) do
piso.

Somente serdo aceitos os extintores que possuirem a identificacdo de conformidade de 6rgdos
de certificacdo credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial (INMETRO) fornecidos e ou de manutencéo realizada por empresas credenciadas junto
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul

16 COMPLEMENTAGAO DA OBRA:
16.1 LIMPEZA

16.1.1 LIMPEZA FINAL
Todas as pavimentacdes, revestimentos e areas envolvidas na obra deverdo ser totalmente

limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes serdo removidos, sem danos as superficies.
Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado para que outras partes da obra n&o sejam
danificadas por este servico, além de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da
limpeza ndo venham obstrui-los posteriormente.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, removendo-se quaisquer residuos
sem danificar ou arranhar os vidros. Todos os metais, ferragens e lougas dever&o ficar totalmente
limpos.

Apos a limpeza, serao feitos todos os arremates finais e retoques que forem necessarios. A
obra devera ser entregue em plenas condigbes de uso, com limpeza impecavel.

16.1.2 RETIRADA DE ENTULHOS
Seréo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos as areas cobertas e descobertas do
prédio e removido todo o entulho de obra existente. O destino do entulho sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

16.1.3 DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS E REMOCAO DOS TAPUMES
Concluidos os servigos, 0 canteiro sera desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada
das maquinas, equipamentos, desmontagem dos galpdes e telheiros de obra, bem como os restos de
materiais, entulhos em geral e demais pertences de propriedade da CONTRATADA. A area devera
ser deixada perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada.

162  OBRAS COMPLEMENTARES v

AN s

16.2.1 COMPLEMENTOS, ACABAMENTOS E ACERTOS FINAIS. o R
No ato de lavratura do Termo de Recebimento Provisério ou no periodo de 30 dias apds o

mesmo, a FISCALIZACAO informara a existéncia de defeitos ou imperfeicdes que venham, a seffs
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constatadas. Estes reparos deverdo estar concluidos para que seja assinado o Termo de
Recebimento Definitivo (TRD).

16.2.2 LIGACAO DEFINITIVA E CERTIDOES
A CONTRATADA devera entregar documentacdo que comprove a regularidade da mesma

junto aos 6rgaos fiscalizadores, requerendo também a Certiddo Negativa de Débitos/CND-INSS junto
a Receita Federal, a Certiddo de Regularidade Fiscal (FGTS), notas fiscais e termos de garantia de
todos os equipamentos e estrutura, assim como todos os documentos que se fizeram necessérios em
funcéo das caracteristicas e especificidades da obra/objeto do contrato.

16.3 RECEBIMENTO DA OBRA

16.3.1 ENSAIOS GERAIS NAS INSTALACOES
A CONTRATADA verificara cuidadosamente as perfeitas condigdes de funcionamento e

seguranca de todas as instalagées, o que deve ser aprovado pela FISCALIZACAO.

16.3.2 AS BUILT

Etapa destinada a documentar tecnicamente e de forma fiel as os resultados da obra
executada, a partir de projetos e eventuais alteragbes realizadas com anuéncia prévia da
FISCALIZACAO e os respectivos Responsaveis Técnicos dos projetos. A CONTRATADA devera
realizar o levantamento de todas as medidas existentes na/s edificacdo (Ges), transformando as
informagdes aferidas em um desenho técnico, que ir4 representar a atual situagéo de dados e trajetos
de instalacdes elétricas, hidraulicas, estrutural, etc. Os desenhos técnicos deverdo atender as
Normas da ABNT vigentes, tais como: NBR 6492, NBR 10126, NBR 12298, NBR16752, NBR 16861,
NBR 17006 e NBR 8160, todas em suas versdes atualizadas.

Os arquivos de AS BUILT deverdo ser fornecidos em formato DWG (AutoCad Drawing
Database) ou IFC (Industry Foundation Classes) e PDF (Portable Document Format).

16.3.3 DESPESAS EVENTUAIS
Consideram-se incluidos todos os materiais, mao-de-obra e acessoérios necessarios para a
completa execucdo dos servicos e da obra, mesmo que ndo estejam descritos nestas especificacdes.

16.3.4 CONCLUSAO DA OBRA

A obra somente sera considerada concluida apés o recebimento definitivo pela
FISCALIZACAO do Departamento de Regionais e Fiscalizagéo (DRF) da SOP.

A CONTRATADA devera informar & FISCALIZACAO, em documento escrito, a concluséo da
obra. Uma vez que a obra e os servicos contratados estejam concluidos, conforme contrato, sera
lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, que sera passado em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, apés o reparo de defeitos ou de
imperfeicdes constatados apds o recebimento do Termo de Recebimento Provisério.

-~ (i
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SECRETARIA DE OBRAS,
SANEAMENTO E HABITACAO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS N. 1501 - POA/RS

DIVISAO

OBRA AREA
PROJETO PADRAO CENTRAL DE GAS
PROJETOS DE ARQUITETURA 04 UNIDADES P45 2,51 m?
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NOTA GERAL:

VERA SER PREVISTO UM EXTINTOR CONFORME NBR 13.523/2019 DE USO EXCLUSIVO A NAO MAIS DO QUE 3.00M
DE DISTANCIA DA CENTRAL DE GLP.

(INCOMBUSTIVEL)

(INCOMBUSTIVEL)

CONGRETO ARMADO RESISTENTE A 2 HORAS DE FOGO
PAREDE DO DEPOSITO EM TIOLOS MACIGOS

PAREDE LATERAL DO DEPOSITO EM TIJOLOS MACIGOS

PORTA DE FERRO COM VENEZIANAS (VAO: 1,98 x 1,80 /
MATERIAL: 04 FOLHAS EM CHAPA DE FERRO COM
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FOLHA
COMPONENTE/SERVICO N° DETALHE 01
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PROJETO ARQUITETONICO DE
IMPLANTACAO DE RESERVATORIO
PADRAO DE RESERVATORIO CIEPS
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Escola: E.E.E. Deputado Carlos Santos
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCAGAO
DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS

APRESENTACAOQ

O presente Memorial Descritivo & parte integrante do Projeto Arquitetdnico de Implantacéo de
Reservatério e tem por finalidade especificar materiais, métodos, finalidades especificas, critérios,
condi¢des e procedimentos técnicos que serdo empregados na obra da E.E.E. Dep. Carlos Santos
sito a Av. Venéancio Aires, 305 no Municipio de Cruz Alta/RS.

A obra teré jogo completo dos projetos de:

e Projeto Arquitetdnico (Memorial 4 — Inclui itens 1, 2 € 3 do orcamento);

e Projeto de Infraestrutura e Fundacdes (Memorial 5);

e Projeto de Estruturas de Concreto Armado e Estruturas Metalicas (Memorial 6);
e Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias (Memorial 09);

¢ Projeto de Instalacdes Elétricas e de Energia (Memorial 10);

e Projeto de Sistemas de Seguranca do Trabalho (Memorial 11)

e Projeto do Plano de Prevencéo e Protecdo Contra Incéndios (Memorial 12);

OBJETO

O reservatério existente na escola é cilindrico, de concreto, com altura de aproximadamente
10,00 metros. Este encontra-se em funcionamento, porém encontra-se em estado precario, com
diversas patologias existentes, tais como corrosdo na armadura e problemas na impermeabilizacéo,
que por sua vez, provocam intensos vazamentos, ocasionando assim aumento expressivo na conta
de agua para a instituicdo. Além disso, foi relatado que a escola ja esta sofrendo com a falta de agua
advinda das patologias acima mencionadas, fato este que prejudica o funcionamento normal da
instituicdo, o qual é agravado pelo fato de a escola atender alunos especiais que necessitam de um
cuidado maior.

Em virtude dessas adversidades relatadas, torna-se, portanto, necessaria a demolicdo do
reservatorio existente, e a implantacdo de novo reservatério para suprir as demandas da instituic&o.

LOCALIZACAO E CARACTERISTICAS DO TERRENO

O terreno onde a Escola se situa tem como proprietario o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, conforme registrado na Matricula n°® 17.740 do Cartério de Registro de Imdveis de Cruz Alta. A
area total registrada na matricula corresponde a 3.295,75m?. A escola possui logradouro oficial pela
Av. Venancio Aires.

No terreno, a edificagcdo ocupada uma area de relevo plana. A escola possui patio interno e
edificacdes de dois pavimentos.

DISPOSICOES GERAIS

. ~ . . ~ . . g o ot
Para maior clareza, as expressdes abaixo mencionadas terdo os seguintes significadds:

e SOP: Secretaria de Obras Publicas, responsavel pela FISCALIZACAO; e R
o DPE: Departamento de Projetos Especializados; .-*’>> FRUA
e DPA: Departamento de Projetos Arquiteténicos;

e DPPE: Departamento de Projetos em Prédios da Educacéo; il e
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o CONTRATADA: indica a empresa que executara a construgdo da obra;
¢ ART: Anotacéo de Responsabilidade Técnica;
* RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

AUTORIA DO PROJETO

O Projeto Arquitetonico e seu respectivo Memorial Descritivo séo de propriedade da SOP e de
autoria do Responsavel Técnico identificado pela ART ou RRT (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica) acompanhantes. Nenhuma alteragdo ou
adequacéo dos projetos e especificagdes sera executada sem prévia autorizagéo da SOP.

DIVERGENCIAS
Qualquer divergéncia entre as medidas cotadas em projeto e medidas verificadas no local, a

FISCALIZACAO da SOP devera ser comunicada.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

O Projeto Arquiteténico é composto por planta de implantagéo, plantas baixas, e detalhamentos
devidamente entregues 8 CONTRATADA, assim como as suas atualizagdes.

E de responsabilidade da CONTRATADA:

a. Efetuar estudo e andlise criteriosa das plantas, memoriais e outros documentos
que compde o projeto. E de total responsabilidade da Contratada o completo
conhecimento dos projetos de Arquitetura e Engenharia, detalhes construtivos,
normas de trabalho e impressos.

b. Comunicar & FISCALIZACAO qualquer caso de divergéncias, contradicéo,
Omiss&o ou erro.

c. Realizar visita prévia ao local da obra.

d. Submeter a FISCALIZACAO, em tempo habil, a apreciacdo de amostras e
catdlogos de materiais que venham em substituicho aos especificados nos
Projetos e Memoriais.

e. Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecao pela FISCALIZACAO.

f. Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do
prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e da méo-
de-obra envolvidas.

g. Fornecer e arcar com os custos decorrentes da contratagdo de mé&o-de-obra,
exceto nos casos em que a FISCALIZACAO dispuser diferentemente.

h. Custear e manter no escritério de obra, conjunto de projetos de Arquitetura e de
Engenharia, detalhamentos, especificacbes, memoriais, cronograma, diario de

obra, planilhas e alvards de construcdo atualizados e |mpresso§ \SEMipre; .

disponiveis para a consulta da FISCALIZACAO.

AN

A
A Secretaria de Obras Publicas, através do Departamento de Projeto em Prédios da"'Edﬂcagao '1" 1

ndo aceitara, em hip6tese alguma, alegacbes da CONTRATADA referente ao desconhecimento,
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incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua
responsabilidade qualquer énus dai decorrente.

Em caso de divergéncia no material fornecido pela SOP, cabe a esta informar as corre¢des as
demais proponentes para revisdo de suas respectivas propostas econdmicas nos prazos
estabelecidos pela Lei vigente durante o procedimento licitatério, ndo cabendo aditivos de valores por
situacdes ndo previstas ou omissas nos elementos técnicos e ndo apontados. Nenhuma alteracéo
nas plantas, detalhes ou discriminagdes técnicas, determinando ou ndo alteragdo no valor da obra,
sera executada sem autorizagédo da Equipe Técnica do DPPE/SOP.

MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de primeira qualidade e
deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e do Memorial Descritivo e as Normas Brasileiras
especificas. Todas as marcas e especificagdes dos produtos integrantes deste memorial s&o
referenciais de padrdo e qualidade, técnica e acabamento. Na comprovagdo da impossibilidade de
emprego ou aquisicdo de determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, a
juizo da Fiscalizag&o e aprovagéo dos responsaveis técnicos.

DOCUMENTACOES, COPIAS E PLOTAGENS.
A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra, no minimo, uma cépia de toda e qualquer

documentacdo necessaria a execugcdo dos servigos contratados. Outra coépia dessa mesma
documentacéo deveréa ser entregue & FISCALIZACAO.

DESPESAS LEGAIS
E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das despesas legais, como o

pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos a respeito dos
empregados e servigos contratados.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC
A CONTRATADA ficara responsavel pelo fornecimento e instalacdo dos Equipamentos de

Protecéo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo
com o previsto na NR-18, da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranca necessarios.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI
A CONTRATADA ficara responsavel pelo fornecimento e cobranga do uso dos Equipamentos

de Protegdo Individual, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas
etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-06 e NR-18, da Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

CARGAS E TRANSPORTES
As cargas e os transportes (manuais ou mecanizados) de materiais dever&o ser realizados de

modo a n&o danificar as instalagdes existentes, obedecendo-se as normas de seguranca da_t,rab‘élhd.-'.‘_ J

P AT
»

T -t
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DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCAGAO
DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS
1 SERVICOS PRELIMINARES:
Os itens referentes aos servigos de administragdo da obra deverdo obedecer ao Memorial Descritivo
do Projeto Arquitetonico.
1.1 SERVICOS TECNICOS
1.1.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

O Levantamento Planialtimétrico realizado por terceiros devera seguir as especificaces e
orientacdes da Divisdo de Projetos Especializados da SOP, apresentando RRT / ART e Memorial
Descritivo para aprovagao no DPE / SOP.

Os levantamentos realizados pela SOP deverao apresentar RRT / ART.

112 ESTUDOS GEOTECNICOS

Os Estudos Geotécnicos realizados por terceiros deverdo seguir as especificacdes e
orientagdes da Divisdo de Projetos Especializados da SOP, apresentando RRT / ART e Memorial
Descritivo para aprovagdo no DPE / SOP.

1.1.3  COPIAS E PLOTAGENS

Sera disponibilizado no orgamento o valor referente a dois (2) jogos completos de plantas e
documentos técnicos dos projetos desenvolvidos pelo Departamento de Projetos em Prédios da
Educacéo e pelo Departamento de Projetos Especializados da SOP. Os arquivos eletrdnicos e as
plantas aprovadas originais (extenséo PDF) ficaréo a disposicéo da contratada.

2 SERVICOS INICIAIS:

2.1 DEMOLICOES

As desmontagens, demolicdes e retiradas que possam vir a ocorrer deverdo considerar o
possivel reaproveitamento dos componentes, os quais deverdo ser estocados e isolados, bem como
comunicados a FISCALIZACAO que tratara o assunto diretamente com a Diretoria da Escola.

Os servicos de retiradas, demolicdbes e remocgbes deverdo ser executados de maneira
cuidadosa e progressiva, manualmente com o uso de ferramentas portateis ou mecanicamente, com
0 auxilio de maquinas e ferramentas motorizadas. Cuidados especiais deverdo ser tomados para
evitar quedas de alturas elevadas de materiais no momento das demoli¢des.

A éarea de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados
containers especificos para uso de entulhos, em local acordado com a Fiscalizag&o.

2.2 INSTALACOES PROVISORIAS E MOBILIZACAO DE OBRA

Sera implantado canteiro de obras dimensionado conforme o porte e necessidade da @pra

221 TAPUMES AR e )A

Deverdo ser implantados tapumes conforme Prancha especifica de Instalagoes PfSVISbI'IaS
visando isolar a obra, ou locais especificos, do acesso de pessoas alheias aos servigos, por questdes
de seguranga, além de propiciar o controle de entrada e saida de pessoal e materiais. Se necessarion”
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a area delimitada por tapumes pode ser alterada, mediante justificativa, com autorizacdo da
FISCALIZACAO.

O acesso de materiais e profissionais ao canteiro de obras devera ser realizado através dos
portdes especificos indicados na Planta especifica de Instalagdes Provisérias. Apds a concluséo da
obra, os tapumes deverdo ser removidos e quaisquer danos e prejuizos causados nos pisos, paredes
e muros, portdes e pavimentagbes, bem como no rebaixo de meio fio e passeio, 0s mesmos deverao
ser reparados pela CONTRATADA ao final da obra.

Os tapumes seréo executados com em chapas metalicas galvanizadas, tipo telhas trapezoidais
com espessura minima de 0,50mm, fixados ao solo através de escoras verticais metalicas ou
pontaletes de eucalipto e guias de madeira. A altura minima do tapume sera de 2,10m, considerando
inclusive as portas e/ou portdes de acesso, e devera atender as disposi¢cdes da NR18.

Quando necessario, os portdes, algapdes e portas para descarga de materiais e acesso de
operarios terdo as mesmas caracteristicas do tapume, sendo devidamente dotados de
contraventamento, ferragens e trancas de seguranga. A CONTRATADA devera prever para o0s
acessos de servicos, boas condigbes de trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem
utilizados, com largura de faixa preferencialmente ndo inferior a 3,50m, e seguranga satisfatéria com
sinalizagédo adequada e de facil interpretacéo pelos usuarios.

O eventual aproveitamento de muros e/ou paredes existentes como tapume, devera ser
submetido & autorizacdo pela FISCALIZACAO da SOP, inclusive com relagéo ao acerto de contas
decorrentes da economia acarretada por esse aproveitamento.

222 LOCACAO DA OBRA
A CONTRATADA devera efetuar no inicio dos trabalhos, a conferéncia das dimensdes e pontos

indicados nos Projetos fornecidos pela SOP, e efetuar a locacéo da obra com uso de instrumentos de
precisdo, a partir dos quais prosseguira o servigo sob sua responsabilidade.

Havendo divergéncias entre o projeto e as condi¢bes locais, tal fato devera ser comunicado,
por escrito, & FISCALIZACAO da SOP, que procedera as verificacbes e afericdes que julgar
oportunas.

Apb6s a marcacéo dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA fard a comunicagdo a
Fiscalizacéo, a qual procedera as verificacdes e afericdes que julgar oportunas. A CONTRATADA
mantera, em perfeitas condigdes, toda e qualquer referéncia de nivel — RN, e de alinhamento, o que
permitira reconstruir ou aferir a locagdo em qualquer tempo ou oportunidade.

A ocorréncia de erros na locagéo da obra implicara a CONTRATADA a obrigacéo de proceder,
por sua conta e nos prazos estipulados as demolicées, modificagdes e reposicdes que se tornarem
necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando também, sujeita as sancdes, multas e penalidades
aplicaveis em cada caso. A execugéo das demolicdes e corregdes ndo justifica supostos atrasos no
cronograma da obra, nem a dispensa de eventuais multas ou outras san¢des previstas em contrato.

223 PLACAS DE OBRA
S&ao de responsabilidade da CONTRATADA a confeccdo e afixagdo das placas de obra,

conforme o padréo SOP, a qual devera ser instalada em local visivel, para identificacéo da pbraem.

execucdo bem como os demais intervenientes. O local sera aprovado pela FISCALIZAGAQ da SOP.
Caso seja necessario, devera ser executada estrutura “porta-placas”, no qual a CONTRATADA

afixard as placas exigidas pela legislacdo vigente assim como dos responsaveis pela-rexecbgae’ fr- !

conforme art. 16 da resolugéo n.° 218 do CREA. E proibida a fixacdo de placas em arvares.

23/1900-0042413-5
CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari
Av. Borges de Medeiros, n°® 1501 — 3° andar — Ala Sul
Bairro Praia de Belas — Porto Alegre/RS

SOP/GERENCIAMENT/308844802 ENC

23190000424509

585




&» PROA =
Administrativos e-Gov

>

25/08/202510:06:39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCACAO
DIVISAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS

224 GALPOES DE OBRA

E de responsabilidade da CONTRATADA a montagem completa do canteiro da obra, com
todas as instalagbes provisorias necessarias a execugao dos servicos.

O canteiro de obra devera seguir as normas técnicas e incluira: refeitério, vestiario/sanitario,
escritorio/deposito e telheiro. O canteiro foi dimensionado de acordo com o planejamento sugerido
pela SOP para efeito de orcamento. Caso seja necessaria alguma modificagdo, a CONTRATADA
devera apresentar planta que devera ser avaliada e aprovada pela fiscalizacao.

Os modelos de galpdes de obra apresentados foram utilizados para fins de orgamento,
devendo a CONTRATADA ser responséavel pelo projeto executivo das edificagcdes provisérias. Caso
seja necessaria alguma modificacdo, a CONTRATADA devera apresentar planta que devera ser
avaliada e aprovada pela FISCALIZACAO.

As despesas de manutencdo, bem como utilizagdo de galpdes diferentes dos propostos ou o
aumento no dimensionamento destas instalagdes ficardo a cargo da CONTRATADA, sem acréscimo
de valor ao contrato.

Os escritérios deverao ser instalados préoximos a entrada principal do canteiro da obra, visando
0 monitoramento de entrada e saida de pessoal, materiais e equipamentos. A localizacdo dos galpdes
no canteiro de obras sera definida pela CONTRATADA, devendo ser submetida a aprovagédo da
FISCALIZACAO da SOP.

225 UNIDADE SANITARIA
A CONTRATADA devera providenciar e custear as instalacdes sanitarias provisorias para seus
operarios, sendo responsavel pela destinagdo correta dos residuos, de acordo com as prescricées
minimas estabelecidas pela legislacdo e normas técnicas vigentes.
A construgédo, localizagdo e condigdes de manutencdo destas instalagdes sanitarias deverdo
garantir condigdes de higiene, atendendo as exigéncias minimas da saude publica, e ndo deverdo
causar quaisquer inconvenientes as construgdes préximas do local da obra.

226 BEBEDOUROS
Devera ser prevista pela CONTRATADA a instalagcdo de bebedouro para uso exclusivo dos
funcionarios no canteiro de obras.

227 EXTINTORES
Deverao ser previstos pela CONTRATADA a instalagcao de extintores de incéndio para protegao
das instalacdes do canteiro de obras, presentes no telheiro, refeitorio, escritério e depésito. Ao final
dos trabalhos os extintores do canteiro de obras deverdo ser doados para a escola.
Cabera a FISCALIZACAO, sempre que julgar necessario, apontar irregularidades de materiais
e atitudes que oferecam riscos de incéndio as obras.

2238 SINALIZAGAO
A CONTRATADA devera prever, para os acessos de servicos, boas condi¢cdes de trafego,

greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizados, largura de faixa preferenmalmente nao
inferior a 3,50m, seguranca satisfatéria e sinalizagdo adequada de facil interpretacéo pelos usuarloé

229 AGUA E ENERGIA O DD OA

O fornecimento provisério de agua durante a execucéo da obra serad custeado pef} Escola,”
mediante ponto de agua da edificagdo existente. As instalagcdes adicionais e a manutengao deste
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fornecimento serdo de responsabilidade da CONTRATADA e, mesmo em carater provisério, o
abastecimento devera atender as normas técnicas e legislagcdes vigentes, bem como obedecer
rigorosamente ao exigido pelas NR10 e NR18 e as normas da Concessionaria local.

O fornecimento de energia devera atender rigorosamente as exigéncias da Concessionaria
local sem precarizar nem competir com o abastecimento da Escola, mesmo em carater provisorio, o
abastecimento devera atender as normas técnicas e legislagbes vigentes, quanto a sua execucéo e
materiais utilizados, bem como atender rigorosamente as exigéncias da Concessionaria local sem
precarizar nem competir com o abastecimento da Escola.

Para o bom funcionamento da obra, o abastecimento de agua n&o sofrera interrupcdes,
devendo a CONTRATADA, se necessario, fazer uso de caminhao-pipa.

O fornecimento provisério de energia durante a execucéo da obra sera custeado pela Escola,
mediante ponto de energia da edificacdo existente. Nao seréo permitidas emendas nos cabos de
ligacdo de quaisquer maquinas, ferramentas ou equipamentos. Visando reduzir o comprimento dos
cabos de ligacéo elétrica, serdo instaladas tomadas diversas, proximas a cada local de operagéo de
maquinas, ferramentas e equipamentos. As maquinas e equipamentos, como serra circular, torre,
maquinas de solda, etc., terdo suas carcacas devidamente aterradas. Devera ser prevista iluminagao
suficiente para os servigos e a seguranca do canteiro da obra, inclusive a noite, mesmo quando n&o
houver trabalhos programados para este periodo.

Em caso de carga insuficiente, a CONTRATADA devera ser providenciar o aumento junto a
Concessionaria ou a instalacéo de gerador de energia. Serdo executadas ligagdes em média ou baixa
tenséo, conforme a necessidade local e poténcia de cada equipamento instalado no canteiro da obra.

2.3 MAQUINAS E FERRAMENTAS

2.31 MAQUINAS E FERRAMENTAS
Cabera a CONTRATADA o fornecimento de todas as maquinas, ferramentas e equipamentos,

tais como betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc., necessarias a boa execugéo dos servicos. As
ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com seu plano de construgdo.

Do fornecimento e uso de qualquer maquina ou ferramenta pela CONTRATADA, néo advira
qualquer acréscimo ao valor do contrato.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagdes, com relacdo a segurangca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18 (Condicées e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construgdo), do Ministério do Trabalho.

232 ANDAIMES
O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacdo e de fixacdo, sera de

responsabilidade da CONTRATADA. Os andaimes deverao apresentar boas condi¢gdes de seguranga,
observar as distancias minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileiras, serem
dotados de protecéo contra queda de materiais em todas as faces livres e atenderem a legislacéo
municipal vigente.

10

Para a instalagao, utilizacéo e realocacao dos andaimes, a CONTRATADA devera apﬁé‘ééhtéf"é"-'-,

ART-CREA/RS comprovando que a estrutura de andaimes possui as dimensdes permitid@g\ e atende
as Normas de Seguranca. f.-‘}x":" PR(
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24 LIMPEZA DA OBRA .
A obra sera permanentemente limpa. E responsabilidade de a CONTRATADA dar solugédo
adequada aos esgotos e ao lixo do canteiro.

241 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
Todas as instalagbes do canteiro, inclusive da prépria obra, deveréo ser conservadas, limpas e
em perfeito funcionamento durante todo o prazo contratual de execugdo dos trabalhos.
Estrategicamente posicionadas em varios pontos do canteiro, deverao ser colocadas caixas coletoras
méveis de lixo, as quais serdo transportadas periodicamente ao depésito central.

242 RETIRADA DE ENTULHO
A periédica remogao de todo o entulho e detritos, que venham a se acumular no terreno no
decorrer da obra, bem como o transporte e destinacéo serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
Deverédo ser mantidas perfeitas as condi¢gées de acesso e trafego na area da obra, tanto para
veiculos como para pedestres.

2.5 TRABALHOS EM TERRA
A CONTRATADA sera responsavel por todo o movimento de terra necessario e indispenséavel

para a preparacéo do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetdnico, observando-se os niveis
estipulados na prancha de implantacéo.

Para os servigos aqui descritos dever&o ser seguidas as normas técnicas vigentes:

NBR 5681 - Controle tecnolégico da execucgéo de aterro em obras de edificagdes.

NBR 9061 - Segurancga de Escavacgéo a Céu Aberto.

NBR 7182 — Solo — Ensaio de Compactacéo

NR-18 — Condigbes e Meio de Trabalho na Industria da Construgéo

251 LIMPEZA DO TERRENO
Competira &8 CONTRATADA efetuar os servicos de limpeza da area onde sera realizada a obra,

com remogao de todo o entulho e vegetacdo acumulados. Dever&o ser tomados os devidos cuidados
de forma a se evitar danos a terceiros e ao patriménio publico.

252 DESTOCAMENTO, REMOCAO E PODA DE ARVORES
Conforme a legislagdo municipal vigente, a CONTRATADA devera protocolar junto ao 6rgao

competente, visando a autorizagdo da remocgéo de arvores, observando os prazos estipulados, de
acordo com as indicagdes contidas no Projeto Arquitetonico.

Sempre que necessaria alguma supressdo de arvores, deverdo ser realizados servigos de
remocao das raizes remanescentes no terreno.

253 ESCAVACOES
A execucdo das escavacgdes implicara responsabilidade integral da CONTRATADA, pela sua

resisténcia e estabilidade.
Para o inicio dos servicos de escavacéo, a area de trabalho deve ser previamejite limpay,
devendo ser retirados ou escorados solidamente objetos de qualquer natureza, quando houver risco

de comprometimento de sua estabilidade durante a execugdo de servigos. Murosy ed1ﬂcagoqs,- A
et

vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavagcéo também serdo escarddos. |
Fica a cargo da CONTRATADA, caso necessario € sem acréscimo ao valor do contrato, os
servigos de esgotamentos ou drenagens do local escavado, garantindo a estabilidade do terrenesaii”
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No espaco entre a area coberta e o entorno da quadra, o nivel do terreno junto a base da nova
escada devera ser rebaixado para a mesma cota do entorno da quadra de esportes para nivelamento
entre ambos 0s espacos.

254 ATERRO E REATERRO

Os trabalhos de aterro e reaterro deverdo ser executados com material escolhido, sem detritos
vegetais, em camadas sucessivas, convenientemente molhadas e apiloadas. Adotar-se-a igual
método para todas as areas remanescentes das escavacdes, onde for necessario regularizar o
terreno, ou seja, devera ser utilizado o volume de terra excedente das escavagdes para atingir o nivel
desejado.

Os materiais escavados que forem reaproveitaveis para o reaterro, sempre que possivel,
deveré&o ser depositados junto ao local de reaterro.

255 COMPACTACAO DE SOLO
A superficie devera ser nivelada de acordo com o projeto arquitetdnico de implantacdo e

compactada mecanicamente forma progressiva, ou seja, por camadas para que o solo ganhe
capacidade de carga e ndo apresente recalques que afetem a integridade da futura pavimentagao.

A superficie final devera apresentar-se rigida, plana, com os devidos caimentos registrados na
prancha de implantac&o do projeto arquitetdnico.

256 MOVIMENTO DE TERRA
Estdo incluidos neste item os servicos de terraplenagem, conforme a prancha de cortes e

aterros fornecida pela SOP, necessarios a adequacéo da topografia original do terreno aos niveis
estipulados no projeto arquitetdnico de implantacdo. E responsabilidade da CONTRATADA a
verificagcdo e conferéncia das medidas e niveis constantes na prancha de implantagéo.

257 RETIRADA DE TERRA
Todo material que for escavado, seja para atingir a cota dos projetos e da execucdo das
fundagdes da edificacdo, e necessitar de descarte, devido a qualidade nao aceitavel para ser utilizado
como aterro, devera ser removido do canteiro da obra, transportado e depositado em local
apropriado. A CONTRATADA é responsavel pelo destino dos residuos de acordo com as legislagdes
vigentes, bem como todas as despesas de manuseio e transporte.

3 ADMINISTRAGAO DA OBRA E DESPESAS GERAIS:

As parcelas referentes a administracdo da obra ndo ultrapassaréo a proporcionalidade da
evolugio fisica da mesma.

Todo o material de escritério da obra sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA
inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir, do Diario de Obra.

Todo e qualquer servigo realizado dentro do canteiro de obra devera obedecer as Normas
Regulamentadoras do Ministério, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, NR-18 ( and[gmes 8
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo), NR-6 (Equipamentos de Protecéo [nlelduaI)
e NR-10 (Instalacdes e Servigos em Eletricidade). A

A FISCALIZACAO da SOP podera paralisar a obra se a CONTRATADA n&o rea RRBL
atividades dentro de padrdées de segurancga exigidos por lei.

12
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Serao de uso obrigatério e a CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento e manutengéo
do uso pelos operarios dos equipamentos de protecdo individual (EPI) estabelecidos em norma
regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de segurancga, protetores faciais,
6culos de segurancga contra impactos, luvas e mangas de protecéo, botas de borrachas, calgados de
couro, cintos de seguranca, mascaras, avental de couro e outros que se fizerem necessarios.

3.1 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
A obra devera ter um responsavel técnico legalmente habilitado o qual devera estar presente

em todas as fases importantes da execugéo dos servigos.

3.2 MESTRE DE OBRAS OU ENCARREGADO
A CONTRATADA devera manter, no canteiro das obras, um mestre geral ou encarregado de

obras (conforme o porte da obra), para comandar os demais funcionarios e acompanhar a execugéo
dos servicos, por todo o expediente diario, devendo acompanhar prioritariamente a FISCALIZACAO
da SOP em todas as visitas realizadas.

3.3 VIGIA

A CONTRATADA devera manter no canteiro das obras, o servigco de vigilancia a fim de
salvaguardar os materiais, equipamentos e servicos executados no canteiro de obras até a entrega
definitiva da obra & FISCALIZACAO da SOP.

4 PROJETO ARQUITETONICO

CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Arquitetdnicos (DPA) da Secretaria de Obras Publicas.

As éareas que constam no projeto arquitetdnico e os quantitativos que estédo sendo fornecidos
sd0 puramente informativos, ndo servindo de base por parte da empreiteira para cobranga de
servigcos adicionais.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda se surgir a opgdo para uso de algum material equivalente, a Equipe Técnica do Departamento
de Projeto em Prédios da Educacdo da SOP devera ser consultada para que a obra mantenha o
mesmo padréo de qualidade.

4.1 IMPLANTACAO DAS EDIFICACOES

A estratégia de implantacdo foi definida em fungéo da topografia do terreno e com relacéo a
rede de abastecimento existente.

A implantagéo do reservatério inicia-se a partir do Vértice Sul (VS) (Prancha 02 — Planta de
Implantagédo), através do qual se estende em linha imaginaria por 6,11 m até encontrar o ponto de
insercdo P101, com o qual forma um angulo de 98°.

4.2 DESCRICAO DOS SERVICOS Ty

De acordo com o Programa de Necessidades demandado, o Projeto Arqultetonlco de

Implantagcdo de Reservatério propde a demolicdo do reservatério existente e a mplantag@,c{de novq-
reservatério (Modelo Reservatério CIEPS), com area de 114,40 m?, contemplando areas constrwdas

13

descobertas (piso do entorno do reservatério), com area de 23,48 m? e o cercamento da area i
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Também esta previsto a demolicdo do reservatério e central de gas existentes, cuja area a demolir
corresponde aproximadamente a 12 m>. A area total das interveng¢des propostas € de 149,88 m2

Quanto ao novo reservatério a ser implantado, devera ser realizado um muro de arrimo de
contengéo, onde sera instalado um nicho para a implantagao do reservatério, conforme detalhado na
prancha 02/04.

As seguintes adequagdes contemplam as seguintes intervengdes:

Demolicdo do Reservatorio existente;
Movimento de terra (corte);
Construgdo de muro de arrimo de contencéo;

Construcdo de Reservatdrio (Modelo Reservatério CIEPS);

Pavimentagéo externa ao reservatorio;

Instalagcdo de cercamento externo ao reservatorio;

Construgdo de nova central de gas;

Poda de galhos de uma (1) arvore (Realizada por dispensa de licitacéo - Seduc).

4.3 PLANILHA DE AREAS

AREAS TOTAIS - E.E.E. Dep. Carlos Santos

Area do Terreno. 3.295,75m?

Areas Cobertas 116,91 m?

Areas Descobertas 23,98 m?

Area de Intervencao / Implantacdo (areas cobertas + descobertas) 149,88 m?

AREAS CONSTRUIDAS COBERTAS E DESCOBERTAS - IMPLANTACAO

ITEM COBERTA DESCOBERTA

Reservatério 114,40 m? 0,00 m?

Central de gas 2,51 m? 0,00 m?
Pavimentagcdo de cimento desempenado (calgamento em volta do

reservatério% P feale 0,00 m* 23,48 m*

SUBTOTAL 116,91 m? 23,48 m?

TOTAL = 140,39 m?

PLANILHA DE AREAS A CONSTRUIR / A DEMOLIR

ITENS EXISTENTE A DEMOLIR A CONSTRUIR
g;:z;‘g::g;‘g"e“”a' de 00,00 m? 12,00 m® 00,00 m?
Reservatério modelo Cieps 00,00 m? 00,00 m? 114,40 m?
Piso area descoberta 00,00 m? 00,00 m? 23,48 m?
Central de gas 00,00 m? 00,00 m? 2,51 m?

TOTAL - 12,00 m? 140,39 m?

1
=5 ih L b

QUANTITATIVOS GERAIS (SERVIGOS A EXECUTAR / CONCLUIR)

Reservatério modelo Cieps

Portdo com quadro de ferro tubular e painel central em tela. Prever a execugédo de anel para
colocagéo do cadeado. (1,20x2,40m) * conferir medidas no local

r -_1,1}1_4_’4:9:@2

1 unidade
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Piso de cimento desempenado (calgamento em volta do reservatorio) 23,48 m?
Cercamento com mourdes e tela 11,27 m
Cercamento com tubo galvanizado (alt. 1,00m) 22,20 m
Muro de arrimo -

Demolicdo de reservatoério/ central de gas existentes 12,00 m*
Central de gas 2,51 m?
Movimento de Terra - Corte 57,11 m?

OBSERVACOES:
e Os quantitativos deverao ser confirmados pelo responsavel técnico do orcamento. Em caso de discrepancias,
os quantitativos do orcamento preponderam sobre os quantificados no memorial.

e Os pisos inclinados terdo inclinacdo maxima de 4,99% e os demais, inclinacdo de 1% para escoamento das
aguas das chuvas.

5 INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES

Os itens referentes as Fundacgdes e a Infraestrutura deverdo seguir seu respectivo Projeto de
Infraestrutura, Projeto de Fundagdes, Memorial Descritivo e Memoria de Calculo, apresentados e
assinados por responsavel técnico habilitado. Os projetos seguirdo as especificagdes e orientagcdes
da Divisédo de Projetos Especializados (DPE) da SOP.

Os itens referentes as Fundacgées e a Infraestrutura deverdo seréo especificados no Memorial
Descritivo 5 anexo a este.

6 PROJETOS DE ESTRUTURAS

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificagdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

Os itens referentes ao Projeto de Estruturas serdo especificados no Memorial Descritivo 6
anexo a este.

7 PAREDES E PAINEIS DE VEDAGAO:

Todas as etapas do processo executivo sdo de responsabilidade da CONTRATADA, que
devera verificar a locagdo, alinhamento, nivelamento, prumo e esquadro das paredes, bem como os
arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. Cabera a FISCALIZACAO
inspecionar a etapa executada.

A construgdo das alvenarias devera obedecer as espessuras € alturas das paredes indicadas
em plantas, conforme indicado no Projeto Arquiteténico.

7.1.1 CHAPISCO
e Aplicacéo no Projeto: Preparacéo para reboco em alvenarias de tijolos macicos e furados
blocos ceramicos, blocos de concreto estrutural e pegas de concreto.
e Caracteristicas e Dimensdes do Material: As superficies serdo chapiscadas com ‘tr’r}turaade J'
cimento e areia grossa no trago 1:3, criando uma superficie rugosa para aderéncia do reboco.
e Sequéncia de execucéo: Antes do chapisco, as superficies seréo escovadas e molhades i

23/1900- 004241 8-5
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7.1.2 EMBOGCO

Aplicacdo no Projeto: Camada de nivelamento do chapisco sobre alvenarias de tijolos
macicos e furados, blocos ceramicos, blocos de concreto estrutural e pecas de concreto.
Caracteristicas e Dimensdes do Material: Mistura composta de cimento, cal e areia média no
traco 1:2:8, criando uma superficie regularizada para receber o reboco.

Sequéncia de execucgéo: Para efetuar o embogo as superficies deverao estar com o chapisco
pronto ha pelo menos 5 dias. Antes do embogo as superficies deveréo ser escovadas e
molhadas. Aplicar o embogo com desempenadeira de madeira.

7.1.3 REBOCO SOBRE ALVENARIA DE TIJOLOS E DE CONCRETO

Aplicacéo no Projeto: Alvenarias de tijolos macigos e furados, blocos cerémicos, blocos de
concreto estrutural e pecas de concreto.

Caracteristicas e Dimensdes do Material: As superficies receberdo reboco em “massa unica’,
considerando-se que a areia sera uma mistura de areia regular e fina. A espessura minima do
reboco sera de 12 mm internamente e 18 mm externamente. O reboco de superficies em
contato com o solo devera receber em sua composicdo aditivo impermeabilizante.

Sequéncia de execugdo: Para efetuar o reboco as superficies deverdo estar com embogo
feito ha pelo menos 7 dias. Antes do reboco, as superficies deverdo ser escovadas e
molhadas.

7.1.4  ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS

Aplicacdo no Projeto: Paredes de vedag&o estruturais externas (25 cm de espessura) e
paredes internas (15 cm de espessura).

Caracteristicas e Dimensdes do Material: Tijolos ceramicos macicos de dimensdes minimas
5x10x20 cm, de primeira qualidade, procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, com
textura homogénea, compactos, com faces planas, cor uniforme e suficientemente duros para
o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou qualquer outro material estranho;
Sequéncia de execucdo: Deve-se comegar a execugdo das paredes pelos cantos ou pelas
ligagbes com quaisquer outros componentes e elementos da edificacdo, se assentando os
tijolos em amarracédo. Os tijolos deverdo ser umedecidos com uso de broxa e devera ser
aplicado chapisco nas regides de contato da estrutura com a alvenaria. Durante toda a
execucdo, o nivel, alinhamento, prumo, extremidades e angulos de cada fiada devem ser
verificados. Os tijolos serdo assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:5,
espessura entre 13 e 15 mm, com juntas verticais contrafiadas e horizontais niveladas e,
posteriormente revestidos conforme especificacbes do projeto de arquitetura. Ao critério da
FISCALIZACAO podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos: A amarragéo das alvenarias de
tijolos com as paredes lindeiras devera ser feita de modo contrafiado, com o emprego, de, tela
de amarragdo metalica de malha 15x15cm nas medidas 7,5x50cm fixadas a8 paredes
existentes com finca-pinos de aco zincado com arruela cbénica, estendendo-se

longitudinalmente a cada duas fiadas alternadas. O encunhamento somenté ,bbdaerﬂf sgr j.- A

realizado 14 dias apés o assentamento da alvenaria e tera entre 3 e 5 cm de altura.
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7.2 PINTURA

7.21  PINTURA DE SUPERFICIES REBOCADAS — TINTA ACRILICA STANDARD

e Aplicacéo no Projeto:

Paredes externas — tinta acrilica fosca para fachadas cor Bege
Paredes internas — tinta acrilica fosca cor branco Gelo
Tetos e forros — tinta acrilica fosca cor Branco Gelo

e Caracteristicas do Material: As paredes externas receberdo pintura com tinta acrilica fosca
contra microfissuras para fachadas sobre massa Unica.

e Sequéncia de execucéo: Em todas as superficies rebocadas dever&o ser verificadas trincas
ou outras imperfeigdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso e,
lixando-se levemente as areas que n&o se encontrem bem niveladas e aprumadas. As
superficies dever&o estar secas, sem gorduras, lixadas e seladas com Selador Acrilico antes
de receber a tinta. Aplicar tantas deméaos quantas forem necessarias para um acabamento
perfeito, sendo no minimo duas. Pintar as superficies com, no minimo, duas demé&os de tinta,
observando-se o intervalo entre estas. Adotar precaugdes para evitar pingos de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (tijolos a vista, vidros, ferragens de esquadrias, etc.), em
especial as superficies rugosas (vidros fantasia).

7.3 ACESSO

7.3.1 CERCAMENTO COM MOUROES DE CONCRETO E TELA

e Aplicacéo no Projeto: Cercamento em volta do reservatorio.

e Caracteristicas e Dimensdes do Material: Mourées de concreto pré-fabricados e tela. Alt.
2.00m

e Sequéncia de execugdo: Os mourdes de concreto serdo fixados ao solo em blocos de
concreto e viga de baldrame moldados no local, a tela de alambrado sera do tipo xadrez
galvanizado fio 12, malha 3".

e Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos: Devera ser prevista a
instalacdo de esticador de fio guia n° 12 fixado aos mourdes e esperas para amarracéo da
tela do tipo gancho nas cintas de concreto

7.3.2  PORTOES DE FERRO DE ACESSO AO RESERVATORIO

e Aplicacdo no Projeto: Para acesso ao reservatorio.

e Caracteristicas do Material: Portdo com quadro de ferro tubular galvanizado 1.1/4” e painel central
em tela xadrez galvanizada fio 12, malha 3”, pintura na cor cinza. Dimensdes: 1,20 x 2,00m.

e Sequéncia de execucdo: O portdo devera seguir as medidas indicadas no projeto
arquitetdnico e seréo executados em serralheria. O portdo devera incluir marco e contramarco
em perfil cantoneira de ferro. O painel central do portdo sera com tela amarrada o@:"h’*é’réiﬁ'é'.'.f
fio 12 aos tubos de ferro.

.,
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7.3.3 PORTOES DE FERRO DE ACESSO A CENTRAL DE GAS

e Aplicacéo no Projeto: Para acesso a Central de gas.

e Caracteristicas do Material: Portdo com quadro de ferro tubular galvanizado 1.1/4” e painel central
em tela xadrez galvanizada fio 12, malha 3”, pintura na cor cinza. Dimensdes: 0,90 x 2,00m.

e Sequéncia de execugdo: O portdo devera seguir as medidas indicadas no projeto
arquitetdnico e serdo executados em serralheria. O portdo devera incluir marco e contramarco
em perfil cantoneira de ferro.

8 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

As superficies a revestir serdo escovadas e molhadas antes do inicio dos revestimentos. Todas
as superficies de tijolos ou de concreto, destinadas a receber quaisquer revestimentos, inclusive
fundos de lajes e vigas, vergas e outros elementos constituintes da estrutura ou dela complementar,
seréo chapiscadas com cimento e areia grossa trago 1:3.

Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o
assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo completamente
curadas. Em épocas umidas e de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o inicio do
revestimento deve ser maior. A execugéo dos revestimentos e acabamentos das superficies somente
podera ser feito apds todas as canalizagbes previstas no projeto estarem embutidas nas alvenarias.

A execucéo dos pisos sera conforme projeto e especificacdes do presente memorial e seu
revestimento devera passar sempre por baixo do revestimento das paredes.

Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspecdo e aceitacdo por parte da

FISCALIZACAO. Nao serdo aceitas pecas com defeitos de superficie, mudanca de tonalidade,
manchas, diferencas de tamanho, discrepancias de bitolas ou empeno.

8.1 PISOS

8.1.1 BASES E SUB-BASES
A base dos contrapisos devera ser compactada em diversas camadas. Os contrapisos seréo

executados sobre leito de brita com 5 cm de espessura e 0s mesmos serdo em concreto simples com
8 cm de espessura e executados depois de estarem colocadas todas as canalizagdes que passem
sob o piso. Onde for o caso, executar o sistema de drenagem.

As pavimentacdes externas deverado ser compatibilizadas com os pisos internos, atendendo
as especificagbes da NBR 9050 e possuindo caimento em direcdo ao exterior e material
antiderrapante.

8.1.2 PISO EM CIMENTO DESEMPENADO
¢ Aplicacdo no Projeto: pavimentacéo na area contigua ao reservatoério.
e Caracterizacéo e Dimensées do Material: Pavimentagdo em cimento desempenade .

23190000424509

acabamento camurcado. Placas de aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m"(largura) ‘&

X 5 cm (espessura) sobre contrapiso nivelado. Para pisos em locais de aIth,Jr~ t{é_lfego ou
L% T

. . . . s | ] | 4 A
expostos a intempéries devera ser usado cimento ARI na composi¢ao da massa. 4" ==L A,

e Sequéncia de execucgdo: Executar placas de pisos cimentados com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3, com 3 cm de espessura e sarrafeados com régua desempenadeirais
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metélica, obtendo acabamento camurcado. As placas receberdo juntas de dilatagdo com
perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um trago ou a adigcdo
de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Considerar
declividade minima de 1% em direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A
superficie final deve ser desempenada.

9 PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

Os itens referentes ao Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias serao especificados no Memorial
Descritivo 9 anexo a este.

10 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E DE ENERGIA:

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificagdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas.

Os itens referentes ao Projeto de Instalacdes Elétricas e de Energia seréo especificados no
Memorial Descritivo 10 anexo a este.

11 PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO:

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificagdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas. Os itens referentes ao Projeto de Sistemas de
Seguranca do Trabalho serédo especificados no Memorial Descritivo 11 anexo a este.

12 PROJETO DO PLANO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO:

A CONTRATADA devera obedecer as diretrizes e as especificacdes da Divisdo de Projetos
Especializados (DPE) da Secretaria de Obras Publicas. Os itens referentes ao Projeto do Plano de
Prevencgéo e Protecéo contra Incéndio serao especificados no Memorial Descritivo 12 anexo a este.

13 COMPLEMENTAGAO DA OBRA:
13.1 LIMPEZA

13.1.1  LIMPEZA FINAL
Todas as pavimentacdes, revestimentos e areas envolvidas na obra deverdo ser totalmente
limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes serdo removidos, sem danos as superficies.
Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado para que outras partes da obra nao sejam, ,
danificadas por este servigo, além de vedar todos os ralos para que os detritos provementes da'®
limpeza ndo venham obstrui-los posteriormente. -
Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, removendo-se qualsquéffésrdutis
sem danificar ou arranhar os vidros. Todos os metais, ferragens e lougas deverdo ficar totalmente
limpos. L
23/1900-0042418-5
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Apos a limpeza, serdo feitos todos os arremates finais e retoques que forem necessarios. A
obra dever4 ser entregue em plenas condigbes de uso, com limpeza impecavel.

13.1.2 RETIRADA DE ENTULHOS
Seréo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos as areas cobertas e descobertas do

prédio e removido todo o entulho de obra existente. O destino do entulho sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

13.1.3 DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS E REMOCAO DOS TAPUMES
Concluidos os servigos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada

das maquinas, equipamentos, desmontagem dos galpdes e telheiros de obra, bem como os restos de
materiais, entulhos em geral e demais pertences de propriedade da CONTRATADA. A éarea devera
ser deixada perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada.

13.2 OBRAS COMPLEMENTARES

13.2.1 COMPLEMENTOS, ACABAMENTOS E ACERTOS FINAIS.
No ato de lavratura do Termo de Recebimento Provisério ou no periodo de 30 dias apds o

mesmo, a FISCALIZACAO informara a existéncia de defeitos ou imperfeicbes que venham a ser
constatadas. Estes reparos deverdo estar concluidos para que seja assinado o Termo de
Recebimento Definitivo (TRD).

13.2.2 LIGACAO DEFINITIVA E CERTIDOES
A CONTRATADA devera entregar documentagdo que comprove a regularidade da mesma

junto aos 6rgéos fiscalizadores, requerendo também a Certiddo Negativa de Débitos/CND-INSS junto
a Receita Federal, a Certiddo de Regularidade Fiscal (FGTS), notas fiscais e termos de garantia de
todos os equipamentos e estrutura, assim como todos os documentos que se fizeram necessarios em
funcéo das caracteristicas e especificidades da obra/objeto do contrato.

13.3 RECEBIMENTO DA OBRA

13.3.1  ENSAIOS GERAIS NAS INSTALACOES
A CONTRATADA verificara cuidadosamente as perfeitas condicdes de funcionamento e

seguranca de todas as instalagdes, o que deve ser aprovado pela FISCALIZACAO.

13.3.2 AS BUILT

Etapa destinada a documentar tecnicamente e de forma fiel as os resultados da obra
executada, a partir de projetos e eventuais alteragdes realizadas com anuéncia prévia da
FISCALIZACAO e os respectivos Responsaveis Técnicos dos projetos. A CONTRATADA devera
realizar o levantamento de todas as medidas existentes na/s edificacdo (6es), transformando as
informagdes aferidas em um desenho técnico, que ira representar a atual situagao de dados e trajetos
de instalagbes elétricas, hidraulicas, estrutural, etc. Os desenhos técnicos deverio a}en;der as-,
Normas da ABNT vigentes, tais como: NBR 6492, NBR 10126, NBR 12298, NBR16752, NBR 16861,
NBR 17006 e NBR 8160, todas em suas versdes atualizadas. AN

PO A
Os arquivos de AS BUILT deverédo ser fornecidos em formato DWG (AutoCad’ -Drawrr‘fg J

Database) ou IFC (Industry Foundation Classes) e PDF (Portable Document Format).
e o S
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13.3.3 DESPESAS EVENTUAIS
Consideram-se incluidos todos os materiais, mao-de-obra e acessoérios necessarios para a

completa execucéo dos servicos e da obra, mesmo que ndo estejam descritos nestas especificacdes.

13.3.4 CONCLUSAO DA OBRA )
A obra somente sera considerada concluida apds o recebimento definitivo pela FISCALIZACAO

do Departamento de Regionais e Fiscalizacdo (DRF) da SOP.

A CONTRATADA devera informar & FISCALIZACAO, em documento escrito, a conclusdo da
obra. Uma vez que a obra e os servicos contratados estejam concluidos, conforme contrato, sera
lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, que serd passado em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, ap6s o reparo de defeitos ou
de imperfei¢cdes constatados apés o recebimento do Termo de Recebimento Provisoério.

Diviséo Projetos Arquitetdnicos
Secretaria de Obras Publicas

Porto Alegre, 24 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente

ub DANIEL EBONE MAROSIN
g Data: 24/08/2025 17:29:02-0300 i
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Arq. Daniel Ebone Marosin
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CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari
Av. Borges de Medeiros, n°® 1501 — 3° andar — Ala Sul
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GOVERNO
DO ESTADO
GRANDE
SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS DO SUL
O futuro nos une.
PROCESSO: 23/1900-0042450-9
OBJETO: Nova torre de reservatorios
LOCAL: Escola Estadual Especial Deputado Carlos Santos - CIEP
MUNICIPIO: Cruz Alta
A SECRETARIA DA EDUCAGAO / SEDUC
Com vistas a SUBINFRA / DMOE
O presente processo refere-se a contratagdo de empresa especializada
para execugdo de obra de construgdo de nova torre de reservatoérios para a
Escola Estadual Especial Deputado Carlos Santos - CIEP, localizada no
municipio de Cruz Alta.
Encaminha-se este expediente administrativo para que sejam atendidos os
itens 1 e 2, conforme solicitado na INFORMACAO N° 159 / 2025 (DOC Sequéncia
PROA 133, folhas 575 a 577). Ou seja, para que sejam anexadas a Declaragao do
Ordenador de Despesas e a SRO 2025.
Cabe ressaltar que os itens 3 e 4 ja foram atendidos pela SOP.
Apods, este processo devera ser encaminhado diretamente a CELIC /
DEPLAN / DIOBS para prosseguimento.
Porto Alegre, 25 de agosto de 2025.
Sem mais, atenciosamente,
Arqg?. Carmen Conte Assumpgao et
N i~ A
7 “ U A

Direcédo-Geral
EQUIPE DE LICITAGOES Ioginat®
sop-lic@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5650
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23190000424509
Nome do documento: Saida_23 1900_0042450_ 9 SEDUC__SRO_e_ Declar_Orden.pdf
Documento assinado por OrgéolGrupolMatricuIa Data
Carmen Maria Conte Assumpgéo SOP / GERENCIAMENT / 308844802 25/08/2025 11:21:48
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA EDUCACAD
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS ESCOLARES
DIVISAO DE OBRAS ESCOLARES

INFORMAGCAO DOE/DMOE/SUBINFRA N° 2068/2025

SOLICITAGAO DE RECURSO ORQAMENTARIO -SRO
Data: 26/08/2025
Processo: 23/1900-0042450-9
Destino: DPOF/SRO
Assunto: SOLICITACAO DE SRO

Versa sobre este Departamento o presente expediente, que trata contratagéo
de empresa especializada para fornecimento e execugédo de obra de construgdo de
nova torre de reservatérios para a Escola Estadual Especial Deputado Carlos Santos
- CIEP, localizada no municipio de Cruz Alta/RS.

Informamos que o valor solicitado se refere ao orgado pela administragéo
considerando 01 parcela executavel no ano vigente

Encaminha-se ao DPOF/SRO para liberacdo de SRO em atendimento ao
objeto supracitado, conforme descritivo abaixo:

Valor Solicitado: R$ 307.140,97
UO: 19.01

Projeto: 6344.001

Natureza de Despesa: 4.4.90
Credor: -

CNPJ: -

Memoria de Calculo:

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4

Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12

TOTAL SRO R$ 307.140,97

Apbs, retorne para DOE/DMOE para prosseguimento.
Elias Samuel Ribeiro Machado
Assessor Técnico

De acordo. L

Encaminha-se 8 DPOF/SRO/SUPLAN/SEDUC para liberagéo de SRO.
Alessandra Godinho Kuwer > PR
Diretora Adjunta DMOE / SUBINFRA

Secretaria de Estado da Educagao
Av. Borges de Medeiros, 1501 - CEP 90119-900 - Porto Alegre- RS
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23190000424509
Nome do documento: Info DOE-DMOE 2068 2025 - DPOF-SRO - SRO - EEE DEPUTADO CARLOS SANTOS.docx
Documento assinado por OrgéolGrupolMatricuIa Data
Alessandra Godinho Kuwer SE / SUBINF-DMOE / 387062601 01/09/2025 11:18:24
Elias Samuel Ribeiro Machado SE / DMOE-DOE /475317801 01/09/2025 11:37:17
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