



RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Processo nº 25/1956-0000284-4

Concorrência Eletrônica nº 0075/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de construção e instalação de nova subestação de transformação e medição de energia elétrica e a desmontagem da subestação existente, localizada em Novo Hamburgo/RS.

A Diretora do Departamento de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações do RS - CELIC, no uso de suas atribuições, conforme manifestação da FETLSVC (fls. 417/418), torna público o que segue:

- a) Fica **retificado** o seguinte documento, ANEXO X - FOLHA DE DADOS, CGL 2.1:

Onde se lê

Nome Documento	Folhas	Seq.
Planilha Orçamentária	150-160	38-39

LEIA-SE

Nome Documento	Folhas	Seq.
Planilha Orçamentária	421-434	104

- b) No ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 10.4

Onde se lê

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:
1. Apresentação de percentual de desconto que acarrete preço global superior a R\$ 5.086.478,58(cinco milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)).

LEIA-SE

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:
1. Apresentação de percentual de desconto que acarrete preço global superior a R\$ 6.297.548,72 (seis milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos).

- c) No ANEXO X – FOLHA DE DADOS – CGL 10.5

Onde se lê

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$28.962,51 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos).





25195600002844



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO



LEIA-SE

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$29.119,60 (vinte e nove mil e cento e dezenove reais e sessenta centavos).

d) Fica **retificada** a capa do edital:

Onde se lê:

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 5.086.478,58

LEIA-SE

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 6.297.548,72

Ratifica-se os demais itens do Edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 17/11/2025 às 09 horas.

Publique-se.

Porto Alegre, 28 de outubro de 2025.

Kamila Lira

Chefe Substituta da Divisão Fase Externa de Obras – DELIC/CELIC

Jairo Peres de Oliveira

Diretor Adjunto do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC

Renata Manera Fortes

Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160



25195600002844

Nome do documento: CRE 0075 2025 Aviso de Retificacao e Reagendamento.doc

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Kamila de Oliveira Lira
Jairo Peres de Oliveira

SPGG / DELIC/CELIC / 3846288
SPGG / DELIC/CELIC / 241908401

28/10/2025 15:53:41
28/10/2025 16:01:38

