



25195600002844

ITEM	Tabela/Composição	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	BDI (%)	P. TOTAL
1.0	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 483.363,72	R\$ 120.840,93	R\$ 604.204,65
2.0	SINAPI	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRA	R\$ 23.295,68	R\$ 5.823,92	R\$ 29.119,60
3.0	SINAPI	MATERIAIS E COMPOSIÇÕES PARA MONTAGEM	R\$ 4.508.553,18	R\$ 1.127.138,30	R\$ 5.635.691,48
4.0	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 152,53	R\$ 38,13	R\$ 190,66
5.0	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 11.521,00	R\$ 2.880,25	R\$ 14.401,25
6.0	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO. AF_07/2020_PS	R\$ 10.187,86	R\$ 2.546,97	R\$ 12.734,83
7.0	SINAPI	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R\$ 965,00	R\$ 241,25	R\$ 1.206,25
TOTAL					R\$ 6.297.548,72

