



RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Processo nº 22/1203-0022906-3

Concorrência Eletrônica nº 0082/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da nova sede, do 31º Batalhão da Polícia Militar, composto por 6 Blocos principais totalizando 2.383,92 m2 de área coberta construída, além da implantação de Praça Pública, com aproximadamente 9.743,27m², ambos situados na Estrada Ismael Chaves Barcelos, s/n, Guaíba/RS.

A Diretora do Departamento de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações do RS - CELIC, no uso de suas atribuições, com fundamento na manifestação da SOP (fls. 3802/3804), torna público o que segue:

- a) Ficam **retificados** os seguintes documentos, ANEXO X - FOLHA DE DADOS, CGL 2.1:

Onde se lê

Nome do documento	Sequência	Folhas
Orçamento		
Planilha Orçamentária Global	659	3452 a 3539

LEIA-SE

Nome do documento	Sequência	Folhas
ORÇAMENTO		
Planilha Orçamentária Global	711	3745 a 3795

- b) No ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 10.4

Onde se lê

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:
1. Apresentação de percentual de desconto que acarrete preço global superior a R\$ R\$ 20.050.994,78 (vinte milhões, cinquenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos).

LEIA-SE

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:
1. Apresentação de percentual de desconto que acarrete preço global superior a



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO



R\$ \$ 20.388.800,51 (vinte milhões, trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos reais e cinquenta e um centavos).

Ratifica-se os demais itens do Edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 24/11/2025 às 09 horas.

Publique-se.

Porto Alegre, 29 de outubro de 2025.

Kamila Lira

Chefe Substituta da Divisão Fase Externa de Obras – DELIC/CELIC

Jairo Peres de Oliveira

Diretor Adjunto do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC

Renata Manera Fortes

Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC





22120300229063

Nome do documento: CRE 0082 2024 Aviso Retificacao e Reagendamento.doc

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Kamila de Oliveira Lira
Jairo Peres de Oliveira

SPGG / DELIC/CELIC / 3846288
SPGG / DELIC/CELIC / 241908401

29/10/2025 11:58:03
29/10/2025 13:21:33

