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Data 03/09/2025
COMPOSIGCAO ANALITICA DO B.D.I. (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)
ITEM DISCRIMINAGCAO TOTAL
1 DESPESAS INDIRETAS - DI
1.1 Administragado Central 4,93%
2 DESPESAS EVENTUAIS E RISCOS - DE
2.1 Risco 1,74%
2.2 Seguro de Responsabilidade Civil 0,24%
2.3 Custo Financeiro da Caugdo 0,21%
3 DESPESAS FINANCEIRAS - DF
3.1 Despesas Financeiras 1,17%
4 LUCRO BRUTO - LB
4.1 Lucro Bruto 9,40%
5 DESPESAS LEGAIS - DL
5.1 ISS 2,50%
5.2 PIS 0,65%
53 COFINS 3,00%
MEMORIA DE CALCULO
(1 +DI + DE) 1,0712
(1+DF) 1,0117
(1+1B) 1,0940
(1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB) 1,1856
(1-DL) 0,9385
(((1+ (DI +DE)x (1 +DF)x (1+LB))/(1-DL))-1 0,2633
BDI (%) 26,30%
ObservagGes
Valores de BDI, de acordo como Acérdado TCU n2 2622/2013, por tipo de obra:
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA T°Quartil Médio 3" Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20.34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19.60% 20,97% 24.23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 20.76% 24,18% 26,44%
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES 24.00% 25.84% 27.86%
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22.80% 27.48% 30,95%
Parcela do BDI 1° Quadril| Médio |3° Quadril
Administracdo Central 3,43% 493% 6,71%
Risco 1,00% 1,39% 1,74%
Seguro de Responsabilidade Civil + 0,28% 0,49% 0,75%
Custo Financeiro da Caucéo
Despesas Financeiras 0,94% 0,99% 1,17%
Lucro Bruto 6,74% 8,04% 9,40%
1SS 2,50% 2,50% 2,50%
PIS 0,65% 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00%
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