



DESCRIÇÃO DAS PARC	Construção Rodoviária de Pequeno Porte			
Despesas Indiretas			% sobre PV	% sobre CE
Administração Central	6,00%	do CD	4,63	6,00
Despesas Financeiras	1,17%	do PV - L	1,08	1,40
Seguros e Garantias Contratuais	0,25%	do PV	0,25	0,32
Riscos	0,50%	do PV	0,50	0,65
		Subtotal 1	6,46	8,37
Benefícios			% sobre PV	% sobre CI
Lucro	10,00%	do CD	7,72	10,00
		Subtotal 2	7,72	10,00
Tributos			% sobre PV	% sobre CI
PIS	0,65%	do PV	0,65	0,84
COFINS	3,00%	do PV	3,00	3,89
ISSQN	5,00%	do PV	5,00	6,48
CPRB	0,00%	do PV	0,00	0,00
		Subtotal 3	8,65	11,21
BDI (%)		Tota	I 22,83	29,58

Ofício-Circular nº 4706/2025 (SEI DNIT nº 21705904)

PV = Preço de Venda CD = Custo Direto SELIC = 15,00% DF = Despesas Financeiras

DF = [(1 + SELIC)^{1/12} - 1] DF = 1,17%

Descrição das Parcelas - Despesas Indiretas		Construção e Restauração Rodoviária						
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte		
		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CI	
Administração Central	Variável - f (CD)	4,63	6,00	4,69	6,00	4,75	6,00	
Despesas Financeiras	1,17% sobre (PV - Lucro)	1,08	1,40	1,09	1,40	1,11	1,40	
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,32	0,25	0,32	0,25	0,32	
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,65	0,50	0,64	0,50	0,63	
	Subtotal 1	6,46	8,37	6,53	8,36	6,61	8,34	
Beneficios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CI	
Lucro	Variável - f (CD)	7,72	10,00	6,64	8,50	5,54	7,00	
	Subtotal 2	7,72	10,00	6,64	8,50	5,54	7,00	
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CI	
PIS	0,65% do PV	0,65	0,84	0,65	0,83	0,65	0,82	
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,89	3,00	3,84	3,00	3,79	
ISSQN'	5,00% do PV	5,00	6,48	5,00	6,40	5,00	6,31	
	Subtotal 3	8,65	11,21	8,65	11,07	8,65	10,92	
Total - BDI (%)		22,83	29,58	21,83	27,92	20,80	26,26	





4,63 9,00

7,72 12,00

77,17 129,58