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DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SERVICO DE BENS PATRIMONIAIS

Processo n% 24/1440-0014677-2

REF:TERMO DE REFERENCIAcom
demanda para abertura de Contratacdo de
Servicos Realizado por Profissionais da
Area de Esquadrias de Aluminio e Portas
Automaticas, visando Qualificar o Acesso
de Usuarios que acessam o Edificio-Sede
do IPE-Prev e IPE-Saude pela Avenida
Borges de Medeiros

Em consideragdo a demanda que nos foi realizada pela assessoria da DAF —
Diretoria Administrativo-Financeira - deste IPE-Prev, quando nos foi solicitado que
executassemos todos os devidos procedimentos visando elaborarmos a substituicio das
portas giratorias de acesso ao Edificio-Sede do IPE-Prev e IPE-Sauide por conjunto
formado por duas portas de aproximacio acionadas por sensores automaticos, temos os
seguintes itens a expor:

1. Que o Estudo Preliminar foi aprovado de maneira informal pela Diretoria
Administrativo-Financeiras do IPE-Prev, fato este que nos foi comunicado pela assessoria da
DAF do IPE-Prev, e que nos permitiu elaborar o Mapa Técnico para Montagem e Execucio

do Produto que apresentamos em anexo neste Processo Administrativo.

2. Que apresentamos neste processo, para além das imagens que ilustram o
servico a ser contratado, arquives anexos com desenhos onde apresentamos o Mapa
Técnico para Montagem e Execugiio do Produto, itens estes que visam auxiliar em todo o
processo de contratagfo de execucdo de todos os servigos requisitados.

3. Que faz-se necessiria_a aprovacido desta proposta pela equipe técnica e
gestores responsaveis do IPE-Saude, orgio que divide as responsabilidades relativas a
proposta aqui apresentada.

4. Que anexamos ao processo dois orcamentos que conseguimos obter e que
auxiliam a preparar a reserva financeira para a contratacdo do objeto.

5. Que este Termo de Referéncia necessitou ser alterado devido a dificuldade das
empresas em encontrarem perfis no mesmo tamanho daqueles do projeto original. Entretanto,
consideramos que a alteracio aqui apresentada niio implica em desqualificaciio estética
da proposta original.
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OBJETO

CONTRATACAO DE SERVICOS REALIZADO POR PROFISSIONAIS DA AREA
DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E PORTAS AUTOMATICAS, VISANDO

QUALIFICAR O ACESSO DE USUARIOS QUE ACESSAM O EDIFiCIO-SEDE DO
IPE-PREV E IPE-SAUDE PELA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS

1. JUSTIFICATIVA

O Edificio Sede do IPE-Prev e IPE-Satide é um prédio com grande
frequentacio, atendendo os segurados destes dois Institutos e mais o publico que
frequenta outros 6rgios publicos que ocupam o edificio através de contratos de cessio
de uso de alguns espacos. No ano de 2021 foi concluida uma grande obra de
requalificaciio dos espacos de recepcio e acesso ao edificio e na ocasifo foi instalada uma
porta giratoria que da passagem a recepc¢io principal do edificio localizada no seu 2°
pavimento e com entrada pela Avenida Borges de Medeiros.

Ocorre que com o uso frequente da referida porta, verificou-se que o modelo
utilizado niio se mostrou o mais eficaz, principalmente no que diz respeito a dificuldade
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de alguns usuirios que nio sabem como proceder para adentrar o edificio utilizando a
porta giratoria. Com o evento das enchentes de 2024, verificou-se que a referida porta
foi bastante inundada e mesmo tendo voltado a funcionar, o equipamento sofreu danos
em sua base ocasionados pelo acimulo de dgua.

Por esta razdo, desenvolvemos um estudo em que propomos a substituicio da
esquadria por uma nova composta por um conjunto de esquadrias que contempla a
instalacdo de dois conjuntos de portas de correr acionadas por sensores de aproximacio
que se abririo automaticamente quando os usudrios se aproximarem das portas.
Entendemos que a solu¢do com a qual aqui trabalhamos garantira maior seguranca a
todos os usuarios e segurados.

2. LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS

Os servigos serdo prestados no Edificio-Sede do IPE-Prev e IPE-Saude, localizado na
Av. Borges de Medeiros, n® 1945, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS.

3. HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

A execugdo dos servicos pela CONTRATADA devera ser efetuada em horario
comercial, das 07h as 18h, de segunda a sexta-feira e, se necessario, caso haja interesse e
acordo mutuo entre as partes, sera permitido o servigo durante os finais de semana e feriados.

4. DESCRICAO DO SERVICO COMO UM TODO

O servico consiste na retirada da porta giratoria hoje existente no local com
deposito do material retirado em local a ser definido pela equipe técnica do IPE-Prev e
IPE-Saude e posterior instalacio do conjunto em conformidade com as cotas e
dimensdes especificadas nos desenhos anexos a este documento. Os materiais
contemplam estrutura metalica com acabamento em aluminio natural similar ao da
estrutura original existente no local, médulos fixos de fechamento composto por quadros
em aluminio e vidro laminado espessura 4 + 4 mm, cobertura com chapa tinica em ACM
com acabamento similar ao do aluminio natural e dois conjuntos de portas de correr
acionaveis através de sensores de aproximacio independentes. Ressaltamos que o
sistema de acionamento devera garantir o pleno acionamento das referidas portas,
inclusive em dias de maior incidéncia de vento no local, de maneira a garantir o pleno
funcionamento do conjunto.

Todas as pecas a serem utilizadas deverio ser metalicas e deverio ter as mesmas
medidas daquelas especificadas no Mapa Técnico para Montagem e Execuc¢ao'do
Produto.
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A empresa vencedora do certame devera se responsabilizar por todos materiais e
equipamentos necessarios 3 montagem do produto, tais como eletrodos, discos de corte,
bem como toda e qualquer outra ferramenta.

Todas as medidas deverao ser conferidas no local antes da execugio das pecas
empresa que vier a ser contratada para a execugdo do servigo de maneira a permitir o perfeito
funcionamento do sistema de abertura de portas.

5. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO

Para fins de organizacdo financeira das empresas participantes, apresentamos aqui
um quantitativo realizado pela equipe técnica do IPE-Prev que apresenta um resumo das pegas
metalicas a serem adquiridas. Lembramos, entretanto, que a quantificagdo devera ser refeita
pela empresa vencedora do certame que tera plena responsabilidade pela compra dos produtos
que serdo utilizados na montagem.

MATERIAL UNID.
TUBO VERTICAL EM ALUMINIO - 3185 x 100 x 100 mm
TUBO VERTICAL EM ALUMINIO — 875 x 100 x 100 mm
TUBO HORIZONTAL EM ALUMINIO —2475 x 100 x 100 mm
TUBO HORIZONTAL EM ALUMINIO — 880 x 100 x 100 mm
TUBO HORIZONTAL EM ALUMINIO — 565 x 100 x 100 mm
QUADRO EM ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 4 +4 mm — 1180 x 775 mm
QUADRO EM ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 4 + 4 mm — 880 x 775 mm
QUADRO EM ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 4 + 4 mm — 565 x 775 mm
CONJUNTOS PORTAS ALUMINIO E VIDRO LAM. 4 + 4 mm — VAO 2475 x 2050mm
SAIAS ACABAM. INT. E EXT. MOTORES PORTAS APROXIM. —2475 x 160 mm
SENSORES DE APROXIMACAO PARA AS PORTAS — INTERNO E EXTERNO

AN (N[N~

6. CRONOGRAMA PREVISTO PARA O PAGAMENTO DAS
PROPOSTAS:

6.1. Do Pagamento pelo Servico

O pagamento sera feito em uma parcela que sera liberada apés a fisealizagao
atestar o recebimento total do trabalho em pleno acordo com o especificado no TR.
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6.2. Das Condicoes de Recebimento do Objeto:

Cabera as Geréncias de Administracdo do IPE-Prev e/ou IPE-Sadde, considerar e
atestar a conclusdo do trabalho para a liberagdo do pagamento. Para tanto deverfo ser
observados os seguintes itens:

6.2.1. A partir do instante em que for atestado o inicio do trabalho, a_empresa
contratada terda um_ prazo de 90 dias corridos para entregar o servico. Caso haja
empecilhos para a execugéo deste prazo, eles deverdo ser devidamente justificados, podendo
esta justificativa ser ou ndo acolhida pelos 6rgios contratantes.

6.2.2. Caso a empresa contratada tiver dificuldade em adquirir algum dos materiais
que compdem o Mapa Técnico para Montagem e Execucdo do Produto, ela devera
imediatamente acionar o corpo técnico do Servi¢co de Bens Patrimoniais do IPE-Prev, que
procurara em comum acordo definir uma solug¢do similar em custo- beneficio.

6.2.3. O servigo prestado e oproduto entregue deverdo ser atestados pelo IPE-Prev
e/ou IPE-Saide, que aferira a sua conformidade com as especificagdes constantes do pedido,
em periodo ndo superior a 10 dias de apresentacdo de documento de entrega do objeto
licitado. Em caso de omissao a partir do 11° dia comegara a contar o prazo de pagamento.

6.2.3. A Contratada se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a substituicdo do material,
ou a reparar o servigo rejeitado, se este apresentar defeito de fabrica¢do ou divergéncias
relativas as especificagdes constantes do Termo de Cotagdo Eletronica de Precos,
independentemente da quantidade rejeitada.

CONSIDERACOES FINAIS:

Observamosque possuimosarquivados os desenhos aqui apresentados e que
podemos disponibiliza-losa quem possa interessar.

A. A empresa devera dar garantia do servico por um periodo minimo de 2 anos.

B. As empresas que quiserem apresentar suas propostas financeiras para participar do tramite
contratual poderdo, caso julguem necessario, entrar em contato com a equipe técnica do IPE-
Prev pelos telefones (51) 3376-3573, (51) 3376-3588 ou (51) 3376-3584 para agendarima
visita técnica ao local. Quaisquer esclarecimentos adicionais serfio prestados pela Geréncia de
Administracdo do IPE-Prev, situada no 10° andar, na Ala Norte do Edificio-Sede. dos
Institutos, localizada na Av. Borges de Medeiros, 1945 — Bairro Praia de Belas = Porto
Alegre, RS.
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C. Os servigos aqui descritos, bem como o acompanhamento deste processo, necessitam
tramites e ciéncia, para além da equipe do IPE-Prev, da equipe técnica especializada do IPE-
Saude.

Isto posto nos colocamos a disposigio.

No entanto a sua consideragao.

Vinicius Neves

Especialista em Previdéncia — arquiteto e urbanista
Servigo de Bens Patrimoniais

(51)3376-3573

Geréncia de Administragdo

IPE-Prev

Porto Alegre, 30 de outubro de 2025.
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Anexo 1:

MAPA TECNICO PARA
MONTAGEM E
EXECUCAO DO

PRODUTO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 51 3210-5600
Geréncia de Administracéo — Diretoria Administrativo Financeira ga@ipe.rs.gov.br
Avenida Borges de Medeiros, 1945 — 90.110-900 — Porto Alegre — RS www.ipe.rs.gov.br

>
31/10/2025 14:08:17 IPEPREV/IPESER.BENS/68379 FUTUROS TRAMITES 514



.1,..
T
I

24144000146772

> PROA 5. oo

INTERIOR
EXTERIOR
200

3IN3LSIX3 yr
OINIWNTY W3 YRIAYNOSI

3IN3LSIX3 yr
OINIWNTY W3 YdN1Nd1s3 e

— P>
JLINALSIX3 Yr

VIONZO¥IW3 3A V1I4Od

100

OQILNVYW d3S V 31INILSIX3
OINIWNTY W3 TVDILdIA O8Nl

50

40

O

31/10/2025 14:08:17

10,

AVIVLSNI V

VX VIdavNnosa

0

=
1

=

—
et
—_—=

===

AVIVLSNI V

VX YIIAVNOS3

0

L

65

117

65

10,

A INSTALAR
ESQUADRIA FIXA

. PORTA DE APROXIMACAO A INSTALAR
I
130
247.5

A INSTALAR
ESQUADRIA FIXA

[

I
PORTA DE APROXIMACAO A INSTALAR

A INSTALAR
ESQUADRIA FIXA

1

VXl YIIAVNOS3
AVIVISNI V

:%

08l

VX4 YIIAYNOS3

\ \HWVLSNI v
§

A INSTALAR
ESQUADRIA FIXA

u

05

ol =H

=<
o

- OYWINY

@
o

0o

CONJUNTO DE PORTAS DE APROXIMACAO

02

10

30
PLANTA BAIXA
ESC: 1/25

A 01
O

0ss3ag
3808

VvV 30 VIV

(0vOs3

=

]

oL G9

OdILNYW ¥3S V 3LN3LSIX3
OINIWNTY W3 TVDILI3A OgnlL

JLINALSIX3 Yr
VIONIO¥IW3I 3a VI¥Od

Bl

JINALSIX3 Yr
OINWNTY W3 YdNLNYLST

JINALSIX3 Yr
OINJWNTY W3 YRIAYNOSI

INTERIOR
EXTERIOR

96

\
N\

. TODAS MEDIDAS DEVERAO SER
CONFERIDAS "IN LOCO" ANTES

OBSERVACOES:

=y
/
/
/

DA EXECUGAO

. NAO EXISTEM DESNIVEIS ENTRE A

PARTE INTERNA E EXTERNA

. O NOVO CONJUNTO DE ESQUADRIAS

DEVERA TER ACABAMENTO DO TIPO ALUMINIO

u

oLl = H

DE FECHAMENTO DEVERAO SER DO TIPO LAMINADOS

NATURAL, SIMILAR AQ JA EXISTENTE, E OS VIDROS
COM 4 + 4 mm DE ESPESSURA

- OYWINY

0o

PASSEIO PUBLICO - AVENIDA BORGES DE MEDEIROS

IPEPREV/IPESER.BENS/68379

FUTUROS TRAMITES

515



24144000146772

Administrativos e-Gov

Processos

9> PROA

TVINOS Y

00¢

o}
O

SOQVYNIWYT OdIL
SOJAIASO 3

NSS3ds3 3q WW ¥ + ¥ WOD

43§ OY¥3IAIA OLNIWVYHOIA 3d
31SIX3| Y OV ¥VIIWIS “IVINLYN
OdIL OQ OLNIWVEVDY ¥31 Yd3AId
NOSI 30 OLNNINOD OAON O *

YNJ31X3 3 VNIILNI 314vd

JALNI SIFAINSIA WALSIX3 OYN -~

ovy5no3xa va

G'8lLE

IVANLYN OINIWNTY W3 -
OINIWNTVY W3 T

IVINLYN CINIWNTY W3 -
OINIWNTY W3 TVILN

IVINLYN OINIWNTY "8VDV - "XOddY|
YOLOW O IANODST INO OLNIWY

TVANLYN OINIWNTY W3 -
OINIWNTY WA T

OVYA 30 OLNIWVHD34
IAYNIWYT OddIA 3 TVINLYN OINIWNTY

SINVOOOT N SYARIINOD

OYd3IAIA SYAIdIW SvYaoL”

~  VINIYN OINIWNTV W3 -

A

OINWATY WITViN

T 1]

|

516

FUTUROS TRAMITES

IPEPREV/IPESER.BENS/68379

31/10/2025 14:08:17

>



]
=l Al

Akes T

T 2

- '\. ..'I."-'

o]

L 24144000146772

ﬁﬂﬁu Mép 2|

9> PRO]A

4&‘:~:mﬂﬁ‘%

>
31/10/2025 14:08:17 IPEPREV/IPESER.BENS/68379 FUTUROS TRAMITES 517



2 23 00

Administrativos e-Gov i ."'I.:ﬁ..

G ot 24144000146772

>
31/10/2025 14:08:17 IPEPREV/IPESER.BENS/68379 FUTUROS TRAMITES 518



5 ;::."I.._-l- =

Administrativos e-Gow ey I i

L 24144000146772

\‘\I\M\

DE

ki

EM

ES

>
31/10/2025 14:08:17 IPEPREV/IPESER.BENS/68379 FUTUROS TRAMITES 519



5 ;::."I.._-l- =

Administrativos e-Gowv Iy ."'I.:ﬁ..

G ot 24144000146772

>
31/10/2025 14:08:17 IPEPREV/IPESER.BENS/68379 FUTUROS TRAMITES 520



el B
WEEEL  04144000146772

’)) P ROA Processos m”
Administrativos e-Gov

>
31/10/2025 14:08:17 IPEPREV/IPESER.BENS/68379 FUTUROS TRAMITES 521



2 23 00

Administrativos e-Gowv Iy ."'I.:ﬁ..

G ot 24144000146772

]
' 'V !
g
/"“‘ ”
/

[

>
31/10/2025 14:08:17 IPEPREV/IPESER.BENS/68379 FUTUROS TRAMITES 522



]
=l R ]

Akes T

s T 3

- H. --'I.'.-.

Ry

[ e 24144000146772

O PROA e cco

////ﬁﬁﬁ/ﬁ

SENE
M’//"//' -

>
31/10/2025 14:08:17 IPEPREV/IPESER.BENS/68379 FUTUROS TRAMITES 523



24144000146772

®>PROA o AT

Nome do documento: 2025-10-31 - TR CORRIGIDO.pdf

Documento assinado por Orgéo/Grupo/Matricula Data

Vinicius Freitas Neves IPEPREV / IPESER.BENS / 4429850 31/10/2025 11:42:15

>
31/10/2025 14:08:17 IPEPREV/IPESER.BENS/68379 FUTUROS TRAMITES 524



