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SOHS/RS SECRETARIA DE OBRAS, HABITA(,‘IKO E SANEAMENTO
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador CASE SANTA MARIA
N° do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra
Municipio da Obra SANTA MARIA
Tipo de Obra Construgdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado.
DESONERADO % Acord3o TCU 2622/2013
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administragao Central 4,00 3,00 4,00 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,80 0,80 0,80 1,00
3. (R)Risco 1,27 0,97 1,27 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 1,23 0,59 1,23 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,00 6,16 7,40 8,96
6.ISS (localidade) (s6 MO) 1,09 2,00 4,00 5,00
7.COFINS (C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribui¢ao Previdencidria (CP) 0,00 zero zero 4,50
. 0,
BDI SERVICOS: 20,61% Formula Bl < \LYACHSHRIG)(L+DF)(1+1) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)
DECLARAGOES:
1. De acordo com a legislacao tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para célculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, 3,50%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao de obra do orgamento: 90,22%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: SINAPI
3. Mais adequado ao Estado modalidade DESONERADO
Assinatura: N° ART/RRT do or¢amento:
Responsavel técnico:
Engenheiro Civil Luis Pedro Silvério
Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsével tomador:
Nome/Carimbo
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Nome do documento: BDI NORMAL.pdf

Documento assinado por OrgéolGrupolMatricuIa Data

Luis Pedro Silvério FASE / NEA / 4775236 05/09/2025 16:09:30
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SOHS/RS SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SANEAMENTO
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador CASE SANTA MARIA
N° do Contrato de Repasse/Processo 0
Nome da Obra 0
Municipio da Obra SANTA MARIA
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administracdo Central 3,45 1,50 3,45 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,48 0,30 0,48 0,82
(R) Risco 0,85 0,56 0,85 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,85 0,85 0,85 1,11
(L) Lucro Bruto 3,50 3,50 5,11 6,22
11 ISS (localidade) (Global ou s6 MO) 1,09 2,00 3,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribui¢do Previdencidria (CP) 0,00 Zero Zero 4,50
BDI EQUIPAMENTOS: 14,81% BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)
DECLARAGCOES:
1. De acordo com a legislagao tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para célculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, 3,50%
2. 0s Encargos Sociais utilizados no valor da méo de obra do orgamento: 90,22%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: SINAPI
3. Mais adequado ao Estado modalidade DESONERADO
Assinatura: N° ART/RRT do orgamento:
Responsavel tomador:
Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsa\{eltomador: Porto Alegre
Nome/Carimbo
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Nome do documento: BDI DIFERENCIADO.pdf

Documento assinado por OrgéolGrupolMatricuIa Data

Luis Pedro Silvério FASE / NEA / 4775236 05/09/2025 16:09:38
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