DNIT

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA

Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: janeiro de 2025

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais	Alimentação	EPI	Encargos Complementares Ferramenta	Transporte	Exame Ocupacional	Cesta Básica	Encargos Adicionais Assistência Médica	Seguro de Vida	Encargos Totais	Valor Total
			R$	% R$	% R$	% R$	% R$	R$	% R$	% R$	% R$	% R$	% R$	R$
	Profissionais mensalistas													
P9006	Auxiliar	mês	1.613,42	81,66% 1.317,30	19,66% 317,14	1,60% 25,81	31,68 0,19%	1,62 7,56%	122,00 0,68%	6,15 0,03%	0,00 19,49%	314,35 0,97%	9,98	1.965,75 4,137,43
P9007	Auxiliar de topografia	mês	1.912,44	81,37% 1.555,74	19,93% 381,12	1,84% 35,18	37,83 0,19%	3,47 7,78%	142,07 0,73%	4,02 0,02%	0,00 17,19%	328,82 0,93%	9,98	2.292,26 4,202,44
P9008	Auxiliar de topografia	mês	1.434,41	81,37% 1.167,24	19,93% 285,84	1,84% 26,39	28,38 0,19%	1,94 7,78%	106,51 0,73%	4,02 0,02%	0,00 18,83%	328,82 0,93%	9,98	1.718,79 3.152,83
P9061	Encanador/coordenador	mês	16,681 86	78,77% 14.460,53	3,93% 655,74	0,13% 21,85	34,63 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,91 0,00%	0,00 1,66%	329,02 0,00%	9,98	15.514,94 31,477,80
P9062	Encanador de projeto júnior	mês	12.910,00	78,77% 10.167,14	3,93% 507,30	0,13% 16,91	26,81 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,91 0,00%	0,00 2,45%	329,02 0,00%	9,98	11.174,78 24,077,09
P9095	Encanador de projeto pleno	mês	15.183,76	78,77% 10.455,45	5,03% 526,14	0,20% 26,98	31,53 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,91 0,00%	0,00 2,16%	329,02 0,00%	9,98	11.452,87 24,748,41
P9097	Eletricista pleno	mês	13.407,50	53,00% 10.158,30	5,27% 526,93	0,20% 26,98	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,55 0,00%	0,00 2,30%	329,02 0,07%	9,98	11.048,14 25,213,92
P9098	Desenhista													
P9099	Topógrafo	mês	2.413,51	86,10% 1.843,05	20,73% 316,74	1,70% 30,23	0,00% 0,00	4,31% 104,07	0,17% 4,09	0,00% 0,00	0,00 17,51%	329,02 0,41%	9,98	2.334,79 4,748,32
P9100	Eletricista	mês	2.255,64	79,97% 1.803,55	20,73% 316,74	1,40% 21,47	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95,55 0,22%	4,46 0,01%	0,00 14,49%	329,02 0,41%	9,98	2.571,21 4,826,85
P9147	Técnico de obras	mês	3.242,29	83,21% 2.651,17	22,73% 316,74	0,23% 30,23	0,93% 0,00	1,66% 54,33	0,17% 3,82	0,00% 0,00	9,99% 329,02	0,13% 9,98	1.115,11% 2.124,04	4.966,33
P9151	Topógrafo	mês	2.210,18	83,09% 1.837,00	22,73% 316,74	1,00% 30,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	67,00 0,17%	4,42 0,01%	0,00 12,51%	329,02 0,40%	9,98	1.721,84 3.932,02
	Profissionais horistas													
P9205	Motorista de veículo leve - horista	h	9,66	113,20% 10,97	41,66% 4,04	1,66% 0,16	0,00% 0,00	6,64% 0,65	0,22% 0,02	0,00% 0,00	8,00 17,51%	1,73 0,56%	0,56	181,83% 17,62 27,31

Fonte: PGV BRE

DNIT

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE CUSTOS GERAIS

Tabela 1 - Custos de veículos

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: janeiro de 2024

Item	Código	Tipo	Unidade	Custo unitário BRE (Tarifa) Produtivo	Improdutivo
Veículos	E8859	Veículo leve - SUV (semi-motorizado)	hora	36,49	9,42
	E8860	Veículo leve - SUV (com motorista)	hora	62,38	33,32
	E8861	Veículo leve - pick-up (capacidade 1 T)	hora	19,10	22,83
	E8862	Veículo pesado - caminhão (capacidade 1,15 T)	hora	59,55	17,25
	E8863	Veículo pesado - caminhão (capacidade 1,35 T)	hora	62,40	44,15

Fonte: PGV BRE

Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: janeiro de 2024

Item	Código	Tipo	Unidade	Custo unitário BRE (Tarifa)
Imóveis	B9861	Comercial (2,05% do CMOC - SINAPI)	m² x mês	46,91
	B9862	Residencial (2,40% do CMOC - SINAPI)	m² x mês	46,97
Móveis	B9863	Escritório	cooperado x mês	455,62
	B9864	Residência	cooperado x mês	41,80
Cestas de Instalações	B9865	Laboratório de solo/pó	mês	5.000,00
	B9866	Laboratório de concreto	mês	4.436,85
	B9867	Laboratório de aço	mês	3.481,73
	B9868	Topografia	mês	4.203,82
	B9861	Topografia por VANT	mês	886,24
Custos Diversos	B9862	Escritório	cooperado x mês	455,62
	B9863	Residência	cooperado x mês	283,45

Fonte: PGV BRE

CGCIT — SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO — DNIT

Rio Grande do Sul - Janeiro/2025

Sem desoneração

Código	Descrição	Unidade	Salário (R$)	Encargos Totais	Custo (R$)	Participação/Insumo/Atividade
P9001	Ajudante	h	8,6302	180,0000%	24,7734	0,0000%
P9002	Ajudante especializado	h	9,0000	180,0000%	25,8270	0,0000%
P9003	Almoxarife	h	2.380,0000	125,0000%	5.355,0000	0,0000%
P9004	Apontador	h	1.800,0000	125,0000%	4.050,0000	0,0000%
P9005	Arquiteto	h	11,8800	125,0000%	26,7300	0,0000%
P9006	Auxiliar administrativo	mês	1.964,7474	158,9000%	4.705,3700	0,0000%
P9007	Auxiliar de topografia	mês	1.912,4400	158,9000%	4.580,2600	0,0000%
P9008	Calceteiro	h	9,8700	175,0000%	25,8104	0,0000%
P9009	Carpinteiro de esquadria	h	11,4000	175,0000%	29,8080	0,0000%
P9010	Marteleiro	h	11,4000	175,0000%	29,8080	0,0000%
P9011	Carpinteiro de formas	h	11,4000	175,0000%	29,8080	0,0000%
P9012	Engenheiro	mês	15.000,0000	125,0000%	37.500,0000	0,0000%
P9013	Horista	mês	1.847,8800	141,0000%	4.611,3700	0,0000%
P9014	Encanador	h	11,4000	175,0000%	29,8080	0,0000%
P9015	Engenheiro especialista	mês	16.000,0000	125,0000%	40.000,0000	0,0000%
P9016	Engenheiro sênior	mês	15.000,0000	125,0000%	37.500,0000	0,0000%
P9017	Eletricista	h	11,4000	175,0000%	29,8080	0,0000%
P9018	Encanador especialista	h	11,4000	175,0000%	29,8080	0,0000%
P9019	Encanador sênior	h	11,4000	175,0000%	29,8080	0,0000%
P9020	Fiteiro	h	11,8700	175,0000%	29,7500	0,0000%
P9021	Fiteiro especialista	h	11,8700	175,0000%	29,7500	0,0000%
P9022	Fiteiro sênior	h	11,8700	175,0000%	29,7500	0,0000%
P9023	Gerente	h	19,5000	180,0000%	35,0100	0,0000%
P9024	Gerente de finanças	mês	15.000,0000	125,0000%	37.500,0000	0,0000%
P9025	Gerente	h	19,5000	180,0000%	35,0100	0,0000%
P9026	Auxiliar de topógrafo	mês	1.434,4100	158,9000%	3.435,2000	0,0000%
P9027	Engenheiro pleno	mês	12.000,0000	125,0000%	30.000,0000	0,0000%
P9028	Encanador pleno	h	11,4000	175,0000%	29,8080	0,0000%
P9029	Operador de equipamento leve	h	8,7100	180,0000%	24,2537	0,0000%
P9030	Operador de equipamento pesado	h	11,0000	180,0000%	30,6300	0,0000%
P9031	Operador de equipamento especial	h	11,0000	180,0000%	30,6300	0,0000%
P9032	Perfurador de túneis	h	9,5000	180,0000%	26,7300	0,0000%
P9033	Pintor de sinalização	h	11,4000	175,0000%	29,8080	0,0000%
P9034	Operador manutenção fiscal	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9035	Pedreiro	h	11,4000	175,0000%	29,8080	0,0000%
P9036	Motorista de transporte	h	8,9700	180,0000%	25,0000	0,0000%
P9037	Pintor	h	11,4000	175,0000%	29,8080	0,0000%
P9038	Profissional	h	9,5000	180,0000%	26,7300	0,0000%
P9039	Operador de equipamento	h	11,0000	180,0000%	30,6300	0,0000%
P9040	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9041	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9042	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9043	Motorista de caminhão	h	8,9700	180,0000%	25,0000	0,0000%
P9044	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9045	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9046	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9047	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9048	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9049	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9050	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9051	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9052	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9053	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9054	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9055	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9056	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9057	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9058	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9059	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9060	Operador de máquinas	mês	2.600,7000	125,0000%	5.850,8100	0,0000%
P9061	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9062	Encanador de projeto júnior	mês	12.910,0000	158,9000%	29.047,7500	0,0000%
P9063	Encanador de projeto pleno	mês	15.183,7600	158,9000%	34.161,4600	0,0000%
P9064	Encanador de projeto sênior	mês	16.596,5600	158,9000%	37.341,5200	0,0000%
P9065	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9066	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9067	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9068	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9069	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9070	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9071	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9072	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9073	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9074	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9075	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9076	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9077	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9078	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9079	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9080	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9081	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9082	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9083	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9084	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9085	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9086	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9087	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9088	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9089	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9090	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9091	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9092	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9093	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9094	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9095	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9096	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9097	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9098	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9099	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9100	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9101	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9102	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9103	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9104	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9105	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9106	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9107	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9108	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9109	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9110	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9111	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9112	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9113	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9114	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9115	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9116	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9117	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9118	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9119	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9120	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9121	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9122	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9123	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9124	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9125	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9126	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9127	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9128	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9129	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9130	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9131	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9132	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9133	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9134	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9135	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9136	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9137	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9138	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9139	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9140	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9141	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9142	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9143	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9144	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9145	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9146	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9147	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9148	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9149	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9150	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9151	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9152	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9153	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9154	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9155	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9156	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9157	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9158	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9159	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9160	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9161	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9162	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9163	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9164	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9165	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9166	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9167	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9168	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9169	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9170	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9171	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9172	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9173	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9174	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9175	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9176	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9177	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9178	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9179	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9180	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9181	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9182	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9183	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9184	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9185	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9186	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9187	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9188	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9189	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9190	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9191	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9192	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9193	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9194	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9195	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9196	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9197	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9198	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9199	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9200	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9201	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9202	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9203	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9204	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9205	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9206	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9207	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9208	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9209	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9210	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9211	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9212	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9213	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9214	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9215	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9216	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9217	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9218	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9219	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9220	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9221	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9222	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9223	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9224	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9225	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9226	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9227	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9228	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9229	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9230	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9231	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9232	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9233	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9234	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9235	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9236	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9237	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9238	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9239	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9240	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9241	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9242	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9243	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9244	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9245	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9246	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9247	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9248	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9249	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9250	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37.540,9200	0,0000%
P9251	Encanador/coordenador	mês	16.681,8600	158,9000%	37