
ANEXO XVII_TR_BDI FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DESONERADO

CROP 1 LOTE 8 DPPD

Tomador
Nº do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra MANUTENÇÃO PREDIAL 
Município da Obra
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO
(AC) Administração Central 3,0000 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,5600 0,30 0,56 0,82
( R ) Risco 0,7300 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,9800 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,8600 3,50 4,86 6,22
I1 ISS  (ISS local aplicado do %MO)* 0,6100 2,00 2,50 5,00
I2 COFINS ( C) 3,0000 3,00 3,00 3,00
I3 PIS ( PIS) 0,6500 0,65 0,65 0,65
I4 Contribuição Previdenciária (CP) 3,6000 zero 4,50 4,50

BDI EQUIPAMENTOS: 19,85%
  

MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
Calculado sem desnoneração (CP=0,00%) 15,34% 11,10% 14,02% 16,80%

DECLARAÇÕES:
1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo
     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  na  Mão de Obra  em 2,50%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 90,22%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Então ponderar: (ISS%*MO%) = 24,28% 2,50% Resulta ISS = 0,61%

Assinatura: Nº ART/RRT do orçamento:
Responsável técnico:

0
Assinatura:
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

Limites do BDI Acórdão TCU 2622/2013

0
0

Data ART ou RRT:

0/1/1900

-1
(1-ISS-COFINS-PIS-CP)

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

SOP/DPPD

PORTO ALEGRE

DESONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 
selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
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