
ANEXO XVI_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO CROP 1 LOTE 8 DPPD

BDI  2025

Tomador
Nº do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra
Município da Obra
Tipo de Obra Construção Civil Predial 

CROP 1 LOTE 8 DPPD

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO
1. (AC) Administração Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. ( R ) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,6500 6,16 7,56 8,96
6. ISS  (ISS local aplicado do %MO)* 0,61 2,00 2,50 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP) 2025 3,60 0,00 3,60 4,50

BDI SERVIÇOS: 25,39% (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

  (1-ISS-COFINS-PIS-CP)

MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
Calculado sem desoneração (CP=0,00%) = 20,67% 20,34% 22,12 25,00%

ADEQUADO
DECLARAÇÕES:
1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo
     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  na  Mão de Obra  em 2,50%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 90,22%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Então ponderar: (ISS%*MO%) = 24,28% 2,50% Resulta ISS = 0,61%

Assinatura:
Responsável técnico:

0
Assinatura:
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

Nº ART/RRT do orçamento:

0
0

DESONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. 
Acordão TCU 2622/2013/2015

Fórmula BDI = -1

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

SOP/DPPD

MANUTENÇÃO PREDIAL 

Data ART ou RRT:

Limites do Acordão do TCU 2622/2013

0/1/1900

PORTO ALEGRE
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