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REGIONALIZAGAO DOS LOTES

LOTE - CELIC | LOTE ANTIGO(CROP) QUANTIDADE
1 1(29) 54
2 2(69) 12
3 5 (79) 62
4 2 (109) 45
5 3(139) 56
6 4(199) 55
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ANEXO Il
RELAGAO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZAGAO DAS ESCOLAS
Lote TioT Escola Endereco Municipio
2052 Esc Est Ens Fun Cénego Caspary R Avelino Balduino Bourscheid, n® 151, CEP 95730-000 - Bardo Bardo
2053 Esc Est Ens Fun José Emilio Poersch AV Trés S. Martires das Missdes, n® 3914, CEP 95730-000 - Bardo Bardo
2056 Inst Est Educ Assunta Fortini R Prof Maria Edith Selbach, n2 94, CEP 95730-000 - Bardo Bardo
2063 Esc Est Ens Fun Valentim Schneider R Edmundo Ludwig, n? Sn, CEP 95740-000 - Pogo das Antas Pogo das Antas
2068 Esc Est Ens Fun Guilherme Appel ETR Campestre Alto, n® 542, CEP 95758-000 - Sdo Pedro da Serra S&o Pedro da Serra
2490 Esc Est Ens Fun Pio XII R Pio Xii, n2 330, CEP 95765-000 - Bom Principio Bom Principio
2493 Esc Est Ens Med Monsenhor José Becker R Pio Xii, n2 130, CEP 95765-000 - Bom Principio Bom Principio
2494 Esc Est Ens Fun Santa Terezinha do Forromeco AV Jacob Selbach Junior, n2 240, CEP 95765-000 - Bom Principio Bom Principio
2638 Col Estadual Engenheiro Paulo Chaves R Sinf Miguel Schneider, n2 8, CEP 95793-000 - Maratd Marata
2639 Esc Est Ens Med Erni Oscar Fauth R Erni Oscar Fauth, n2 472, CEP 95790-000 - Brochier Brochier
6260 Esc Est Ens Fun Ivonny Kayser ETR Julio de Castilhos, n® 3218, CEP 95770-000 - Feliz Feliz
6265 Esc Est Ens Med Assungdo R Julio de Castilhos, n2 1196, CEP 95773-000 - Alto Feliz Alto Feliz
6266 Esc Est Ens Med Bernardo Petry ROD Rs 452 Km 14, n2 6630, CEP 95778-000 - Vale Real Vale Real
6267 Esc Est Ens Fun Marqués do Herval ETR Julio de Castilhos, n2 1007, CEP 95770-000 - Feliz Feliz
6268 Esc Est Ens Med Pastor Heinrich Hunsche R Henrique Spier, n2 1841, CEP 95768-000 - Linha Nova Linha Nova
6269 Col Estadual Professor Jacéb Milton Bennemann R Tiradentes, n2 480, CEP 95770-000 - Feliz Feliz
6271 Esc Est Ens Fun Maria Saturnina Ruschel AV Arthur Ruschel, n® 392, CEP 95770-000 - Feliz Feliz
7157 Esc Est Ens Med Jacdb Hoff R Joao Henrique Marx, n2 255, CEP 95785-000 - Harmonia Harmonia
7839 Esc Est Ens Med Guilherme Exner AV Presidente Lucena, n2 3823, CEP 93945-000 - Presidente Lucena Presidente Lucena
7840 Esc Est Ens Med Walter Herrmann AV Capivara, n® 2090, CEP 93940-000 - Lindolfo Collor Lindolfo Collor
8721 Esc Est Técnica Sdo Jodo Batista R Joao Pessoa, n? 1468, CEP 92510-260 - Montenegro Montenegro
8752 Esc Est Ens Fun Osvaldo Brochier R Canisio Sergio Schneider, n® Sn, CEP 92535-000 - Montenegro Montenegro
8756 Esc Est Ens Med S&o José do Marata ETR Br 470, n® S N, CEP 95748-000 - S&o José do Sul S&0 José do Sul
8757 Esc Est Ens Fun Addo Martini KM Br 386 Km 411, n2 Km411, CEP 92532-000 - Montenegro Montenegro
8758 Esc Est Ens Fun Adelaide Sa Brito R Rua Frederico Ozanam, n2 278, CEP 92513-218 - Montenegro Montenegro
LOTE 1 8759 Esc Est Ens Fun Aurélio Porto R Rua Joao Pessoa, n2 611, CEP 92510-045 - Montenegro Montenegro
29 CROP 8760 Esc Est Ens Fun Cel Alvaro de Moraes R Rua Prospero Mottin, n2 67, CEP 92511-775 - Montenegro Montenegro
8761 Esc Est Ens Med Delfina Dias Ferraz R Rua Olavo Bilac, n® 1140, CEP 92510-165 - Montenegro Montenegro
54 Escolas [s762 Esc Est Ens Fun Dr Jorge Guilherme Moojen ETR Estrada Antonio Ignacio de Oli, n2 579, CEP 92525-000 - Montenegro Montenegro
8763 Esc Est Ens Fun José Garibaldi ETR Area Rural de Montenegro, n2 100, CEP 92529-899 - Montenegro Montenegro
8764 Esc Est Ens Fun Manoel de Souza Moraes R Rua Jorge Guilherme Moojen, n? 311, CEP 92511-555 - Montenegro Montenegro
8767 Esc Est Ens Fun Tanac R Andorinhas, n2 37, CEP 92524-105 - Montenegro Montenegro
8768 Esc Est Ens Fun Yara Ferraz Gaia R Jacob Franzen, n2 61, CEP 92524-590 - Montenegro Montenegro
8769 Esc Est Ens Fun Coronel Janudario Correa R Rua Bernardo Griebeler, n? 333, CEP 92511-320 - Montenegro Montenegro
8770 Col Estadual a J Renner R Rua Simoes Lopes Neto, n2 S N, CEP 92510-496 - Montenegro Montenegro
8775 Esc Est Ens Fun Junto ao Nucleo Habitac Promorar R Vitoria, n2 Sn, CEP 92527-684 - Montenegro Montenegro
8785 Col Estadual Dr Paulo Ribeiro Campos R Torbjorn Weibull, n® 1131, CEP 92524-000 - Montenegro Montenegro
11888 Esc Est Ens Fun Adolfo Flor R Linha Comprida, n® Sn, CEP 95750-000 - Salvador do Sul Salvador do Sul
11894 Esc Est Ens Fun Prof Auri Beschorner R Campestre Baixo, n2 Sn, CEP 95752-000 - Salvador do Sul Salvador do Sul
11895 Esc Est Ens Med S&o Pedro R Benno Eidelwein, n2 138, CEP 95758-000 - S&o Pedro da Serra S&o Pedro da Serra
11902 Esc Est Ens Fun Arthur Weimer ETR Linha Sao Joao, n? S/n, CEP 95750-000 - Salvador do Sul Salvador do Sul
14394 Inst Est Educ Paulo Freire AV Helmut Weirich, n2 300, CEP 95760-000 - Sao Sebastiao do Cai Sao Sebastiao do Cai
14395 Esc Est Ens Med Felipe Camardo R Pinheiro Machado, n? 957, CEP 95760-000 - Sao Sebastiao do Cai Sao Sebastiao do Cai
14396 Esc Est Ens Fun José Bennemann R Adolfo Schenkel, n¢ 1870, CEP 95760-000 - Sao Sebastiao do Cai Sao Sebastiao do Cai
14397 Esc Est Ens Fun Joséfina Jacques Noronha R Garibaldi, n® 70, CEP 95760-000 - Sao Sebastiao do Cai Sao Sebastiao do Cai
14401 Esc Est Ens Fun S3o Sebastido R Mal Floriano Peixoto, n? 313, CEP 95760-000 - Sao Sebastiao do Cai Sao Sebastiao do Cai
14408 Esc Est Ens Fun Manoel Fausto Pereira Fortes ETR da Barra, n2 199, CEP 95760-994 - Sao Sebastiao do Cai Sao Sebastiao do Cai
14410 Esc Est Ens Fun Thome Anténio de Azevedo R Nene Souza, n2 Sn, CEP 95760-000 - Sao Sebastiao do Cai Sao Sebastiao do Cai
16177 Col Estadual de Tupandi R Pe. Theobaldo Becker, n® 641, CEP 95775-000 - Tupandi Tupandi
16920 Esc Est Ed Bas Leonardo Fritzen R Conego Caspary, n2 529, CEP 95795-000 - Sdo Vendelino S&o Vendelino
17058 Inst Estadual Alfredo Oscar Kiefer AV Mathias Steffens, n2 2323, CEP 95755-000 - S&o José do Horténcio S&o José do Horténcio
17148 Col Estadual Ivo Buhler CIEP R Rua Juvenal Alves de Oliveira, n2 860, CEP 92518-840 - Montenegro Montenegro
17453 Esc Est Ens Med S&o Salvador R Joao Antonio Sehn, n2 80, CEP 95750-000 - Salvador do Sul Salvador do Sul
18927 Esc Est Ens Med S&o Francisco de Assis R Jacob Anténio Rohr, n? 25, CEP 95783-000 - Pareci Novo Pareci Novo
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RELAGAO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZAGAO DAS ESCOLAS
Lote TioT Escola Endereco Municipio

1643 Col Estadual 25 de Julho R Arthur da Costa e Silva, n2 18, CEP 96740-000 - Arroio dos Ratos Arroio dos Ratos
1644 Col Estadual Senador Alberto Pasqualini R Lygia Goncalves Motta, n2 40, CEP 96740-000 - Arroio dos Ratos Arroio dos Ratos
2661 Col Estadual Eng Ignacio Christiano Plangg R Joao Demaman, n2 546, CEP 96750-000 - Butia Butia
2662 Fundagdo Técnica Librato Saldanha KM Br 290 Km 182, n2 454, CEP 96755-000 - Minas do Leao Minas do Ledo
2663 Esc Est Ens Fun Anténio Vieira AV Getulio Vargas, n2 2165, CEP 96755-000 - Minas do Leao Minas do Ledo
2665 Esc Est Ens Fun Jodo Ribeiro TRV Mal Deodoro da Fonseca, n2 60, CEP 96750-000 - Butia Butia
2666 Esc Est Ens Fun Leopoldo Petry R Alfredo Alves dos Santos, n2 58, CEP 96750-000 - Butia Butia
4466 Inst Estadual Madre Benicia ETR Sinf Raia do Ipe, n? Sn, CEP 96770-000 - Cerro Grande do Sul Cerro Grande do Sul
4467 Esc Est Ens Fun Maria das Neves Petry AV Nicolau Trescastro Cortez, n2 Sn, CEP 96770-000 - Cerro Grande do Sul Cerro Grande do Sul
4468 Esc Est Ens Fun Otévio Rosa ETR Pessegueiros, n2 1097, CEP 96770-000 - Cerro Grande do Sul Cerro Grande do Sul
4470 Esc Est Ens Fun Pedro Adams Filho R Sete de Setembro, n2 Sn, CEP 96770-000 - Cerro Grande do Sul Cerro Grande do Sul
4471 Esc Est Ens Fun Professor Alfredo Clemente Pinto R Dr Henrique Vilanova, n2 30, CEP 96770-000 - Cerro Grande do Sul Cerro Grande do Sul
4567 Esc Est Ens Fun Prof Luiza Teixeira Lauffer R Jacaranda, n? 431, CEP 96745-000 - Charqueadas Charqueadas
4569 Esc Est Ens Med Dom Pedro Il LGO Largo do Nicacio, n2 10, CEP 96745-000 - Charqueadas Charqueadas
4570 Esc Est Ens Fun Prof Frederica S Pacheco R Nucleo - e, n? Sn, CEP 96745-000 - Charqueadas Charqueadas
4571 Esc Est Ens Fun Ayrton Senna do Brasil AV Salgado Filho, n2 Sn, CEP 96745-000 - Charqueadas Charqueadas
4572 Esc Est Ens Med Osvaldo Aranha AV Transversal, n® 2882, CEP 96745-000 - Charqueadas Charqueadas
4573 Esc Est Ens Med Antdnio Augusto Borges de Medeiros AV Primeiro de Maio, n2 70, CEP 96745-000 - Charqueadas Charqueadas
5223 Col Estadual Vila Becker R Venancio Aires, n? 87, CEP 96190-000 - Dom Feliciano Dom Feliciano

LOTE 02 |5400 Col Estadual Dr Wolfram Metzler R Acesso Adiles Rodrigues Pereir, n® 200, CEP 92990-000 - Eldorado do Sul Eldorado do Sul

62 CROP 5402 Cent Est Ed Pro Visconde de S&o Leopoldo R Pedro Rabelo Cézar, n2 14, CEP 92990-000 - Eldorado do Sul Eldorado do Sul
5406 Esc Técnica Est Frederico Guilherme Schmidt KM Br 290 Km 116, n2 95, CEP 92990-000 - Eldorado do Sul Eldorado do Sul

42 Escolas |s407 Esc Est Ens Fun Guilherme Balduino Baum ETR do Acude Fazenda Sao Pedro |, n2 2000, CEP 92990-000 - Eldorado do Sul Eldorado do Sul

6621 Esc Est Ens Med Emilio Sander ROD Boqueirao, n® Sn, CEP 95820-000 - General Camara General Camara
6627 Esc Est Ens Med Dr Caldre Fiao ETR Rs 130 - Localidade da Volta D, n2 Sn, CEP 95820-000 - General Camara General Cdmara
6630 Esc Est Ens Fun Dr Jodo Daniel Hillebrand AV Borges de Medeiros, n? 52, CEP 95820-000 - General Cdmara General Camara
6631 Esc Est Ens Fun Dr Mario Sperb R Ernesto Alves, n2 136, CEP 95820-000 - General Camara General Camara
6634 Esc Est Ens Med Firmino Acauan R Dr Mac Genity, n? 102, CEP 95820-000 - General Cdmara General Camara
7019 Esc Est Ens Fun General Jodo Borges Fortes R General Daltro Filho, n2 279, CEP 92900-000 - Mariana Pimentel Mariana Pimentel
13726 Esc Est Ens Fun Mal Ilha Moreira R Prof Jeronimo P de Oliveira, n¢ 4, CEP 96700-000 - Sao Jeronimo Sdo Jeronimo
13728 Esc Est Ens Fun Professor Emilio Boeckel R Carlos Moraes Ledo, n? 100, CEP 96700-000 - Sao Jeronimo Sdo Jerdnimo

13729 Esc Est Ens Med Cristo Rei

13731 Esc Est Ens Med Amadeo Rossi

13732 Esc Est Ens Fun Prof Augusto Meyer

13733 Esc Est Ens Med Villa Lobos

13734 Esc Est Ens Fun Visconde de Sdo Leopoldo
13739 Inst Est Educ Prof Pedro Schneider

17343 Esc Est Ens Med Professora Helena Camara

21946 Esc Est Ens Fun Mério Quintana
25053 Esc Est Ens Med POLISINOS
25655 Inst Estadual Seno Frederico Ludwig

20577 Esc Est Ens Med Prof Haydee Mello Rostirolla

R Tenente Coronel Juca Tavares, n2 260, CEP 96735-000 - Bar&o do Triunfo
R Rio Branco, n2 223, CEP 96700-000 - Sao Jeronimo

R Ignacio Rodrigues da Silva, n2 75, CEP 96700-000 - Sao Jeronimo

AV Mauricio Cardoso, n2 1863, CEP 96700-000 - Sao Jeronimo

R Inocencio Antonio Barbosa Leal, n2 120, CEP 96700-000 - Sao Jeronimo
R Joao Daisson, n2 637, CEP 96700-000 - Sao Jeronimo

R America, n2 300, CEP 92990-000 - Eldorado do Sul

ETR Quiteria, n2 8450, CEP 96730-000 - Sao Jeronimo

KM Br 290 - Km 133, n® S/n, CEP 92990-000 - Eldorado do Sul

ROD Rs 401, n2 S/n, CEP 96745-000 - Charqueadas

ETR Passo da Areia, n2 S/n, CEP 92900-000 - Mariana Pimentel
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RELAGAO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZAGAO DAS ESCOLAS
Lote TioT Escola Endereco Municipio
3974 Esc Est Ens Med Almirante Tamandaré AV General Lopes de Oliveira, n? 976, CEP 99523-000 - Almirante Tamandaré do Sul Almirante Tamandaré do Sul
14699 Esc Est Ed Bas Antonio Jodo Zandona R Sarandi, n2 923, CEP 99585-000 - Barra Funda Barra Funda
3975 Esc Est Ens Fun Dr Alfredo D Amore R Eugenio Weidlich, n2 613, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
3979 Esc Est Ens Fun Manuel Arruda Camara R Guaranis, n2 62, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
3980 Esc Est Ens Med Marques de Caravelas R Paissandu, n2 305, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
3981 Esc Est Ens Med Paulo Frontin R Santa Terezinha, n2 372, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
3982 Esc Est Ens Fun Princesa Isabel R Alexandre da Motta, n2 1188, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
3983 Esc Est Ens Fun Rodolfo Bolzani R Duque de Caxias, n? 45, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
3984 Esc Est Ens Med Veiga Cabral R Antonio Verissimo da Fonseca, n 0, CEP 99520-000 - Carazinho Carazinho
3985 Esc Est Ens Fun Carlinda de Britto R Guilherme Beccon, n? 90, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
3993 Inst Est Educ Cruzeiro do Sul Oniva de Moura Brizola R Iracema, n2 255, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
16940 E E Educ Profis de Carazinho R Br 285- Km 221, n2 S/n, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
18997 Nucl e EJA e Cp Felipe Roberto Sehn R Epitacio Pessoa, n® 380, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
25771 E E Ind Ens Fun Kame Mre Kanhrukre ETR Estrada Bela Vista, n2 S/i, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
3925 Esc Est Ens Med Conego Jodo Batista Sorg R Marechal Floriano, n2 688, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
3929 Esc Est Ed Bas Erico Verissimo R da Paz, n2 Sn, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
3941 Esc Est Ens Med Ernesta Nunes R Sao Paulo, n? 12, CEP 99500-000 - Carazinho Carazinho
3972 Esc Est Ens Fun S3o Bento R Dist Sao Bento, n2 Sn, CEP 99518-000 - Carazinho Carazinho
4550 Esc Est Ens Fun Israelina Martins Silveira R Lotario Feldkircher, n Sn, CEP 99555-000 - Chapada Chapada
4553 Esc Est Ens Fun Aloysio Hofer R Tiago Andre Junges, n2 Sn, CEP 99530-000 - Chapada Chapada
4559 Inst Est Educ Julia Billiart R Machado de Assis, n2 34, CEP 99530-000 - Chapada Chapada
4675 Esc Est Ens Med Armindo Edwino Schwengber AV Boa Esperanca, n? 264, CEP 99460-000 - Colorado Colorado
4763 E E Ind Ens Fun Tanhve Kregso ALD Terra Indigena da Serrinha, n2 0, CEP 99680-000 - Constantina Constantina
4769 Esc Est Ens Fun Medeiros e Albuquerque R Joao Mafessoni, n2 230, CEP 99680-000 - Constantina Constantina
4770 Esc Est Ens Med S&o José R Joao Mafessoni, n2 5, CEP 99680-000 - Constantina Constantina
21950 E E Ind Ens Fun Jodo Sora Vergueiro R Aldeia Segu, n? S/n, CEP 99680-000 - Constantina Constantina
3970 Esc Est Ed Bas José Gomes Portinho R Pedro Reinheimer, n® 989, CEP 99528-000 - Coqueiros do Sul Coqueiros do Sul
4766 Esc Est Ens Med Floriano Peixoto R Capitao Valerio, n® 185, CEP 99698-000 - Engenho Velho Engenho Velho
8920 E E Ind Ens Fun Pero Ga ALD Area Indigena Nonoai, n2 Sn, CEP 99605-000 - Gramado dos Loureiros Gramados dos Loureiros
LOTE 06 |8983 Esc Est Ens Med Adolfo Giordani R Inocencio Francisco Serpa, n2 1111, CEP 99605-000 - Gramado dos Loureiros Gramados dos Loureiros
72 CROP 8904 Esc Est Ens Fun Geny Vieira da Cunha R Dr Liberato Salzano, n2 367, CEP 99470-000 - Nao-me-toque N&o-me-toque
16962 Inst Est Educ S3o Francisco Solano R Senador Salgado Filho, n2 276, CEP 99470-000 - Nao-me-toque N&o-me-toque
62 Escolas [so75 Esc Est Ens Fun Adilio Daronchi ETR Sao Jose, n¢ Sn, CEP 99600-000 - Nonoai Nonoai
8987 Esc Est Ind EM Joaquim Gaten Cassemiro AV Area Indigena Nonoai, n2 Sn, CEP 99600-000 - Nonoai Nonoai
8993 Esc Est Ens Med Maria Dulcina R Jose Luiz de Moura, n2 344, CEP 99600-000 - Nonoai Nonoai
8986 Esc Est Ens Fun Jakag Nonoai Nonoai
8988 E E Ind Ens Fun Cacique Nonoai ALD Area Indigena-nonoai, n2 S/n, CEP 99600-000 - Nonoai Nonoai
14704 Esc Est Ens Med Anténio Mathias Anschau R 20 de Marco, n2 76, CEP 99580-000 - Nova Boa Vista Nova Boa Vista
4764 Esc Est Ens Med Gottfried Thomas Westerich AV Emilio Knaak, n2 680, CEP 99687-000 - Novo Xingu Novo Xingu
8979 Esc Est Ens Med Romano Padoan R Padre Manuel, n2 Sn, CEP 99610-000 - Rio dos Indios Rio dos indios
8980 Esc Est Ens Fun Jodo Cipriano da Rocha Loires AV Linha Sao Sebastiao, n2 Sn, CEP 99610-000 - Rio dos {ndios Rio dos fndios
11678 Esc Est Ind EM Fag Kava R Terra Indigena Serrinha, n2 Sn, CEP 99673-000 - Ronda Alta Ronda Alta
11690 Esc Est Ens Fun Isabel de Orleans R Area de Assentamento, n2 Sn, CEP 99670-000 - Ronda Alta Ronda Alta
11691 Esc Est Ens Fun Herculino Baldissarella R 7 de Setembro, n2 68, CEP 99670-000 - Ronda Alta Ronda Alta
11692 Esc Est Ed Bas Professor Alfredo Gavioli AV Presidente Vargas, n? 770, CEP 99670-000 - Ronda Alta Ronda Alta
18967 E E Ind Ens Fun Luiz Konhko LIN Terra Indigena da Serrinha, n2 S/n, CEP 99673-000 - Ronda Alta Ronda Alta
11728 Esc Est Ens Fun Jodo Menegon R Linha Gramado, n2 Sn, CEP 99590-000 - Rondinha Rondinha
11730 C E de Educ Bas Conde D Eu AV Sarandi, n® 122, CEP 99590-000 - Rondinha Rondinha
11849 Esc Est Ed Bas Alfredo Ferrari R Oliveira Salgado, n® 51, CEP 98250-000 - Saldanha Marinho Saldana Marinho
11982 Esc Est Ens Fun 19 de Novembro R Alberto Pasqualini, n2 469, CEP 98240-000 - Santa Bérbara do Sul Santa Bérbara do Sul
11984 Col Estadual Blau Nunes R Alberto Pasqualini, n? 156, CEP 98240-000 - Santa Bérbara do Sul Santa Barbara do Sul
3971 Esc Est Ens Med Santo Anténio R Henrique Altmann, n2 198, CEP 99525-000 - Santo Anténio do Planalto Santo Anténio do Planalto
14705 Esc Est Ens Fun Padre Manoel Gonzales AV Brasil, n2 575, CEP 99575-000 - Sarandi Sarandi
14709 Esc Est Ens Fun Dom José Coutinho R Arminio da Silva, n2 848, CEP 99560-000 - Sarandi Sarandi
14710 Esc Est Ens Fun Dr Jodo Carlos Machado R Arminio da Silva, n? 1445, CEP 99560-000 - Sarandi Sarandi
14718 Esc Est Ens Med Dr Aldo Conte R Barao do Rio Branco, n2 897, CEP 99560-000 - Sarandi Sarandi
14723 Esc Est Ens Fun Sepé Tiaraju R Area de Assentamento, n2 Sn, CEP 99560-000 - Sarandi Sarandi
15782 Esc Est Ens Med José Anténio Ferronato R Pinheiro Machado, n2 837, CEP 99675-000 - Trés Palmeiras Trés Palmeiras
15919 Esc Est Ens Fun Anténio Manica R Linha Campina de Pedras, n2 Sn, CEP 99615-000 - Trindade do Sul Trindade do Sul
15927 Esc Est Ens Fun lvania de Oliveira R Linha Sao Vicente, n2 Sn, CEP 99615-000 - Trindade do Sul Trindade do Sul
15937 Esc Est Ens Fun Felice Campanhoni LIN Linha Colonia Nova, n2 Sn, CEP 99615-000 - Trindade do Sul Trindade do Sul
15938 Esc Est Ens Med Zenir Ghizzi da Silva AV Primavera, n? 564, CEP 99615-000 - Trindade do Sul Trindade do Sul
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7755 Esc Est Ens Fun Aureliano Barbosa R David Canabarro, n? 1625, CEP 97650-000 - Itaqui Itaqui
13271 Esc Est Ens Fun Tusnelda Lima Barbosa R Monsenhor Patricio Petit Jean, n? 2991, CEP 97670-000 - S&o Borja S&o Borja
13260 Esc Est Ens Med Timbauva VL Timbauva, n? Sn, CEP 97670-000 - Sdo Borja Séo Borja
12802 Esc Est Ens Fun Moises Viana VL R.indcio C.da Silva, n? 1231, CEP 97725-000 - Santiago Santiago
13257 Esc Est Ens Fun Franco Baglioni R Fepagro Cereais, n2 Sn, CEP 97670-000 - Sdo Borja Sdo Borja
13407 Esc Est Ens Fun Salgado Filho R Assis Brasil M de Bitencourt, n? 445, CEP 97640-000 - Manoel Viana Manoel Viana
7756 Esc Est Ens Fun Cel Felipe Nery de Aguiar R Joao Sisnando Dubal Goulart, n2 331, CEP 97650-000 - Itaqui Itaqui
13254 Inst Estadual Padre Francisco Garcia R Santos Dumont, n2 87, CEP 97670-000 - Sdo Borja Sdo Borja
7725 Col Estadual Sao Patricio R Tiradentes, n 1865, CEP 97650-000 - Itaqui Itaqui
13223 Col Estadual Sdo Borja Cesb R Eng Manoel Luiz Fagundes, n2 1865, CEP 97670-000 - Sdo Borja Sdo Borja
17132 Esc Est Ens Fun Jodo Eduardo Witt Schmitz R Rua Tio Virgilio, n2 Sn, CEP 97718-120 - Santiago Santiago
13288 Inst Estadual Arneldo Matter R Borges do Canto, n2 714, CEP 97670-000 - Sdo Borja S&o Borja
12808 Col Estadual Apolindrio Porto Alegre R Rua Julio de Castilhos, n2 387, CEP 97700-095 - Santiago Santiago
7766 Esc Est Ens Med Professora Odila Villordo de Moraes R Atanazio Jose Lopes, n2 1771, CEP 97650-000 - Itaqui Itaqui
7748 Esc Est Técnica Encruzilhada KM Povoado de Encruzilhada, n® Sn, CEP 97645-000 - Magambara Magambara
12833 Esc Est Ens Fun Roseli Correa da Silva ETR Assentamento Nova Santiago, n2 1, CEP 97753-000 - Cap&o do Cipd Capao do Cipé
12811 Esc Est Ens Med Thomas Fortes R Sete de Setembro, n? 1081, CEP 97709-405 - Santiago Santiago
12824 Col Estadual Monsenhor Assis R Joao Aquino, n2 414, CEP 97714-276 - Santiago Santiago
12716 Col Estadual Cristévdo Pereira R Barao do Rio Branco, n2 105, CEP 97700-060 - Santiago Santiago
12799 Esc Est Ens Med Macedo Beltrao do Nascimento VL do Carovi, n Sn, CEP 97753-000 - Capéo do Cipd Capdo do Cipd
13268 Col Estadual Getdlio Vargas AV Presidente Vargas, n? 1503, CEP 97670-000 - S&o Borja S&o Borja
LOTE 02 12806 Esc Est Ed Bas Jodo Aquino R Amelio Ribeiro, n2 592, CEP 97755-000 - Unistalda Unistalda
102 CROP |[7759 Inst Est Educ Osvaldo Cruz R Bento Goncalves, n? 799, CEP 97650-000 - Itaqui Itaqui
45 Escolas 12836 Esc Est Ens Fun Chico Mendes R Assentamento Sepe Tiaraju, n® 1, CEP 97753-000 - Cap3o do Cip6 Capao do Cipd
12798 Esc Est Ens Fun Boqueirao ETR Area Rural, n2 80, CEP 97719-899 - Santiago Santiago
13275 Esc Est Ens Fun Viriato Vargas R Joao Jose de Oliveira Freitas, n2 645, CEP 97670-000 - Sdo Borja Sdo Borja
12797 Esc Est Ens Fun Lucas Araujo de Oliveira R Rua Gaspar Silveira Martins, n2 772, CEP 97707-009 - Santiago Santiago
7718 Esc Est Ens Med Vicente Goulart R Amalia Rocha, n? 455, CEP 97685-000 - Itacurubi Itacurubi
12715 Inst Est Educ Professor Isaias AV Avenida Padre Assis, n® 2, CEP 97700-740 - Santiago Santiago
13255 Esc Est Ed Bas Evaristo Afonso de Castro R Paulino Correa da Silva, n® 766, CEP 97690-000 - Garruchos Garruchos
13434 Esc Est Ed Bas Manoel Viana R Assis Brasil de Bitencourt, n? 1380, CEP 97640-000 - Manoel Viana Manoel Viana
13289 Esc Est Ens Med Apparicio Silva Rillo R Bompland, n2 512, CEP 97670-000 - Sdo Borja S&o Borja
7765 Esc Est Ens Fun Dr Roque Degrazia R Frei Caneca, n? 1412, CEP 97650-000 - Itaqui Itaqui
7757 Esc Est Ens Fun Dr Anibal Loureiro R Domingos Martins, n2 2152, CEP 97650-000 - Itaqui Itaqui
13303 Esc Est Técnica Olavo Bilac R Mal Floriano Peixoto e Francis, n2 2410, CEP 97670-000 - Sdo Borja Sdo Borja
12804 Esc Est Ens Fun Primo Pozzatto LIN Linha Oito, n® Sn, CEP 97719-899 - Santiago Santiago
12805 Esc Est Ens Fun Serafim Rosa R Jodo Aquino, n2 Sn, CEP 97723-000 - Santiago Santiago
12809 Esc Est Ens Fun Candido Genro R Pedro Palmeiro, n® 1572, CEP 97700-630 - Santiago Santiago
13258 Esc Est Ens Med Militina Pereira Alvarez R Roque Gonzales, n2 482, CEP 97670-000 - Sdo Borja Sdo Borja
12810 Esc Est Ens Fun Alceu Carvalho R Rua Dois de Novembro, n? 33, CEP 97714-162 - Santiago Santiago
18993 Esc Est Ens Fun Paulo Freire ETR Assentamento Santa Maria do Ib, n2 Sn, CEP 97640-000 - Manoel Viana Manoel Viana
7754 Inst Estadual Anibal Benevolo R Otavio Silveira, n? 228, CEP 97645-000 - Magambara Magambara
13304 Esc Est Ens Med Tricentenario R Eurico Batista da Silva, n® 1353, CEP 97670-000 - Sdo Borja S&o Borja
13263 Esc Est Ens Fun Jodo Goulart R Cabo Pedroso, n? 671, CEP 97670-000 - Sdo Borja Sdo Borja
7760 Esc Est Ens Fun Tito Correa Lopes AV Borges de Medeiros, n® 1509, CEP 97650-000 - Itaqui Itaqui
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ANEXO Il
RELAGAO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZAGAO DAS ESCOLAS
Lote TioT Escola Endereco Municipio
1991 Esc Est Ens Fun Prof Julinha Costa Taborda R Piratini, n2 200, CEP 96415-250 - Bagé Bagé
1916 Esc Est Ens Fun Dario Lassance R Ernesto Dorneles, n2 300, CEP 96495-000 - Candiota Candiota
5281 Esc Est Ens Fun Dr Arthur Villamil de Castro R Cel Jacinto Pereira, n® 1016, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
2022 Esc Est Ens Fun Felix Contreiras Rodrigues AV Espanha, n® 750, CEP 96408-000 - Bagé Bagé
2768 Esc Est Ens Fun Prof Janudria Leal R Felix da Cunha, n2 1078, CEP 96570-000 - Cagapava do Sul Cagapava do Sul
17115 Esc Est Ens Med Getulio Dornelles Vargas R Pedro Paz Sobrinho, n2 1991, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
2008 Esc Est Ed Bas Professor Justino Costa Quintana R Barao do Triunfo, n2 670, CEP 96400-120 - Bagé Bagé
17070 Esc Est Ens Med 8 de Agosto ETR Assentamento Oito de Agosto, n Sn, CEP 96495-000 - Candiota Candiota
5284 Esc Est Ens Med Risoleta de Quadros R Doutor Oscar Fontoura, n? 50, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
5285 Esc Est Ens Fun Senador Pasqualini R Prof Pamplona, n2 771, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
18942 Esc Est Ens Med Anténio José Lopes Jardim ROD Br 290 - Km 306, n2 Sn, CEP 96570-000 - Cagapava do Sul Cagapava do Sul
17136 Esc Est Ens Med Dr Luiz Maria Ferraz AV Jose do Patrocinio, n2 1150, CEP 96418-500 - Bagé Bagé
2790 Esc Est Ens Fun Professora Rosa Poglia Barbiero R General Neto, n? 645, CEP 96570-000 - Cagapava do Sul Cagapava do Sul
18951 Esc Est Ens Fun Conquista do Jaguarao R Assentamento Conquista do Jagu, n2 S/n, CEP 96445-000 - Acegud Acegud
1996 Esc Est Ens Fun Senador Getulio Vargas R Princesa Isabel, n2 150, CEP 96418-200 - Bagé Bagé
5283 Esc Est Ens Fun Professor Pamplona R Serafim dos Anjos Freire, n2 2270, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
1974 Esc Est Ens Fun Dr Mario Olive Sune R Miguel Mello, n® 351, CEP 96410-070 - Bagé Bagé
18931 Esc Est Ens Fun Vinte de Agosto R Assentamento 20 de Agosto, n2 S/n, CEP 96495-000 - Candiota Candiota
2761 Esc Est Ens Fun Professora Maria Joséfina Saldanha ETR Cacapava Bagecox Sao Jose, n? 1, CEP 96570-000 - Cagapava do Sul Cagapava do Sul
17454 Esc Est Ens Med Prof Leopoldo Maieron Caic AV Tupy Silveira, n2 3298, CEP 96408-700 - Bagé Bagé
16937 Esc Técnica Est Dr Rubens da Rosa Guedes ETR Alto das Catacumbas, n2 S/n, CEP 96570-000 - Cagapava do Sul Cagapava do Sul
2753 Inst Est Educ Dinarte Ribeiro R Quinze de Novembro, n? 130, CEP 96570-000 - Cagapava do Sul Cagapava do Sul
2701 Esc Est Ens Med Nossa Senhora da Assun¢do AV Cel Coroliano Castro, n2 1054, CEP 96570-000 - Cagapava do Sul Cagapava do Sul
17066 Esc Est Ens Fun Chico Mendes ETR Assentamento Santa Elmira, n® 100, CEP 96460-000 - Hulha Negra Hulha Negra
8371 Esc Est Ens Fun Des José Bernardo de Medeiros R Coronel Galvao, n? 1058, CEP 97390-000 - Lavras do Sul Lavras do Sul
5282 Esc Est Ens Fun Dulce da Fonte Abreu R Tres de Outubro, n? 23, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
LOTE 03 |1995 Esc Est Ens Fun Seival AV Abreu, n2 2192, CEP 96495-000 - Candiota Candiota

132 CROP 1985 Esc Est Ens Fun Monsenhor Costabile Hipdlito R Conde de Porto Alegre, n2 99, CEP 96400-280 - Bagé Bagé
2004 Esc Est Ens Fun Prof Dalva Concei¢do Medeiros R Sabino Loguercio, n® 628, CEP 96460-000 - Hulha Negra Hulha Negra

56 Escolas |s278 Esc Est Ens Fun Alzira Barcellos R Santos Dumont, ne 1428, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
2009 Esc Est Ens Fun Martinho Saraiva R Rua Afonso Garrastazu, n® 196, CEP 96417-760 - Bagé Bagé
1903 Esc Est Ens Med Frei Placido AV Gen Mallet, n® 1, CEP 96422-000 - Bagé Bagé
5279 Inst Est Educ Bernardino Angelo R Sete de Setembro, n2 1309, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
1998 Esc Est Ens Med Silveira Martins R Fernando Machado, n2 1, CEP 96400-450 - Bagé Bagé
8395 Inst Est Educ Dr Bulcao R Barao do Rio Branco, n? 642, CEP 97390-000 - Lavras do Sul Lavras do Sul
5280 Esc Est Ens Fun Cel Urbano das Chagas R Ministro Demétrio Mércio Xavie, n2 1359, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
1989 Esc Est Ens Fun Arthur Dame R Paulo Barcelos, n? 250, CEP 96405-130 - Bagé Bagé
5292 Esc Est Ens Fun Professora Heloisa Louzada R Professor Pamplona, n2 424, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
17451 Col Estadual Candida Corina Taborda Alves R Professor Pamplona, n2 424, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
1915 Col Estadual Waldemar Amoretty Machado R Alberto Pasqualini, n2 651, CEP 96415-400 - Bagé Bagé
1906 Esc Est Ens Med Dr Carlos Anténio Kluwe AV Gen Osorio, n2 1439, CEP 96400-101 - Bagé Bagé
2023 Esc Est Ens Med Farroupilha R Barao do Itaqui, n2 548, CEP 96412-600 - Bagé Bagé
5307 Esc Est Ens Med Nossa Senhora do Patrocinio R Jose Bonifacio, n2 1332, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
1965 Esc Est Ens Med Bardo de Acegua AV Internacional Gaspar S Martins, n2 33, CEP 96445-000 - Acegua Acegud
20579 E E Educ Profis de Dom Pedrito ROD Rincao da Figura Br 293, n2 S/n, CEP 96450-000 - Dom Pedrito Dom Pedrito
8403 Esc Est Ens Fun Licinio Cardoso R Dr Pires Porto, n? 776, CEP 97390-000 - Lavras do Sul Lavras do Sul
1969 Esc Est Ens Med Dr Luiz Mercio Teixeira R Monte Libano, n® 39, CEP 96412-730 - Bagé Bagé
1935 Esc Est Ens Med Manoel Lucas de Oliveira R Francisco Kraeenziger, n2 26, CEP 96460-000 - Hulha Negra Hulha Negra
1972 Esc Est Ens Fun Dr Arnaldo Farias AV Gal Mallet, n2 997, CEP 96422-000 - Bagé Bagé
17065 Esc Est Ens Med Quinze de Junho ETR Assentamento Conquista da Fron, n2 Sn, CEP 96460-000 - Hulha Negra Hulha Negra
2766 Esc Est Ens Fun Cénego Ortiz AV Presidente Kennedy, n® 1847, CEP 96570-000 - Cagapava do Sul Cagapava do Sul
10270 Esc Est Ens Med Francisco Assis Rosa de Oliveira R Cinco, n2 965, CEP 96495-000 - Candiota Candiota
1979 Esc Est Ens Med José Gomes Filho R Bispo Athalicio Pithan, n? 111, CEP 96410-400 - Bagé Bagé
1968 Esc Est Ens Med Jerénimo Mercio da Silveira R Walter Montanha, n2 104, CEP 96495-000 - Candiota Candiota
2767 Esc Est Ens Med Professora Gladi Machado Garcia R 02 de Setembro, n? 3712, CEP 96570-000 - Cagapava do Sul Cagapava do Sul
27501 E E Ind Ens Fun Vera Xapya S/n, n2 S/n, CEP 96445-000 - Aceju_é Aceiué
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ANEXO Il
RELAGAO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZAGAO DAS ESCOLAS
Lote TioT Escola Endereco Municipio
11149 Esc Est Ens Med Dartagnan Tubino AV Sete de Setembro, n2 1313, CEP 97560-000 - Quarai Quarai
12548 Esc Est Ens Fun Pinto da Rocha R Rua Manoel Prates Garcia, n® 2240, CEP 97578-116 - Santana do Livramento Santana do Livramento
13615 Esc Est Ens Fun Dr Camilo de Freitas Mercio EST Fepagro, n2 0, CEP 97301-240 - S3o Gabriel S&do Gabriel
18954 Esc Est Ens Med Anténio Conselheiro ETR Area Rural, n2 Sn, CEP 97584-899 - Santana do Livramento Santana do Livramento
12531 Esc Est Ens Fun Claudio Moreira ETR Area Rural - Estrada S3o Leand, n? 14487, CEP 97584-899 - Santana do Livramento Santana do Liviamento
12578 Esc Est Ens Fun de Coxilha de Santo Ignacio ETR Area Rural, n2 1, CEP 97584-899 - Santana do Livramento Santana do Livramento
17112 Esc Est Ens Fun Manoel Ignacio Tavares Nunes CIEP Quarai R Vigario da Cruz Jobim, n2 555, CEP 97560-000 - Quarai Quarai
13625 Esc Est Ens Med Jodo Pedro Nunes AV Francisco Chagas, n? 2491, CEP 97310-762 - Sdo Gabriel Sdo Gabriel
12495 Inst Est Educ Prof Liberato Salzano V da Cunha R General Camara, n2 2411, CEP 97574-290 - Santana do Livramento Santana do Livramento
17151 Esc Est Ens Med Prof Carolina Argemi Vazquez CIEP R Cel Sabino de Araujo, n? 1619, CEP 97590-000 - Rosério do Sul Rosério do Sul
12545 Esc Est Ens Fun Mauricio Cardoso PCA Getulio Vargas, n2 Snro, CEP 97577-440 - Santana do Liviamento Santana do Livramento
17313 Inst Est Educ Dr Carlos Vidal de Oliveira R Cabo Charao, n® 2315, CEP 97574-788 - Santana do Livramento Santana do Livramento
11765 Esc Est Ens Med Placido de Castro R Andradas, n? 2483, CEP 97590-000 - Rosério do Sul Rosério do Sul
11812 Esc Est Ens Fun Independéncia R Jose Bonifacio, n? 1510, CEP 97590-000 - Rosario do Sul Rosério do Sul
12539 Esc Est Ens Fun Celina Vares Albornoz AV General Daltro Filho, n2 1960, CEP 97574-804 - Santana do Livramento Santana do Livramento
12543 Esc Est Ens Med Dr Silvio Ribeiro AV D Pedro li, n2 2185, CEP 97577-018 - Santana do Livramento Santana do Livramento
12540 Esc Est Ens Med Cyrino Luiz de Azevedo AV Francisco Reverbel de Araujo G, n® 4193, CEP 97575-554 - Santana do Livramento Santana do Livramento
13623 Esc Est Ens Med XV de Novembro R Duque de Caxias, n2 248, CEP 97300-226 - Sdo Gabriel Sdo Gabriel
12535 Esc Est Ens Fun Prof Pedro Comas VL Area Rural, n2 Snro, CEP 97584-899 - Santana do Livramento Santana do Livramento
13605 Esc Est Ens Fun Antdnio José de Assis Brasil R Est. do Tiaraju, n Sn, CEP 97327-000 - Sdo Gabriel Sdo Gabriel
12536 Esc Est Ens Fun Rodolfo Costa VL Area Rural, n2 Snro, CEP 97584-899 - Santana do Livramento Santana do Livramento
11154 Esc Est Ens Fun Dr Roberto Osério Junior AV Raul Pilla, n® 555, CEP 97560-000 - Quarai Quarai
11813 Inst Est Educ Deputado Ruy Ramos AV Raphael Goncalves, n2 1704, CEP 97590-000 - Roséario do Sul Rosério do Sul
12542 Esc Est Ens Med Dr Hector Acosta R Marechal Curado, n? 373, CEP 97571-540 - Santana do Livramento Santana do Livramento
12549 Esc Est Ens Med Prof Chaves R Rua Almirante Barroso, n2 1337, CEP 97574-224 - Santana do Livramento Santana do Livramento
11146 Inst Estadual Dr Luiz Pacheco Prates R Alegrete, n? 204, CEP 97560-000 - Quarai Quarai
LOTE 04 12580 Esc Est Ens Med General José Antonio Flores da Cunha R Rua Zeca Vieira, n2 110, CEP 97572-562 - Santana do Livramento Santana do Livramento
192 CROP |[11156 Inst Est Educ Professor Diehl R Coronel Miguel Correa, n¢ 493, CEP 97560-000 - Quarai Quarai
55 Escolas 11823 Esc Est Ens Fun Padre José de Anchieta AV Flores da Cunha, n2 644, CEP 97590-000 - Rosério do Sul Rosério do Sul
12570 Esc Est Ed Bas General Neto R Senador Salgado Filho, n2 604, CEP 97573-432 - Santana do Livramento Santana do Livramento
13599 Inst Est Educ Menna Barreto R Rua Barao de Cambay, n2 695, CEP 97300-064 - Sdo Gabriel Sdo Gabriel
12583 Esc Est Ens Med Nossa Senhora do Liviamento AV Avenida Francisco Reverbel de, n2 2107, CEP 97575-163 - Santana do Livramento Santana do Livramento
12554 Col Estadual Alceu Wamosy R Duque de Caxias, n2 1454, CEP 97573-638 - Santana do Livramento Santana do Livramento
12544 Esc Est Ens Med Julio de Castilhos R General Camara, n2 509, CEP 97573-181 - Santana do Livramento Santana do Livramento
12533 Esc Est Ens Fun Juracy Pinheiro Ribeiro ETR Area Rural, n2 Snro, CEP 97584-899 - Santana do Livramento Santana do Livramento
13637 Esc Est Ens Fun Professora Sueni Goulart Santos R Professor Henrique Hostin, n® 598, CEP 97300-146 - Sdo Gabriel Sdo Gabriel
13614 Esc Est Ens Med Dr José Sampaio Marques Luz R Rua Lavras do Sul, n2 476, CEP 97310-806 - Sdo Gabriel Sdo Gabriel
13613 Esc Est Ens Med Dr Fernando Abbott R Rua Mascarenhas de Moraes, n2 Sn, CEP 97300-370 - Sdo Gabriel Sdo Gabriel
12496 Esc Est Ens Fun Vitellio Gazapina AV Avenida Doutor Hector Acosta, n2 1030, CEP 97573-174 - Santana do Livramento Santana do Liviamento
11163 Esc Est Ens Fun Uruguai R da Salamanca, n2 358, CEP 97560-000 - Quarai Quarafi
12547 Esc Est Ens Fun Olavo Bilac AV Avenida Almirante Saldanha da, n2 1180, CEP 97572-133 - Santana do Livramento Santana do Livramento
13603 Esc Est Ens Med Marechal Hermes ETR Santa Margarida, n2 Sn, CEP 97335-000 - Santa Margarida do Sul Santa Margarida do Sul
11808 Esc Est Ens Fun Professora Emilia da Silva Prates R Barao do Maua, n2 2880, CEP 97590-000 - Rosério do Sul Rosério do Sul
12541 Esc Est Ens Fun Dr Elbio Silveira Gongalves AV Avenida Doutor Hector Acosta, n? 397, CEP 97573-136 - Santana do Livramento Santana do Livramento
11809 Esc Est Ens Fun Marcal Pacheco R Bento Martins, n2 2281, CEP 97590-000 - Rosario do Sul Rosério do Sul
12550 Esc Est Ens Fun Rivadavia Correa R Rua dos Andradas, n? 797, CEP 97573-603 - Santana do Livramento Santana do Livramento
11811 Esc Est Ens Med Padre Angelo Bartelle R Gen Canabarro, n? 1407, CEP 97590-000 - Rosério do Sul Rosério do Sul
11150 Esc Est Ens Fun de Vila Olimpo R Dr Robertinho, n2 474, CEP 97560-000 - Quarai Quarai
11147 Esc Est Ens Fun Brasil AV Artigas, n® 603, CEP 97560-000 - Quarai Quarai
12546 Esc Est Ens Fun Moyses Vianna AV Avenida Francisco Reverbel de, n2 164, CEP 97576-404 - Santana do Livramento Santana do Liviamento
13612 Esc Est Ed Bas Dr Celestino Lopes Cavalheiro R Rua Mauricio Cardoso, n2 574, CEP 97300-118 - Sdo Gabriel Sdo Gabriel
11810 Esc Est Ens Fun Nossa Senhora do Rosario R Nossa Senhora do Rosario, n2 372, CEP 97590-000 - Rosario do Sul Rosério do Sul
13602 Esc Est Ens Fun Ataliba Rodrigues das Chagas Cerro do Batovi, n2 Sn, CEP 97325-000 - Sdo Gabriel Sdo Gabriel
13610 Esc Est Ens Fun Dr Pery da Cunha Gongalves R Marister Capiotti, n® Sn, CEP 97304-470 - Sdo Gabriel S&o Gabriel
11805 Esc Est Ens Fun Cel Breier ETR Ptolomeu de Assis Brasil, n® Sn, CEP 97590-000 - Rosdrio do Sul Rosério do Sul
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ANEXO IlI_TR
RESUMO DAS QUANTIDADES DE ESCOLAS VALORES E AREAS

Lote (CROP) N2 de Escolas Area Total (M2) Valor do lote
Lote 1 (29) 54 87.414,93 RS 48.438.755,09
Lote 2 (62) 42 66.252,19 RS 36.722.970,04
Lote 6 (79) 62 84.438,44 RS 46.763.435,95
Lote 2 (109) 45 114.530,60 RS 63.468.132,79
Lote 3 (139) 56 113.331,65 RS 62.934.143,23
Lote 4 (199) 55 107.250,16 RS 59.463.017,37

Total 314 573.217,97 R$ 317.790.454,47
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ANEXO IV_TR
QUANTIDADES MINIMAS PARA HABILITACAO TECNICA DE EXECUCAO
Parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo Coeficiente para Quantidades minimas de atestado para habilitagao técnica
exigéncia minima
de quantidades
i @ aplicado sobre a
parcela de maior
relevancia
Cobertura Instalagdes Elétricas Pinturas e Revestimentos | . 2 e valor Cobertura Instalagdes Elétricas* Pinturas e Revestimentos
Texturas (piso/parede/forro) L Texturas (piso/parede/forro)
significativo
m? UN M m? m? m* UN m m m?2
Lote 1 22 26.386,44 10.336,12 33.217,67 115.194,61 44.860,78 0,30 7.915,93 3.100,84 9.965,30 34.558,38 13.458,23
Lote 2 62 19.998,40 7.833,79 25.175,83 87.306,54 34.000,20 0,40 7.999,36 3.133,52 10.070,33 34.922,62 13.600,08
Lote 6 7° 25.487,97 9.984,17 32.086,61 111.272,22 43.333,26 0,30 7.646,39 2.995,25 9.625,98 33.381,67 12.999,98
Lote 2 102 34.571,37 13.542,33 43.521,63 150.927,40 58.776,36 0,25 8.642,84 3.385,58 10.880,41 37.731,85 14.694,09
Lote 3 132 34.209,47 13.400,56 43.066,03 149.347,43 58.161,07 0,25 8.552,37 3.350,14 10.766,51 37.336,86 14.540,27
Lote 4 192 32.373,75 12.681,48 40.755,06 141.333,30 55.040,09 0,25 8.093,44 3.170,37 10.188,77 35.333,33 13.760,02

*Admitidas duas alternativas de comprovag3os (i) por meio dos quantitativos unitarios ou (ii) pela equivaléncia da drea.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO IX
MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO

FOLHAN2: N/N

RELATORIO FOTOGRAFICO

N2 OAT: EMPRESA:

UNIDADE ESCOLAR:
ENDERECO:
MUNICIPIO:

LOCALIZAGAO: SERVICO: LOCALIZAGAO: SERVICO:

OBS: Incluir fotos de todos os servigos.

RESPONSAVEL: DATA:

NOME:
CPF:
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ANEXO V

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E MAO DE OBRA

1. DISPOSICOES GERAIS ....ovoveeeeeeeeeeeeeeeetetetee et e ettt et et etesetesessas s ssssesesetetesensasseseseseseseseananaens
1.1, O SERVIGO..cuuiiieiieieeieeieeeisetsseesssssee bbb bbbt bbbt b st b bt b b s bt nes
1.2. NORMAS, OMISSOES E DIVERGENCIAS ......covevereeerteetesceeetese st sssesae s sesassessenassesse s sensenas

1.2.1. NORMAS ...ttt tee e sesae s aes s s s st es s et esseae s s s et e s s sesesssaesessssessassesenansnsnes
1.2.2. OMISSOES ..ottt ettt st ae st st s et s bt s st en et st en s s tenas

1.2.3. DIVERGENCIAS ....ooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeete et ses st ss s snsannaens

2. EXECUGAD ..ottt sttt ettt a et sttt et et sae st et et et et et eseaese s et etetets
2.1, GENERALIDADES ......ouovuieeveeveeiee et sas s sse s bbb b sassses b sas b s e saesassaesassaesaens
2.2.  PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO ....ooouiuieieeieeieeieeseeseeseeseeseesesssess s s s s s s saesasnaes
2.3, SEGURANGA DO TRABALHO ......couevuieieieeiieseesie et sans
2.4.  RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.......c.eouireereeieereeseeseeseeseesssssssaesaesassaessesasssesessassaesanns
2.5.  RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAGAOQ .....ooovvieieeieeieeiieiiesie e ssesans
IMATERIAIS. .....cooevoiviitasts e ses st s s s bbb bbb bbb bbb bbb bbb
PRAZOS DE ATENDIMENTO ......coueveeueeeeeeeeeeeseeeeeseessessesses s ses s ses s s s sesss s sas s sassassessanean
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS........ovuiviririeeiseiieesssisiesssssseessssssssssssssessssssssssssssssanens
RELAGAQ DE SERVIGOS .....ocvuveivarieeieessessss s ssssss s bbb bbb bbb sae
6.1.  INSTALACOES PROVISORIAS .......oooueeeveereereeeeesssssse s s s sssessss s ses s ssssasssesassassassanes
6.1.1. INSTALACOES PROVISORIAS ......ooveeececeeeeceeeeeeeesees s ees s sessesses s ses s s s s sssansaens
6.2.  DEMOLICOES E REMOGOES ........oooiiiieeeteeeeiieisesteteeteteesat sttt sttt ettt sa sttt s s sssssnenas
6.2.1. GENERALIDADES ......oovorvacvecteciceeteseee s aes s ses s ses s ses s s s s ss s s s s sas s saesas
6.2.2. DEMOLICAO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO .......corvurreereereereereereesesannans
6.2.3. DEMOLICAQ DE REBOCO ......oocveeveceecececisieessaesaesaes s ses s ses s sassansaens
6.2.4. DEMOLICAQO DE FORRO DE GESSO......oucvureereereeiresiesiessessessessessessessssesss s s sssassanns
6.2.5. DEMOLICAQ DE PISO CERAMICO......cuuiveevrieeicisieie s
6.2.6. DEMOLICAO DE AZULEJO E SUBSTRATO.......ocuurveruerreeiesiesssessssssses s s sessassaesassans
6.2.7. DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO.......ooeieieieieeeeeeieeeceeeeeee s
6.2.8. DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO .....ocouvuveeiaeiecieesassaesesses s saesaesanns
6.2.9. DESMONTAGEM E REMOGAO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO .....................
6.2.10.  DESMONTAGEM E REMOGCAQ DE DIVISORIAS LEVES .......ovueverreereeeesreeeeeeeeesesessenenn.
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6.2.11.  REMOGAOQ DE ESQUADRIAS .......cviveieerriieieetriessetesesssssssessesssessseessssssss s ssssssssssssanens 16
6.2.12.  REMOGAO DE PISO BASALTO......coeveererrereeeieeresessssessssssssesss s ssssssas s s sassassensans 16
6.2.13.  REMOGAQ DE PISO INTERTRAVADO.........cueerrerteeerieeteeeesessesssessesessssassessesassessesassenens 16
6.2.14.  REMOGAOQ DE PISO DE PLACA CIMENTICIA .....coucvurerreereerereeeie e 16
6.2.15.  REMOGAO DE PISO VINILICO/LAMINA MELAMINICO ......cvueveerereereererereeiere e, 17
6.2.16.  REMOGAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)......c.evurerererenreereeressennns 17
6.2.17.  REMOGAQ DE CARPETE E RASPAGEM .......couvuveieeiecieereeseseses e 17
6.2.18.  RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM EMPILHAMENTO ........coevererecrerenne. 17
6.2.19.  REMOGAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO .....cocvuvurereereereerenseesaesaesenens 17
6.2.20.  REMOGAO DE PEDRAS PORTUGUESAS E FAROFA DE ASSENTAMENTO..................... 17
6.2.21. REMOGAOQ DE FORRO METALICO.......cevueveeereeereteeeeieeeeeesessesessesessessssaesesss s sessesansnens 17
6.2.22. REMOGAQO DE FORRO MINERAL.......coucverrereireeraesassessassssssesesssssssassssssssassss s sasssssans 18
6.2.23.  REMOGAO DE LUMINARIAS .......oveveereireeieeressessss s s see s 18
6.2.24.  FURAGAOQ DAS LAJES PARA INSTALAGOES ......oueveeerereeceeeeevereeee st enae s 18
6.2.25.  ABERTURA DE RASGOS DAS INSTALAGOES........evuvereereerreieeriesieseessssissassssssessesassessens 18
6.2.26.  REMOGAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO ..o 18
6.2.27.  CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO - CAMINHAOQ 10KM........cc.coevuerrrrenanse. 18
6.2.28.  REMOGAO PROTECAO MECANICA.......coevereereereereereress e e 18
6.2.29.  REMOGAO MANTA ASFALTICA ...oovuveeieeeeesieseieeseeves s ses s ses s sannans 19
6.2.30.  REMOGAQ DE MANTA ALUMINIZADA .......coevuevereereeeeeeesesaeseseseesessessesaesassessssassnens 19
6.2.31.  DEMOLIGAO DE COBERTURA COM TELHAS .......cvuirerreereereereereeseseseesee e s 19
6.2.32.  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO ......cocouevuereereereereereeeeeree e, 19
6.2.33.  REMOGAO DE PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS 5X5CM .......coovvuererererererenenn. 19
6.2.34.  MOVIMENTAGAO DE MOBILIARIO.......c.coiveereereereerieiesesesese s sas s 19
6.2.35.  DEMOLICAO DE FORRO EM LAMBRI MADEIRA OU PVC......ovvrerrrreeerenereereneesensnen. 19
6.3.  MOVIMENTAGOES DE SOLO .....uvuieieieieiaeiieisesisssesas s sse bbb sssssessessssaesanns 19
6.3.1. GENERALIDADES .......ocvuveiaeiecisie st bbb sae 19
6.3.2. ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 1,5M............. 20
6.3.3. ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO COM ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO ..ottt s s e 20
6.4, ESTRUTURAL ..oovuieieeieiee ettt s e b s e b sae b bbb s s s sans 20
6.4.1. ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES ......ccoivieereierieieeesseieeesssssseesssaenes 20
6.4.2. ESTRUTURA SIMPLES DE CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO FERRAGENS E FORMAS
20
6.4.3. VERGA PRE MOLDADA .......oooveiiaeieeeeesesessessessesses s s s s ses s ses s s saesassassaesens 20
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6.4.4. ESCORAMENTO DE MADEIRA .....coiiiiitiiiiiiiiniini s 21
6.5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS ....coiiiiiiiiiiiiiicciis et 21
6.5.1. GENERALIDADES ......oiitiiiti ettt s 21
6.5.2. ALVENARIAS ..o s 22
6.5.3. REVESTIMENTO COMPLETO - CHAPISCO TRAGO 1:3 E MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 ..ttt s aa s s ae e 22
6.5.4. REVESTIMENTOS CERAMICOS @ PORCELANATOS ....vevmvrieeirriireisenssessesssssssssssnsnnes 23
6.5.5. RECOMPOSICAO DE RASGOS DE INSTALAGOES.......coviverieeietieeretseeeie e 23
6.5.6. RECUPERAGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO .....vcviiieieecierererieeesssesie e 23
6.5.7. REVESTIMENTO CERAMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5CM ........coovvverennaen. 24
6.5.8. APLICAGAO DE TELA DE ESTUQUE ..ottt ettt 24
6.5.9. JUNTA DE DILATAGAO EM PAREDES........oiiuitereteteiisiesesisietese et sesss s 24
6.5.10. LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE SUPERFICIE ......cvuevieereerieersresee e seesaes 24
6.5.11. ARGAMASSA DE RECUPERAGAD ..ottt sttt ssasae s 25
6.6. PAREDES DE GESSO ACARTONADO E DIVISORIAS......ccevivierrierierniessssseesesssesssssseessnsns 25
6.6.1. GENERALIDADES .....ooiiiiiiiiiccticcticti e 25
6.6.2. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO ST+ST 70/95 MM C/ ISOLAM. COLOCADA ....... 28
6.6.3. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO RU+RU 70/95 MM C/ ISOLAM. COLOCADA .....28
6.6.4. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO - 1 LADO RU (SHAFT) c.ccuvvirerirereeieeeseeseeesaesaes 28
6.6.5. DIVISORIA DE TS 10MM - COMPLETA E COLOCADA .......cooeveveeetereneeeereeeae s, 29

6.6.6. DIVISORIA 40MM PAINEL CEGO C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA
PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO , DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
29

6.6.7. DIVISORIA 40MM PAINEL C/ VIDRO E C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA
MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO, DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

INSTALAGAD ......cvitititeteteiieeeeee ettt ettt ssas st et b e s sttt b bbb s st bbb e b s s snssssssbebebe s s s s ananes 29
6.7. FORROS ...ttt st st s ae e s a e s nn e s san e snnes 30
6.7.1. GENERALIDADES ..ottt 30
6.7.2. FORRO MINERAL MODULAR 625X1250MM — COLOCADO........ccooieriiiiirieiiiiinneens 30
6.7.3. FORRO MINERAL MODULAR 625X625MM - COLOCADO ........ccovuvrieiiiiiiiiiiiieneenne 31
6.7.4. FORRO METALICO - COLOCADO ......ouvieierererineesessesae s sesaesessesassessesessesaesssenaesassnes 31
6.7.5. FORRO GESSO ACARTONADO - COLOCADO ......cooiviiiiiiiiiiieiiicinitcesiee e sine e 31
6.7.6. FORRO GESSO CALCINADO - COLOCADO ......coiviiiiiiiiiiciiiiciiic s 33
6.7.7. SANCA EM GESSO ACARTONADO - COM COLOCAGAOD ......cvevierririeerrieierseeeie s 33
6.7.8. PLACA DE FORRO MINERAL 625X625MM - SEM ESTRUTURA.........ccciiiiiiiiiiiiiieee 35
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6.7.9. PLACA DE FORRO MINERAL 625X1250MM - SEM ESTRUTURA........ccccovvviiiiiiiininnne, 35
6.7.10. ALCAPAQ EM FORRO DE GESSO - DIAMETRO 40CM .....oouivereierrrreereenierenseeseneesenans 36
6.7.11. FORRO DE PVC EM REGUAS, COM FIXACAO.......coooeueieeereeeteeeete e 36
6.7.12. FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA .....oooiiiiiiiiiiiiiiiiticiiic e 36
6.8. PINTURAS ... bbb s 36
6.8.1. GENERALIDADES .....ooiiiiiiiicticc e 36
6.8.2. LIMPEZA DE SUPERFICIES......ouevuivieereetieeietesessseesssesae st sesse st st sesssssesassanes 37
6.8.3. SELADOR PARA PAREDES INT/EXT = 1 DEMAO ....ocuevivireiiereieieeee et 37
6.8.4. MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES - 2 DEMADS.......ccoviereirienieniensesneesennennns 37
6.8.5. PINTURA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA - 2 DEMAOS........cccovereriierereicrernennn, 37
6.8.6. PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA PVA - 2 DEMAOS.........oocerirrireieeeieeseensnssseesnsenes 38
6.8.7. FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAQ), UMA DEMAO .....38
6.8.8. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE METALICA .....38
6.8.9. VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA - 2 DEMAOS ........cocoevrrererereririsersieiererenan, 38
6.8.10. ENCERAMENTO DE PISO DE MADEIRA - ASSOALHOS/TACOS - 1 DEMAQ.................. 39
6.8.11. PINTURA FAIXA AMARELA ESTACIONAMENTO E=20CM......ccccceiviiiriiiiiiiiiiiniiiees 39
6.8.12. RASPAGEM PINTURA ANTIGA - CAL OU LATEX PVA .....oiiiiiiiiiieeeeceeeeee e 39
6.8.13. LIXAMENTO DE PISO MADEIRA.......ccoiiiiiiiii ittt 40
6.8.14. PINTURA VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS........ccooeverrrererrecreranannn, 40
6.8.15. TRATAMENTO DE FISSURAS . ...ttt 40
6.8.16. MASSA ACRILICA TEXTURADA - 1 DEMAO.......coiverireieeieieieseiesee et ssae s sanes 40
6.8.17. PINTURA ACRILICA ELASTOMERICA - 2 DEMAOS .....oovvverrrrerrrereeseetesectesaesessesae s snes 40
6.8.18. TRATAMENTO DE SUPERFICIE METALICA ..ottt ssssaesnans 41
6.8.19. PINTURA EPOXI ..ccouviieiaieeieiteee sttt sas st s st st b s bbbt b s s sases 41
6.9. ESQUADRIAS ...t ettt ettt e e st e et e s e s 41
6.9.1. GENERALIDADES ..ottt 41
6.9.2. REINSTALAGAO DE ESQUADRIAS ......cocvevriieieiaiiereiesiesissiesssstessssssesssessesssesesssesessnsesns 42
6.9.3. SUBSTITUIGAO DE VIDROS .......ooieieieetcveteveteeeesee ettt et se s s 42
6.9.4. SUBSTITUIGAO DE FECHADURAS ......covririierirrietisnississiessssssssssssssssssssssssssssssssessssssesnns 42
6.9.5. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOLAS DE PISO .....oovuivrverererieiesesieieveve e 42
6.9.6. FORNECIMENTO E INSTALAGCAQO DE MOLAS AEREAS.........cooueveeeereeeceereeeevereseesesenaen, 42
6.9.7. REGULAGEM DE PORTAS ...ttt 42
6.9.8. PM1 - 0,90X2,100M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA,
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GUARNIGOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - INCLUINDO DOBRADIGCAS E
FURO PARA FECHADURA ...ttt 42

6.9.9. PM2 - 0,80X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA,
CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIO LINHEIRO, MARCO E
GUARNIGOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - INCLUINDO DOBRADIGAS E
FURO PARA FECHADURA ...ttt st sa e s na e sae e 43

6.9.10. PM3 - 0,70X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA,
CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIJO LINHEIRO, MARCO E
GUARNICOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - INCLUINDO DOBRADIGAS E
FURO PARA FECHADURA ...ttt 43

6.9.11. PM4 - 0,60X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA,
CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIJO LINHEIRO, MARCO E
GUARNIGOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - INCLUINDO DOBRADIGAS E

FURO PARA FECHADURA ...ttt st ae e 43
6.9.12. JANELA FIXA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM COLOCADQO........ccoovuiiiviiiiiiiiiiciniiienns 43
6.9.13. PAINEL DE INSPEGAO - 60x140/30cm C/ FERRAGEM COMPLETA .......coveverrverernennnn. 43
6.9.14. MANUTENGAO DE ESQUADRIAS - VEDAGAO.......ccueviiieieeerieiesetsesessesesiesese e 44
6.9.15. MARCENEIRO, MONTADOR DE MOVEIS........coovieeieirieeinisie s sesssee s sanes 44
6.9.16. VISOR DE RECONHECIMENTO EM PORTA ....ciiiiiiiiiiiiii e 44

6.9.17.  PORTA DE ALUMINIO (ANODIZADO) VENEZIANADA (M2) FORNECIMENTO E
INSTALAGAD .....ceitieeeieeteteteteteteet ettt ettt s et sttt ettt e se et st st et stetetessse e st st esetetetesenens 44

6.9.18. PORTA DE ALUMINIO (ANODIZADO) CHAPA (M2) FORNECIMENTO E INSTALAGCAO .45
6.9.19. PORTA VENEZIANADA EM FERRO PINTADO (M2) FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ..45
6.9.20. SUBSTITUIGAO DOS BRACOS ARTICULADOS DAS ESQUADRIAS (CONJUNTO 2 PEGAS)

46
6.9.21. SUBSTITUICAO DAS MANOPLAS (ALAVANCAS) DAS ESQUADRIAS.........ccceveverieerennns 46
6.9.22. SUBSTITUIGAO DAS GAXETAS DAS JANELAS .......cuevivereieiiiisceeesie e sesesaens 46
6.9.23. ESQUADRIAS DE FERRO .....coiiiiiiiiiiiiiiiiic it 46
6.10.  PAVIMENTACGAD ...cocviiieeiiietrie ettt bbb ss bbb bbbt b st b 47
6.10.1. CONTRAPISO DE CONCRETO - 8CM - 200 KG CVM3 - FCK 10MPA .......cocvvvviiiiininne, 47
6.10.2. CONTRAPISO DE CONCRETO -5CM - 200 KG CVM3 - CI-AR 1:3.....eoiiiiiiiiiiiiiccie 47
6.10.3. ADENSAMENTO/REGULARIZAGAO DE CONCRETO, COM REGUA........ceververrreriennnnn. 47
6.10.4. BASE DE AREIA ESPESSURA 7CM PARA ASSENTAMENTO E PAVIMENTAGAO............. 48
6.10.5. CONCRETO DE ASSENTAMENTO - FAROFA 10CM ......coviiiiiiiiiiiiiiici e 48
6.10.6. LEITO PARA PISOS DIVERSOS CI-AR 1:5 - 5CM....ccoiiiiiiiiiiiiiiiciiiccececcene e 48
6.10.7. PISO VINILICO 30X30 - EXCLUSIVE BASE ......oeveveeereereeceeeeeeeeseseteseneeae s senaeseseneeens 48
6.10.8. PISO LAMINADO MELAMINICO REFORGADO 60X60 - EXCL BASE .....coocvevrerrrrerennns 49
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6.10.9. PISO PARQUET 20X20CM ....ccuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin it 49
6.10.10. TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 - 3CM....ccooiiiiiiiiiiiniictiicec e 50
6.10.11. PISO CERAMICO 30X30-ARG CA-AR 1:5 10%CI - 3CM ....oeevreeirireeierrrenieesnennnens 50
6.10.12. PISO PORCELANATO 60x60CM CIMENTO COLA - 3CM ......cooviiiiiiiiiiniiicniecee, 50
6.10.13. PISO BASALTO SERRADO 45X45 - ARG CI-AR 1:4 - 3CM......ooiviiiiiiiiniiniiieiece, 51
6.10.14. PISO PODOTATIL CONCRETO 25X25CM - COLOCADO.......covveverrieeresrseesenineesneans 51
6.10.15. PISO PODOTATIL POLIESTER 25X25CM E=2MM - COLOCADO........corvreererrreerennans 52
6.10.16. PAVIMENTAGAO BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - 8CM........occcervurerennes 52
6.10.17. PAVIMENTAGAO DE PEDRA PORTUGUESA.......ccevrierieiireieisensnsessssssesssssssessssesesns 52
6.10.18. FORNECIMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS .......ccciiiiiiiiiiiiin i, 52
6.10.19. RODAPE CERAMICA 7,5X16CM - ARG.CI-AR 1:4 - 1CM ..covurvierrreeirersseeieinennnens 53
6.10.20. RODAPE DE PORCELANATO 9X60CM - ACHT = 2CM ...ouvierereicieeeisrsseesssneesneans 53
6.10.21. RODAPE DE BASALTO TEAR 10CM - CI-AR 1:4 - 1CM = AC Hl..ouvreeiireeeierceeinaans 53
6.10.22. DEGRAU BASALTO TEAR-CI-AR 1:4 - 3CM - AC Hl...oeiiiiiiiiiiieciicecccce e 53
6.10.23. MEIO-FIO RETO - CONCRETO PRE-MOLDADO........oevivrierrrreeraeiseessesesessssssseesnenns 54
6.10.24. RODAPE DE MADEIRA H=7CM - COLOCADO ......c.coueverirererrieiesseesenesaesessseseneesenens 54
6.10.25. SOLEIRA DE BASALTO LEVIGADO 15CM - COLOCADO - AC Il ...cooueiviiiiiiiiiiiienins 54

6.10.26. JUNTA DE MOVIMENTAGAQ/DILATAGAO (CORTE, LIMPEZA, PRIMER, TARUCEL,
SELANTE) 54

6.10.27. PLANTIO DE GRAMA ...ttt e 55
6.10.28. REASSENTAMENTO DE PISO DE BASALTO ....ciiiieiiiieirieeeeeeee e 55
6.10.29. REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ......ccovviviuieiiiiennee, 55
6.10.30. ASSOALHO DE MADEIRA ...ttt 56
6.10.31. PISO DE BASALTO POLIDO ......oiiiiiiiiiiiieeciiie ettt 56
6.10.32. PISO DE BASALTO IRREGULAR ......coiiiiiiiiiiiiiciic s 56
6.10.33. PISO DE BASALTO TEAR (ver item ADENSAMENTO/REGULARIZAGAO DE
CONCRETO, COM REGUA).......oouiveeeeeteieeeetetesaetesee e tesese s s ses st esas et enae s st sesastesanassesnsssesnanaas 57
6.10.34. RASPAGEM E CALAFETAGAO DE PISOS DE MADEIRA, COM TRES DEMAQS DE
RESINA TIPO SINTECO ...ciiiiiiiiiii ittt 57

6.11.  SERRALHERIA ... e e 58
6.11.1. FIXACAO E CHUMBAMENTO DE ESTRUTURAS METALICAS ......ooveverecrereeeere e, 58
6.11.2. REPAROS COM SOLDA EM GRADIS E CORRIMAQS METALICOS ........corververerrrrerecanne 58
6.11.3. ALGAPAO DE ACESSO A COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO..........ccoco..... 58
6.11.4. ESCADA MARINHEIRO PINTADA COM ENVOLTORIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

58

>
08/12/2025 10:28:57

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, n° 1501 - Bairro Centro Histdrico - Porto Alegre/RS

SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS

25220000041762

322




9> PROA

Administrativos e-Gov

W GOVERNO DO ESTADO
#*% RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

6.11.5. CERCAS ETELAS ...ttt 58

6.12.  PROTEGOES......cetitiiiieeesectete ettt sttt bttt sss sttt b e bbb s bbb b s ssssst b be b bas s snanas 59

6.12.1. PINGADEIRA DE BASALTO LEVIGADO 20CM OU PINGADEIRA DE BASALTO LEVIGADO
35CM OU PINGADEIRA DE BASALTO LEVIGADO 50CM OU CAPEAMENTO PLATIBANDA EM

BASALTO ATE 55CM ..vurvvuiteiieisressisssesssstsssessssssessssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssssssessssssssssssssessssanes 59
6.13.  COBERTURAS ....ovuveitiietete ettt bbbt b st st se bbbt b st bt as bt s tns 59
6.13.1.  ALGEROZ E CALHA EM CHAPA GALVANIZADA ..........ooeevereeeererreresreseessessesssessesassenens 59
6.13.2. CAPEAMENTO PLATIBANDA EM CHAPA DE AGO DOBRADA .......cooeveerirereerrrrrennaens 60
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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1 O SERVICO

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que nortearao
o desenvolvimento dos Servigos de Manutencdo preventiva e corretiva de Construcéo
Civil para os prédios da Secretaria da Educagao do Estado do Rio Grande do Sul com
fornecimento de pecas, equipamentos, mao de obra e materiais, sob demanda, fixando
as obrigacbes do CONTRATANTE, sempre representada pela FISCALIZACAO, e da
empresa vencedora da licitagdo, adiante designada CONTRATADA.

1.2. NORMAS, OMISSOES E DIVERGENCIAS
1.2.1. NORMAS

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edifica¢c8es, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, e do que esté explicitamente indicado nos projetos, o servigo também
devera obedecer as especificacdes do presente Caderno. As normas técnicas referenciadas
neste memorial descritivo devem ser consideradas em suas versdes mais recentes e vigentes
a época da execucgdo dos servicos. Caso qualquer norma mencionada venha a ser revisada,
substituida ou revogada por 6érgdos competentes, como a ABNT, IEC ou entidades
equivalentes, devera ser automaticamente adotada a versao atualizada, independentemente
de sua citacdo expressa neste documento. E de inteira responsabilidade da contratada
manter-se atualizada quanto & vigéncia das normas aplicaveis, assegurar a conformidade
técnica dos servicos executados e apresentar, sempre que solicitado, documentacéo
comprobatéria de atendimento as exigéncias normativas em vigor. A observancia de normas
complementares, ainda que ndo explicitamente mencionadas, é obrigatéria sempre que
pertinentes ao escopo dos servigos.

1.2.2. OMISSOES
Em caso de davida ou omissdes, sera atribuicdo da FISCALIZACAO fixar o que julgar

indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos
para as edificacfes, ditadas pela ABNT e pela legislagdo vigente.
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1.2.3. DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncias entre o presente Caderno e o Edital, prevalecer4 sempre
este ultimo.

2. EXECUCAO

2.1. GENERALIDADES

O escopo dos servigcos consiste no atendimento local de chamados efetuados,
visando a execucado dos Servicos de Manutencdo preventiva e corretiva de Construcédo Civil
para os prédios da Secretaria da Educacdo do Estado do Rio Grande do Sul com
fornecimento de pecas, equipamentos, méo de obra e materiais, sob demanda, que deveréo
ser atendidos nos prazos maximos definidos no Termo de Referéncia.

Os servigcos de manutengdo preventiva e corretiva de construcao civil consistem nos
procedimentos destinados a restabelecer as condigdes estruturais e de habitabilidade dos
ambientes dos prédios, removendo definitivamente todos os problemas apresentados, por
meio dos servigos descritos neste caderno.

Ap6s a execucdo dos servicos de manutencdo, os sistemas deverdo apresentar
perfeito funcionamento de acordo com as normas técnicas, incluindo a limpeza do local.

Todas as despesas decorrentes dos servigos aqui especificados correrdo por conta
da CONTRATADA, sem qualquer custo adicional a CONTRATANTE.

Os servicos deverdo ser executados por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os trabalhos, desde saneamento provisério do problema até a limpeza e
entrega do local com a adversidade corrigida.

Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO & CONTRATADA,
ou vice-versa, como alteracdes de materiais, adicdo ou supressao de servicos, serdo
transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos.

2.2. PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO

Substituicdo de pecas, componentes, acessorios e consumiveis:

As pecas, componentes, acessorios, consumiveis e quaisquer outros materiais a
serem utilizados devem ser originais dos equipamentos deste objeto, novas e de primeiro
uso.

O CONTRATANTE podera rejeitar a colocacdo de qualquer pega, componente,
acessorio ou consumivel que nao atenda ao item anterior.

Nao sera permitida a instalacdo de pecas, partes de pecas, componentes,
acessoOrios, consumiveis e quaisquer outros materiais de reposicdo recondicionados,
reciclados, remanufaturados ou usados, a qualquer titulo.

O descarte do material removido é de responsabilidade da CONTRATADA.

As demais pec¢as, componentes, acessorios e consumiveis defeituosos substituidos
nos equipamentos seréo de propriedade da CONTRATADA, e, consequentemente, as pecas,
componentes, acessoérios e consumiveis inseridos em substituicdo aquelas, serdao de
propriedade do CONTRATANTE.
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2.3. SEGURANCA DO TRABALHO

Todo e qualquer servigo realizado nos prédios da Secretaria da Educacao do Estado
do Rio Grande do Sul devera obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho - NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas a Seguranga
e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na
industria da construgdo), NR-33 (espacos confinados) e NR-35 (trabalho em altura). A
FISCALIZACAO podera paralisar os servicos se a empresa CONTRATADA ndo mantiver
suas atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

E obrigatério o uso de uniforme e identificacdo com cracha de todos os funcionérios
da CONTRATADA que estiverem em servico.

Fica a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e manutengdo do uso pelos
operarios de equipamentos de protecao individual estabelecidos em norma regulamentadora
do Ministério do Trabalho.

2.4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Ao iniciar os servigos, encaminhar a relagdo nominal, com o nimero de identificacéo
das pessoas que trabalhardo na execugéo dos servigos contratados;

A menos que especificado em contrario, executar todos 0s servigos descritos e
mencionados nas especificagdes;

Fornecer, disponibilizar e conservar equipamento e ferramental necessérios, usar
mao de obra idénea e devidamente habilitada para desenvolver as diversas atividades
necessarias a execug¢ao dos servigos;

Respeitar as especificacbes e determinagbes da FISCALIZACAO, ndo sendo
admitidas quaisquer alteragbes ou modificacdes do que estiver determinado pelas
especificagdes;

Substituir imediatamente qualquer material que for rejeitado em inspecédo pela
FISCALIZACAO;

Desfazer ou corrigir servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo
estabelecido por esta, arcando com as despesas de material e mao de obra envolvidas;

Acatar prontamente as exigéncias e observagdes da FISCALIZACAO, baseadas nas
especificagdes e regras técnicas;

2.5. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAGAO

Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do contrato e das
especificagdes.

Sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
normas da ABNT e dos termos das especificagdes, ou que atentem contra a seguranca;

Nao permitir nenhuma alteragdo nas especificagdes, sem prévia justificativa técnica
por parte da CONTRATADA a FISCALIZACAO, cuja autorizagéo ou nao, seréa feita também
por escrito por meio da FISCALIZACAO;

Decidir os casos omissos nas especificacdes;

Registrar as irregularidades ou falhas que encontrar na execucdo dos servigos;

Controlar o andamento dos trabalhos dentro dos prazos de execugédo contratualmente
estipulados no presente Caderno, que servira de base para o acompanhamento da evolugéo
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dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de san¢8es, conforme item especifico
do Edital;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,
adiante neste Caderno, Edital e Contrato.

3. MATERIAIS

A nao ser quando especificados em contrario, 0s materiais a empregar serao todos
nacionais, de primeira qualidade e obedecerdo as condi¢cdes da ABNT.

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Caderno, ndo sendo admitida a utilizacéo de produtos de diferentes fabricantes numa mesma
area de aplicacéo. Todos os materiais deverdo receber autorizacdo da FISCALIZACAQ para
seu uso.

A expressdo "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes
especificagbes o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem
diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a graduacdo de qualidade
superior.

E vedado & CONTRATADA utilizar quaisquer materiais que ndo satisfacam as
condi¢cOes destas especificagdes.

Nos itens em que héa indicacdo de marca, home de fabricante ou tipo comercial, estas
indicacBes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepcao global da
edificacdo e o padrao de qualidade requerido. Poderdo ser aceitos produtos similares
equivalentes, devendo o pedido de substituicéo ser efetuado por escrito & FISCALIZACAO,
gue por sua vez analisard, indicando a solugéo a ser adotada.

A substituicdo de produtos especificados durante a execugao dos servigos devera ser
comunicada antecipadamente a FISCALIZACAO para sua avaliacdo. Quando houver motivos
ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por outro, este pedido de
substituicAo deverd ser instruido com as razBes determinantes para tal, or¢gamento
comparativo e ficha técnica.

OBSERVACOES GERAIS

Os trabalhos serdo desenvolvidos em edificages de grande afluéncia de publico. As
providéncias de descarga, carga e transporte dos materiais deverdo levar em conta estes
aspectos. E de carater imperativo a boa apresentacéo dos funcionarios da CONTRATADA,
bem como a adogé&o de atitudes educadas para com os transeuntes.

Todos o0s servigos deverdo ser executados com total sintonia com os usuarios do
prédio da Secretaria da Educagdo do Estado do Rio Grande do Sul com a finalidade de
harmonizar o bom andamento das tarefas, sem oferecer nenhum prejuizo aos trabalhos
deste, j& que durante a execucgdo dos servicos da CONTRATADA, as atividades neste prédio
estardo sendo realizadas normalmente.

4. PRAZOS DE ATENDIMENTO

A CONTRATADA deverd obedecer aos niveis de prioridade e os prazos de
atendimento em conformidade com aqueles descritos neste Caderno, Edital e Contrato.
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5. GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

A CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada de
todos os residuos e/ou rejeitos, sendo que em nenhuma hipétese podera dispd-los em aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por lei, bem como em areas nao licenciadas.

As éareas de intervencdo devem ser mantidas organizadas, limpas e desimpedidas,
notadamente nas vias de circulagdo, passagens e escadarias.

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e
removidos, sendo proscrita a acumulacéo ou exposi¢éo de residuos e/ou rejeitos em locais
inadequados do mesmo sitio.

A remocao devera ser levada a efeito com a observancia de cuidados especiais, de
forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos a incolumidade fisica dos seus funcionarios
e a incolumidade publica dos frequentadores das edificacdes.

Quando houver diferenca de nivel, a remoc¢éo de entulhos ou sobras de materiais,
estes devem estar ensacados e transportados em carrinhos com rodas de borracha para nao
danificar os pisos existentes.

Fica expressamente proibida a queima de lixo ou qualquer outro material.

Os residuos Classe A deveréo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados
ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reserva de material para usos futuros.

Os residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes) deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

Os residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagcdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao) deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Os residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde) deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normativas
técnicas de regéncia.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento das obrigacGes estabelecidas neste
Caderno de Encargos, a CONTRATADA devera apresentar documentos junto a
FISCALIZACAO, sendo estes:

Comprovagdo de destinagdo final adequada dos residuos, de acordo com a
classificacdo da Resolugdo CONAMA n° 307/02;

Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116/2004 para todos os residuos removidos.

E obrigatério o uso de agregados reciclados nos servigos contratados, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais, sob pena de multa, disponibilizando campo especifico na planilha de
composi¢ado dos custos.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, estabelecido em consonancia com Plano Municipal de Gestéo Integrada
de Residuos Sélidos, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
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Deverdo ser providenciadas pela CONTRATADA todas as licencas junto aos Orgéos
Ambientais correspondentes para aquisicdo das licengas obrigatorias por lei sejam elas LP,
LI e LO do empreendimento.

6. RELACAO DE SERVICOS

Os servigos obedecerao a critérios conforme segue:

Nos subitens medidos por extensao, listados em metros, serdo considerados para
medidas apenas o0s quantitativos lineares levantados in loco, ndo havendo inclusive
distincdes de elementos retos e curvos. Todos o0s custos referentes aos recortes, perdas e
pecas ndo citadas que se constituam do mesmo material estdo incluidos na composicao
destes itens.

Os itens medidos em unidade e pontos serdo considerados conforme as constituicdes
(mao de obra e material) a serem descritos na aba “composi¢des” da planilha orgamentaria.
Nestas composicdes deverao estar inclusos todos os custos referentes aos recortes, perdas
e pecas nao citadas que se constituam do mesmo servigo contratado.

A Relacdo de Servicos ndo se trata de rol exaustivo de atividades a serem
executadas. A CONTRATANTE poderd demandar a execucdo de qualquer servico
constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —
SINAPI. E de responsabilidade da CONTRATADA aportar todo o efetivo humano e material
necessarios para a correta conducdo dos trabalhos ao longo de todo o contrato. O
dimensionamento da equipe ficarda ao encargo da CONTRATADA, sem 0nus ao
CONTRATANTE.

A FISCALIZACAO poderéa exigir da CONTRATADA a substituicdo dos técnicos por
inobservancia das diretrizes constantes do presente caderno.

6.1. INSTALACOES PROVISORIAS
6.1.1. INSTALACOES PROVISORIAS

Na composicao deste item esta previsto que A CONTRATADA devera instalar itens
necessarios para garantir seguranca e a melhor forma de execug¢édo dos servicos, itens como
cacamba para entulho, tapume, placa de sinalizagéo e container(s), para ser(em) usado(s)
como escritdrio, para atendimento da FISCALIZACAOQ, almoxarifado e/ou vestiarios.

O(s) ambiente(s) citado(s) acima sera(ao) dimensionado(s) e instalado(s) de acordo
com o planejamento da CONTRATADA, ficando a encargo dela a elaborag¢éo do projeto das
instalagdes elétricas e hidrossanitarias e apresentacéo a FISCALIZACAO.

6.2. DEMOLIGCOES E REMOGOES
6.2.1. GENERALIDADES

Todos os servigos de demoli¢cdes, de qualquer tipo de obra ou servi¢o, obedecerdao
ao estabelecido nas NBR 5671 e NBR 16280, bem como, as demais normas técnicas e
regulamentadoras pertinentes. Portarias, instrugdes normativas e indicagdes, oriundas do
Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, e o determinado neste
Memorial Descritivo. A composi¢éo dos pre¢os dos itens incluidos no grupo de demoli¢éo
incorpora os servicos de reciclagem dos insumos como ago, aluminio, vidros, plasticos e etc.
A contratada devera comprovar 0 servico com apresentacdo de documento legal,
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devidamente reconhecido pelos o6rgdos responsaveis, que declare que houve o
reaproveitamento ou reciclagem de materiais de demoli¢cdo provenientes da obra.

Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou material de descarte resultante deste servigo
deve ser transportado e descartado em local apropriado, atendendo ao item 6 deste caderno
de encargos.

Sempre que possivel, os materiais removidos e residuos da construgdo civil deverdo
ser encaminhados para a reciclagem, respeitadas as destinagdes adequadas de acordo com
o tipo e classe do residuo.

6.2.2. DEMOLICAO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO

Execucéo da demolicdo de alvenarias nos locais indicados pela CONTRATANTE.
Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarios, aos
transeuntes e observadas as prescricdes da NR-18. Objetos pesados ou volumosos devem
ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecéanicos bem como fragmentados para
permitir melhor deslocamento, ficando proibido o lancamento em queda livre de qualquer
material.

Incluem-se no preco deste servico todos e quaisquer elementos fixos as alvenarias,
tais como os azulejos, as instalacGes hidrossanitarias, eletrodutos e outros elementos
embutidos e/ou existentes, junto aos locais de demoligbes. A abertura de vaos para
esquadrias e aparelhos de ar-condicionado também devem ser enquadradas neste item.

6.2.3. DEMOLIGAO DE REBOCO

Devera ser removido o reboco das areas indicadas pela CONTRATANTE.

Quaisquer elementos que estejam fixados nas paredes deverdo ser removidos antes
da remocéao do reboco para posterior recolocacao.

Todos os servicos afins ou correlatos, necessarios para a perfeita execugao desses
servigos, encontram-se inclusos neste item, mesmo que néao relacionados.

O material proveniente da demolicdo devera ser destinado para local adequado,
conforme legislacéo local e sem causar transtornos aos ocupantes do prédio da Secretaria
da Educacao do Estado do Rio Grande do Sul.

6.2.4. DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO

Deverdo ser demolidos os forros nos locais indicados pelo CONTRATANTE. O
material demolido devera ser descartado de acordo com a legislagéo vigente.

6.2.5. DEMOLICAO DE PISO CERAMICO

Devera ser removido o piso ceramico de todas as areas da edificagdo indicadas pelo
CONTRATANTE para posterior execucao de nova pavimentagao.

6.2.6. DEMOLICAO DE AZULEJO E SUBSTRATO
Deverdo ser demolidos os revestimentos de azulejo e seu respectivo substrato de

aderéncia, conforme areas indicadas pelo CONTRATANTE. O material removido devera ser
descarta de acordo com a legislacéo pertinente.
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6.2.7. DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO

Deverdo ser retirados os rodapés ceramicos de todas as areas indicadas pelo
CONTRATANTE. Estes elementos deverdo ser descartados de acordo com a legislagédo
vigente.

6.2.8. DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Execucdo da demolicdo de elementos de concreto armado com o auxilio de
ferramental adequado conforme indicado pelo CONTRATANTE. Deverdo ser tomadas
medidas adequadas para prote¢do contra danos aos operarios, aos transeuntes e
observadas as prescrices da NR-18. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos
mediante 0 emprego de dispositivos mecanicos bem como fragmentados para permitir melhor
deslocamento, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Incluem-se no preco deste servigo todos e quaisquer elementos fixos as estruturas,
tais como os azulejos, as instalagBes hidrossanitérias, eletrodutos e outros elementos
embutidos e/ou existentes, junto aos locais de demolicbes. A abertura de véos para
esquadrias e aparelhos de ar-condicionado também podem ser enquadradas neste item. Da
mesma forma, integram a composicdo deste item as ferramentas e equipamentos
necessarios para a realizacao dos servicos.

6.2.9. DESMONTAGEM E REMOGAO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO

Deverdao ser removidas as divisérias de gesso acartonado, indicadas pelo
CONTRATANTE, com o cuidado necesséario para nao danificar as pegas e o local da retirada,
seguindo também as definicdes pertinentes constantes em generalidades.

6.2.10. DESMONTAGEM E REMOGCAO DE DIVISORIAS LEVES

As divisorias leves existentes deverdo ser desmontadas e descartadas quando for
solicitado, conforme item generalidades.

6.2.11. REMOGAO DE ESQUADRIAS

Deverdo ser retiradas as esquadrias indicadas pelo CONTRATANTE o qual informara
sobre a destinagdo do material removido.

6.2.12. REMOGAO DE PISO BASALTO

Os pisos de basalto existentes deverdo ser removidos conforme orientagbes do
CONTRATANTE o qual informaré sobre a destina¢do do material retirado.

6.2.13. REMOGAO DE PISO INTERTRAVADO

Os pisos de blocos intertravados deverdo ser removidos conforme orientagdes do
CONTRATANTE o qual informara sobre a destinagéo do material.

6.2.14. REMOCAO DE PISO DE PLACA CIMENTICIA
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Deverao ser retirados os pisos de placas cimenticias indicados pelo CONTRATANTE
o qual informara sobre a destinagcdo do material removido.

6.2.15. REMOGAO DE PISO VINILICO/LAMINA MELAMINICO

Deverdo ser removidas o0s revestimentos de piso dos locais indicados pelo
CONTRATANTE, com o cuidado necessario para nao danificar as pegas e o local da retirada,
seguindo também as definicdes pertinentes constantes em generalidades.

6.2.16. REMOGAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)

Deverdo ser removidas os revestimentos de piso dos locais indicados pelo
CONTRATANTE, com o cuidado necesséario para nao danificar as pegas e o local da retirada,
seguindo também as definicdes pertinentes constantes em generalidades.

6.2.17. REMOGAO DE CARPETE E RASPAGEM

Deverdo ser removidas os revestimentos de piso dos locais indicados pelo
CONTRATANTE, com o cuidado necessario para nao danificar as pecas e o local da retirada,
seguindo também as definicdes pertinentes constantes em generalidades.

6.2.18. RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM EMPILHAMENTO

Devera ser executada a remoc¢do de todo o meio-fio dos locais indicados pelo
CONTRATANTE, sendo que os elementos removidos que estiverem bem conservados,
deverdo ser armazenados para posterior reaproveitamento.

O servico devera ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais
especializados, com a utilizacdo de ferramentas adequada, de modo a preservar ao maximo
os elementos retirados, tendo em vista sua possivel reutilizagao.

6.2.19. REMOGAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO

Devera ser executada a remogao e posterior reposi¢do de todos os meio-fio dos locais
indicados pelo CONTRATANTE.

O servico dever4d ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais
especializados, com a utilizacdo de ferramentas adequada, de modo a preservar ao maximo
os elementos retirados, tendo em vista reutilizagao.

6.2.20. REMOGAO DE PEDRAS PORTUGUESAS E FAROFA DE ASSENTAMENTO

Deverao ser removidos as pedras portuguesas e farofa de assentamento nos locais
indicados pelo CONTRATANTE, sendo que os elementos removidos que estiverem bem
conservados, deverdo ser armazenados para posterior reaproveitamento.

O servico dever4d ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais
especializados, com a utilizacdo de ferramentas adequada, de modo a preservar ao maximo
os elementos retirados, tendo em vista reutilizagdo.

6.2.21. REMOGAO DE FORRO METALICO
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Deverdo ser removidos os forros nos locais indicados pelo CONTRATANTE, sendo
gue os elementos removidos que estiverem bem conservados, deverdo ser armazenados
para posterior reaproveitamento.

O servico dever4d ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais
especializados, com a utilizacdo de ferramentas adequada, de modo a preservar ao maximo
os elementos retirados, tendo em vista reutilizago.

6.2.22. REMOGAO DE FORRO MINERAL

Deverdo ser removidos os forros nos locais indicados pelo CONTRATANTE, sendo
que os elementos removidos que estiverem bem conservados, deverdo ser armazenados
para posterior reaproveitamento.

6.2.23. REMOCAO DE LUMINARIAS

Deverdo ser removidas as luminarias nos locais indicados pelo CONTRATANTE,
sendo que os elementos removidos que estiverem bem conservados, deverdo ser
armazenados para posterior reaproveitamento.

O servico deverd ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais
especializados, com a utiliza¢édo de ferramentas adequada, de modo a preservar ao maximo
os elementos retirados, tendo em vista reutilizagao.

6.2.24. FURACAO DAS LAJES PARA INSTALAGOES

Deveréo ser efetuados furagdes nas lajes para passagens das instalacdes, de acordo
com o solicitado pelo CONTRATANTE. Inclui-se na composi¢ao deste servi¢o a utilizagdo de
equipamentos adequados para o servico.

6.2.25. ABERTURA DE RASGOS DAS INSTALAGOES

Deverdo ser realizados abertura de rasgos e posterior fechamento nos locais
indicados pelo CONTRATANTE para a realizagao de infraestrutura para novas instalacdes
com o cuidado necessério para ndo atingir e danificar outras areas.

6.2.26. REMOGCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO

A CONTRATADA providenciara a remocgao e a devida acomodagéo de todo o material
proveniente das demolicbes em local apropriado até a remocgéo e destinacéo final adequada.

6.2.27. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO - CAMINHAO 10KM

A CONTRATADA providenciard a remo¢do e a destinacdo final adequada dos
residuos, em conformidade com a legislacéo e as técnicas vigentes. Igualmente, devera ser
observado o Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116/2004 para todos os residuos removidos.

6.2.28. REMOCAO PROTECAO MECANICA
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A camada de prote¢cdo mecéanica devera ser removida nos locais indicados pela
CONTRATANTE, para posterior execucao de nova impermeabilizacéo.

6.2.29. REMOGAO MANTA ASFALTICA

Apo6s a remocgdo da manta asfaltica, devera ser realizada a raspagem para a retirada
dos todos os residuos de manta.

6.2.30. REMOGAO DE MANTA ALUMINIZADA

Deverd ser retirada a manta aluminizada dos locais indicados pela CONTRATANTE,
de acordo com as Generalidades deste item.

6.2.31. DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS

Deverdo ser removidas todas as porcdes de telhas nos locais indicados pela
CONTRATANTE.

6.2.32. RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO

Deverao ser removidas todas as por¢cfes da estrutura de madeira dos telhados nos
locais indicados pela CONTRATANTE.

6.2.33. REMOGAO DE PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS 5X5CM

Deverao ser removidas as pastilhas ceramicas de revestimento nos locais indicados
pela CONTRATANTE. Esta incluida a remog¢do da argamassa colante que eventualmente
permaneca aderida ao substrato.

6.2.34. MOVIMENTACAO DE MOBILIARIO

Deverdo ser movimentados os moveis conforme indicagdo da CONTRATANTE, com
0 objetivo de permitir a execugéo dos servicos solicitados. O mobiliario devera ser depositado
em local indicado pela FISCALIZACAO.

6.2.35. DEMOLICAO DE FORRO EM LAMBRI MADEIRA OU PVC
Deverao ser removidos os forros em lambri madeira ou em réguas de PVC em todas

as areas da edificac@o indicadas pelo CONTRATANTE para posterior execu¢cdo de novo
forro.

6.3. MOVIMENTACOES DE SOLO
6.3.1. GENERALIDADES
A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel
para a realizacdo dos trabalhos.

A empresa devera executar as escava¢fes com maquinario apropriado, devendo
remover todo o material excedente destas e transporta-lo até o bota fora mais proximo.
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O dimensionamento do maquinario e planejamento de execucgédo do servico ficara a
cargo da CONTRATADA, cumprindo o cronograma apresentado.

A execucao das escavacgdes implicara responsabilidade integral da CONTRATADA,
pela sua resisténcia e estabilidade.

Foi considerado nos itens de movimentacao e transporte de terra 0 empolamento na
ordem de 30%.

Todas as escavacdes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida ou a
propriedade existente onde o servico esta sendo executado, assim como nas edificacdes
lindeiras.

Para os servigos aqui descritos deverdo ser seguidas as normas técnicas vigentes:

NBR 5681 - Controle tecnoldgico da execucgéo de aterro em obras de edificacdes.

NBR 9061 - Seguranc¢a de Escavacgéo a Céu Aberto.

NR 19 - Norma Reguladora 19 - aprovada pela Portaria n°® 3214 de 08/06/78, do
Ministério do Trabalho.

6.3.2. ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 1,5M

As escavacOes deverdo ser executadas utilizando-se equipamentos mecéanicos
adequados as necessidades da CONTRATANTE, podendo ser complementadas com
emprego de servicos manuais.

6.3.3. ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO COM ESPALHAMENTO
E COMPACTAGAO

Para regularizacao e preenchimento dos locais indicados pelo CONTRATANTE serao
utilizados materiais importados de primeira categoria, empregando servicos manuais e
utilizando-se equipamentos mecanicos adequados as necessidades do trabalho.

O material utilizado para aterro neste servico devera ser de primeira qualidade, com
demonstracdo de suas caracteristicas, livre de matéria organica. A execucao deste servigo
tem o objetivo de entregar uma superficie final rigida e plana para garantir a execucdo do
futuro piso.

6.4. ESTRUTURAL
6.4.1. ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES

Devera ser realizado o apoio das estruturas com escoras metalicas telescopicas
conforme orientagdo do CONTRATANTE sendo que estes escoramentos devem ser
dimensionados de modo que ndo deformem com o peso da estrutura.

6.4.2. ESTRUTURA SIMPLES DE CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO FERRAGENS E
FORMAS

Deverdo ser executadas estruturas de concreto armado conforme o solicitado pelo
CONTRATANTE. Para a confeccdo dos elementos, ja estdo inclusos todos os insumos,
formas e ferragem, inclusive; para este Ultimo deve ser considerada uma taxa de 80kg de
aco/ms3 de concreto.

6.4.3. VERGA PRE MOLDADA
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Deverdo ser executadas vergas de concreto nos locais indicados pela
CONTRATANTE.

As vergas em concreto armado deverdo ser moldadas sobre a alvenaria, nos vaos
indicados pela CONTRATANTE. Essas excederdo a largura do vao de, pelo menos, 30cm de
cada lado e terdo altura de 11 cm.

Nos locais onde se encontrarem proximas a pilares, devera ser previsto o
engastamento dessas com o pilar.

6.4.4. ESCORAMENTO DE MADEIRA

Deverao ser executadas escoras de madeira de forma proviséria nos locais indicados
pela CONTRATANTE. Est4 previsto a utilizacdo de escora de eucalipto e demais matérias
para sustentar a estrutura, como pregos e tabuas, além da méo de obra necessaria para a
execucgao do servigo.

6.5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
6.5.1. GENERALIDADES

Normas: a execucdo da alvenaria obedecerd as normas da ABNT pertinentes ao
assunto, particularmente a NB-788/83 (NBR 8545), “Execugdo de Alvenaria sem Fungao
Estrutural de Tijolos e Blocos Ceramicos”.

A execucao das alvenarias deve obedecer as posi¢des e espessuras conforme projeto
executivo, quando existente, ou a indicacdo da FISCALIZACAO. Os blocos ceramicos
utilizados devem atender as especificacdes e normas técnicas vigentes. Quando o servigo
for recomposi¢éo de alvenaria a modulagéo devera seguir a existente no local.

O assentamento dos blocos cerdmicos serd executado com juntas de amarracgéo,
utilizando argamassa de cimento, cal e areia lavada média, no trago 1:2:8. As juntas de
argamassa terdo no maximo 15 mm. Quando indicado pela FISCALIZACAO serdo utilizados
ferros de amarragéo entre as pecas de concreto e as alvenarias.

Deverdo ser realizadas corretamente as ligagdes entre as alvenarias e os pilares para
equilibrar as deformagfes diferenciais entre 0s sistemas para impedir 0 surgimento de
fissuras nessas regifes de interface.

A execucdo das paredes sera cuidadosamente nivelada, prumada e em esquadro.
Dever-se-a conferir nivel, prumo, e esquadro a cada 50 cm de altura.

Na execucdo das paredes, quando da locagdo dos vaos das portas, serdo deixadas
golas de 15cm, no encontro com paredes ortogonais.

A colocacao dos revestimentos cerdmicos sera feita de modo a serem obtidas juntas
de espessura constante, ndo superiores a 2,0 mm, alinhadas no sentido horizontal e vertical
(juntas a prumo).

O assentamento do revestimento sera feito sobre o embogo previamente executado
e abundantemente molhado no momento da aplicagdo, cimento-cola espalhados na
contraface de cada peca, cobrindo-a por inteiro, e uma camada executada sobre o embogo.
O rejuntamento sera feito apds ter decorrido no minimo 72 (setenta e duas) horas do
assentamento, com o rejunte especificado, removendo-se 0S excessos com estopa.

Devem ser executadas juntas de revestimento, conforme consta na norma especifica
vigente.
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Estdo incluidos na composicdo de custos dos subitens abaixo listados todos os
servicos e materiais necessarios para a execugdo, como por exemplo, argamassa de
assentamento e rejunte.

Os revestimentos deverao ser executados por profissionais devidamente habilitados.

6.5.2. ALVENARIAS

As paredes prontas de alvenarias terdo espessura final CONFORME PROJETO e
serdo construidas nos locais indicados pelo CONTRATANTE, sendo executadas com
distribuicdo na técnica de meia vez.

O chapisco devera ser executado com trago 1:3 em todas as paredes que receberdo
revestimento em embog¢o ou massa Unica e serdo aplicados até a altura das lajes de forro. O
revestimento do tipo chapisco sera caracterizado por uma camada de 7 mm de argamassa
forte de cimento e areia, sendo aplicado em todas as superficies a serem revestidas com
emboco tendo a finalidade de melhoria da aderéncia. A aplicagdo do material dar-se-a com
colher de pedreiro de forma a cobrir uniformemente toda a superficie, tendo a cura em
aproximadamente 3 (trés) dias.

Devera ser executado revestimento de massa Unica em todas as paredes que nao
receberdo acabamento com revestimento ceramico, ou seja, somente naquelas que
receberdo acabamento em pintura.

A massa Unica devera ser fortemente comprimida contra as superficies. O
espalhamento da argamassa sera realizado com colher e a regularizacdo com régua
(seguindo guias fixas na parede definindo uma superficie plana), seguida por
desempenadeira de madeira e espuma de borracha.

A massa Unica somente sera executada no traco 1:2:8 de cimento, cal e areia média,
corretamente desempenado e feltrado, lisa e nivelada com textura uniforme, sem emendas e
fissuras. A superficie antes da aplicagdo do revestimento deverd ser limpa e abundantemente
molhada. O acabamento serd alisado a desempenadeira de madeira e espuma de borracha.

Este servico sera executado nas superficies a receber pintura e a espessura final
deste revestimento ndo deve exceder 15 mm.

O revestimento deverd ser executado sobre toda a alvenaria atingindo até a laje de
cobertura de cada pavimento ou ao atingir as vigas de forro de cada pavimento.

Estdo incluidos neste item todo o material e méo-de-obra necesséarios para a
execucdo do servico.

6.5.3. REVESTIMENTO COMPLETO - CHAPISCO TRAGCO 1:3 E MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8

O chapisco devera ser executado com traco 1:3 em todas as paredes que receberao
revestimento em embogo ou massa Unica e serdo aplicados até a altura das lajes de forro. O
revestimento do tipo chapisco sera caracterizado por uma camada de 7 mm de argamassa
forte de cimento e areia, sendo aplicado em todas as superficies a serem revestidas com
emboco tendo a finalidade de melhoria da aderéncia. A aplicagdo do material dar-se-a com
colher de pedreiro de forma a cobrir uniformemente toda a superficie, tendo a cura em
aproximadamente 3 (trés) dias.

A massa Unica deverda ser fortemente comprimida contra as superficies. O
espalhamento da argamassa sera realizado com colher e a regularizagdo com régua
(seguindo guias fixas na parede definindo uma superficie plana), seguida por
desempenadeira de madeira e espuma de borracha.
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A massa Unica somente sera executada no traco 1:2:8 de cimento, cal e areia média,
corretamente desempenado e feltrado, lisa e nivelada com textura uniforme, sem emendas e
fissuras. A superficie antes da aplicagédo do revestimento deverd ser limpa e abundantemente
molhada. O acabamento seré alisado a desempenadeira de madeira e espuma de borracha.

Este servico sera executado nas superficies a receber pintura e a espessura final
deste revestimento ndo deve exceder 15 mm.

O revestimento deverd ser executado sobre toda a alvenaria atingindo até a laje de
cobertura de cada pavimento ou ao atingir as vigas de forro de cada pavimento.

Estédo incluidos neste item todo o material e méo-de-obra necesséarios para a
execucgao do servigo.

6.5.4. REVESTIMENTOS CERAMICOS e PORCELANATOS

Deverd ser assentado revestimento cerdmico nas dimensfes com argamassa
colante sobre base devidamente regularizada (embocgo), nas dimensdes, nas areas,
paginagdo e na cor indicada pela FISCALIZAGAO. Devera ser utilizada argamassa colante
de acordo com as especificagbes das normas técnicas, sendo utilizada argamassa do tipo
ACIII para porcelanatos e argamassas do tipo ACI (uso interno) e ACII (uso externo) para 0s
revestimentos ceramicos. Caso autorizado pela FISCALIZACAO, o assentamento de nova
pavimentac&o ceramica ou porcelanato, sobre pavimentacédo cerdmica existente, devera ser
obrigatoriamente executada com argamassa colante do tipo ACIII.

A colocagdo de um revestimento ceramico exige que as superficies estejam planas,
limpas, sem gordura ou graxa, estavel e seca.

A ceramica especificada devera ser assentada sobre cimento-cola especifico e
espalhado com a parte lisa da desempenadeira de aco. Apds devera ser removido 0 excesso
com a parte dentada da ferramenta.

Assim, para o perfeito assentamento, as duas superficies com aplicagdo da
argamassa deverao estar apresentando a formacgéo de sulcos e cord8es. Deverédo ser usados
a cada 4 pecas um espacador, que garantira o perfeito espacamento e, também, a
imobilidade da ceramica durante a colocacéo.

A superficie devera ser nivelada com auxilio da régua de aluminio e martelo de
borracha, sendo limpas com remoc¢éo dos excessos e limpeza das juntas apds uma hora do
assentamento do piso.

Ap6s 24 horas de secagem deve-se passar o rejunte indicado pela CONTRATANTE
Nos espacgos entre as pegas, retirar 0s excessos e, com uma esponja ou pano, limpar o
excedente, preferencialmente antes de a massa secar e endurecer.

Estdo incluidos neste item todo o material e méo-de-obra necessérios para a
execucgao do servico.

6.5.5. RECOMPOSICAO DE RASGOS DE INSTALAGOES

Nos rasgos executados nas alvenarias, por solicitagdo da CONTRATANTE, para a
passagem de instalagfes elétricas/hidraulicas deverd ser aplicada massa Unica no trago 1:2:8
de cimento, cal e areia média, corretamente desempenado e feltrado, lisa e nivelada com
textura uniforme, sem emendas e fissuras, para a recomposi¢do da alvenaria. A superficie
antes da aplicacdo do revestimento devera ser limpa e abundantemente molhada. O
acabamento sera alisado a desempenadeira de madeira e espuma de borracha.

6.5.6. RECUPERAGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
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Nas areas indicadas pela CONTRATANTE devera ser realizada limpeza/retirada do
material cimenticio solto. A armadura aparente devera ser escovada e sobre ela aplicado um
inibidor de corroséo. Por fim deverd ser aplicado graute sobre a estrutura danificada, com
cobrimento da armadura de no minimo de 50mm.

6.5.7. REVESTIMENTO CERAMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5CM

Nos locais onde estiverem faltando pastilhas cerdmicas ou onde as mesmas
estiverem soltas ou forem removidas, as paredes e demais elementos deverao ser revestidas
com novas pastilhas ceramicas de especificagBes idénticas as existentes, devendo a mesma
ser apresentada para aprovacgéo da FISCALIZACAO, antes da aplicagéo. Deve-se aplicar a
argamassa colante especifica para pastilhas sobre a superficie pronta espalhando, com
desempenadeira metdlica de 8x8 mm com a parte dentada, a massa sobre a parede. Quando
os dentes da desempenadeira se desgastarem em mais de 1 mm na altura, substitui-la ou
refazer os seus dentes.

Aplicar a pastilha sobre a cola e pressionar a pastilha na cola com a desempenadeira
de plastico. Esperar secar no minimo 12 horas para rejuntar.

O rejunte devera ser aplicado apés a cura da argamassa colante, com espatula
plastica sobre as emendas, devendo as especificacdes do mesmo serem apresentadas para
aprovacdo da FISCALIZACAO, antes da aplicacdo. Na limpeza, usar esponja macia e pano
seco para remogao dos excessos.

Estéo incluidos neste item todo o material e méo-de-obra necesséarios para a
execucdo do servico.

Marca Referéncia: Argamassa Pastilhas Fachadas Quartzolit Weber.

6.5.8. APLICAGAO DE TELA DE ESTUQUE

Serdo utilizadas telas de estuque galvanizadas soldadas 25x25mm visando adequada
fixacdo da argamassa nas interfaces entre alvenarias e demais elementos.

A tela deverd ser instalada no corpo da argamassa, pressionando-a junto a superficie
ainda fresca da primeira camada do revestimento.

Estao incluidos neste item todo o material, equipamento e méo-de-obra necessarios
para a execugao do servigo.

Marca Referéncia: BelgoRevest.

6.5.9. JUNTA DE DILATAGAO EM PAREDES

Deverao ser executadas juntas de dilatacéo, serradas, nas paredes das edificages,
com aplicacéo de selante monocomponente a base de poliuretano.

A dimenséo da junta devera ser de 1x1cm, devendo ser, primeiramente, colocadas
fitas delimitadoras ao longo das bordas dos revestimentos contiguos as juntas. Em seguida,
deveré ser colocado corddo de vedacgéao de polietileno expandido (tarucel), como limitador de
profundidade. Em seguida, devera ser aplicado o selante, de forma continua, para evitar a
ocorréncia de bolhas, efetuando-se a remogédo do excedente com espatula plastica

Marca Referéncia: Sikaflex 1A Plus.

6.5.10. LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE SUPERFICIE
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Deverd ser efetuada lavagem dos revestimentos ceramicos, tais como pastilhas e
plaquetas, com aplicac@o de rejuntes novos, onde 0s mesmos encontrarem-se fissurados,
deteriorados ou com aderéncia deficiente ao substrato, bem como nos locais indicados pela
FISCALIZACAO.

O procedimento de lavagem devera ser com emprego de agua e detergente neutro
ou solvente mineral.

As areas em que houver recuperacdo do rejunte devem ser devidamente limpas,
removendo excessos de poeira e impurezas existentes nas juntas. Assim que o trecho esteja
totalmente limpo e pronto para receber novo rejuntamento, deve ser feita a execugéo da
recomposic¢ao do rejunte para aproveitamento do andaime instalado.

A cor do rejunte a ser aplicado devera ser apresentada para aprovacdo da
FISCALIZACAO, antes da aplicac&o.

Marca de referéncia: Rejuntamento Porcelanatos e Ceramicas Quartzolit

6.5.11. ARGAMASSA DE RECUPERAGCAO

Devera ser aplicada argamassa aditivada com silica ativa para recuperagdo de
elementos de concreto ou argamassados que estiverem deteriorados ou com porgoes
faltantes.

A argamassa devera ser fortemente comprimida contra as superficies. O
espalhamento da argamassa sera realizado com colher e a regularizacdo com régua
(seguindo guias fixas na parede definindo uma superficie plana), seguida por
desempenadeira de madeira e espuma de borracha.

A argamassa aditivada somente sera executada no traco 1:3 de cimento e areia
média, aditivada com 10% de silica ativa em relacdo ao peso em massa do cimento, devendo
ser corretamente desempenada e feltrada, lisa e nivelada com textura uniforme, sem
emendas e fissuras. A superficie antes da aplicacdo da argamassa devera ser limpa e
abundantemente molhada. O acabamento sera alisado a desempenadeira de madeira e
espuma de borracha.

6.6. PAREDES DE GESSO ACARTONADO E DIVISORIAS
6.6.1. GENERALIDADES

As paredes de divisorias leves serdo executadas, nos locais indicados pela
CONTRATANTE, com placas de gesso acartonado ou em madeira do tipo divilux. conforme
definido pela FISCALIZACAO.

As placas de gesso acartonado (gipsita natural), e= 12,5mm, fixadas a estrutura
metélica leve em chapa zincada n° 24, formadas por montantes verticais a cada 60cm, e
guias superiores e inferiores, fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou viga, ambos
em perfis “Guia”, em formato de “U”, altura 28mm, largura de 70mm e com perfuragdes para
passagem de canaliza¢des, com isolamento de 14 de PET ensacada, espessura de 50mm e
densidade 15 Kg/m3.

A montagem e acabamento das paredes divisérias de gesso e divilux deverédo seguir
a especificagao do fabricante. Utilizamos como “marca referéncia padrao”, o sistema Lafarge
de placas de rocha de gesso acartonado como segue:

Para fixar os componentes dos sistemas de Dry Wall entre si ou para fixar os perfis
metdlicos nos elementos construtivos (lajes, vigas pilares, etc.), serdo utilizadas as seguintes
pecas:
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Buchas plasticas e parafusos com didmetro minimo de 6 mm;

Rebites metélicos com didmetro minimo de 4 mm;

Fixacdes a base de ‘tiros’ com pistolas especificas para esta finalidade;

Em casos especificos a fixagdo das guias pode ser feita com adesivos especiais.

As fixacdes dos componentes dos sistemas Dry Wall entre si se dividem basicamente
em dois tipos: Fixacao dos perfis metalicos entre si (metal/ metal);

Fixacdo das chapas de gesso sobre os perfis metalicos (chapa/ metal);

Os parafusos serdo definidos conforme o tipo de material a ser fixado:

Lentilha: para fixagdo de perfis metalicos entre si (metal/ metal)

Trombeta: para fixacdo de chapas de gesso sobre perfis metélicos

A ponta do parafuso a ser usado vai definir a espessura da chapa metalica a ser
perfurada:

Ponta Agulha: chapa metélica com espessura maxima de 0,7mm

Ponta Broca: chapa metalica com espessura de 0,7mm até 2,0 mm

Massas para juntas e massas para colagem:

As massas para juntas sdo produtos especificos para o tratamento das juntas entre
as chapas de gesso, tratamento dos encontros entre as chapas e o suporte (alvenaria ou
estruturas de concreto), além do tratamento das cabecas dos parafusos. Estas massas
devem ser utilizadas juntamente com fitas apropriadas.

As massas para colagem sdo produtos especificos para a fixagdo das chapas de
gesso diretamente sobre os suportes verticais (alvenarias ou estruturas de concreto) e para
pequenos reparos nas chapas.

A utilizagdo das massas e fitas de rejunte assegura o acabamento sem trincas.

Nunca se deve utilizar gesso em pé ou massa corrida de pintura para a execugdo das
juntas.

O emassamento das cabecas dos parafusos serd executado com duas aplicacées de
massa de rejuntamento, uma no sentido vertical e outra no horizontal.

Para melhorar o acabamento e para melhorar o desempenho dos sistemas Dry Wall,
devem ser usadas fitas. Os tipos de fita sdo:

Fita de papel microfurado: tratamento de juntas entre chapas e tratamento dos
encontros entre chapas e o suporte (alvenarias e o suporte de concreto)

Fita de papel com reforco metalico: reforco de angulos salientes

Fita de isolamento (banda acustica): isolamento dos perfis nos perimetros das
paredes, forros e revestimentos.

Algumas pecgas séo indispensaveis para a montagem dos sistemas Dry Wall. Elas
normalmente sdo utilizadas para a sustentacdo mecéanica dos sistemas.

Especificacdes para acessorios:

Para acessoOrios em aco galvanizado, os mesmos deverdo ter, no minimo,
revestimento zincado Z (275g/m2 dupla face).

Para acessorios de outros materiais 0s mesmos deverao ter uma prote¢do contra a
corrosdo, no minimo equivalente aos de ago galvanizado.

Tipos de acessorio:

Tirante: ligag&o entre o elemento construtivo (lajes, vigas, etc.) e o suporte nivelador.

Junc¢do H: unido entre chapas de gesso de 0,60 m de largura entre si, além de suporte
para a fixagdo do arame galvanizado no forro aramado.

Suporte Nivelador para perfil dmega: Ligagédo entre a estrutura do forro e o tirante.

Suporte Nivelador para perfil canaleta.

Suporte nivelador para perfil longarina.
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Peca de suporte: reforco metalico ou de madeira tratada a ser instalado no interior das
paredes ou revestimentos para fixacdo de carga suspensa.

Clip: unido entre canaletas e cantoneira (ou guia) em forros ou revestimentos.

Conector: unido entre os perfis tipo canaleta ‘C’.

Apoio poliestireno: apoio intermediario entre perfil vertical e elemento construtivo nos
revestimentos

Apoio ou suporte metalico: apoio intermediario entre perfil vertical e elemento
construtivo nos revestimentos, além de unido entre duas estruturas em forros.

As placas seréo rejuntadas usando-se massa de rejuntamento de pega rapida para
gesso acartonado “marca referéncia padréo Lafarge”. Sobre o eixo desse rejunte, devera ser
utilizada fita de papel microperfurada, de procedéncia francesa, “marca referéncia padrao
BANDE GR”, pressionada firmemente sobre a massa, de forma a eliminar o material
excedente com espéatula. Finalmente deverd ser dado acabamento a junta com
desempenadeira metalica, de forma que a massa de rejuntamento fique nivelada com as
superficies das placas contiguas.

O acabamento final das juntas sera feito com aplicacdo de massa de pega normal
“marca referéncia padréo Lafarge”.

Os cantos internos, nos encontros entre paredes (juntas em “L” ou "T”), devem ser
tratados com fita de papel microperfurada e massa de rejuntamento. Os cantos externos
deverao ser protegidos da agdo de choques mecanicos através da adocao de fitas de papel
perfuradas com refor¢cos metalicos.

As paredes de gesso deveréo ser instaladas do piso a laje de forro ou viga, fechando
toda a extensédo do pé-direito.

Os montantes devem possuir aproximadamente a altura do pé direito, com 5mm a 10
mm a menos. Quando os montantes sédo duplos, eles devem ser solidarizados entre si com
parafusos espacados de no maximo 40cm. Fixar os montantes de partida nas paredes laterais
e nas guias. Os demais sdo colocados verticalmente no interior das guias e posicionados a
cada 40cm ou 60cm, dependendo do tipo de parede e da presenga de esquadrias.

Os montantes das portas ndo podem ser coincidentes com o0s montantes de
esquadrias. Quando for o caso, o primeiro montante deve ser recuado ou adiantado para que
nao haja esta coincidéncia entre montantes. Os montantes das esquadrias deverdo ser
duplos.

Deverao estar incluidos no fornecimento, todas as pecas e acessoérios necessarios a
perfeita conclusdo dos painéis. Consideram-se incluidos o embutimento das instala¢des
elétricas e de telefonia nos painéis divisorios e todos os recortes e acabamentos para
embutimento e/ou passagem de dutos de ar condicionado, eletrodutos, caixas e outros
sistemas e tubulagdes existentes.

As caixas de chegada de instalacdes elétricas e hidrossanitarias deverdo ser fixadas
na estrutura da parede, diretamente nos montantes ou por meio de guias horizontais
metalicas.

A execucdo do projeto das paredes de gesso acartonado devera observar a
localizacdo de todo elemento que exija a colocagdo de reforgos internos as paredes, sendo
esses de elementos de madeira préprios para esta finalidade. A fixacdo desses elementos
devera ser feita mediante utilizagdo de buchas especiais para paredes de gesso, “marca
referéncia padrao HILTI".

Todos 0s acessorios necessarios para a perfeita instalacdo e funcionamento das
paredes divisérias, assim como os materiais de reforco para fixacdo de elementos nessas,
incluem os valores orgados.
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6.6.2. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO ST+ST 70/95 MM C/ ISOLAM.
COLOCADA

As paredes de divisérias leves serdo executadas com placas de gesso acartonado
(gipsita natural), e= 12,5mm, fixadas nos dois lados da estrutura metélica leve em chapa
zincada n° 24, formadas por montantes verticais a cada 60cm, e guias superiores e inferiores,
fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou viga, ambos em perfis, em formato de “U”,
altura 28mm, largura de 70mm e com perfuragbes para passagem de canaliza¢des, com
isolamento de 1 de pet, espessura de 50mm e densidade 15 kg/m3.

A montagem e acabamento das paredes divisérias de gesso deverdao obedecer aos
projetos apresentados pelo CONTRATANTE e seguir a especificacdo do fabricante. Para
efeito de especificagbes e composigao de custos, utilizamos como “marca referéncia padrao”,
o sistema Lafarge de placas de gesso.

6.6.3. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO RU+RU 70/95 MM C/ ISOLAM.
COLOCADA

Sera utilizada placa de gesso resistente a umidade nas areas Umidas do prédio,
observados nos projetos a serem entregues pelo CONTRATANTE.

Parede hidr6fuga composta por 1 chapa RU (resistente a umidade) + perfil 70mm + 1
chapa (RU). Deverdo ser utilizados rodapés metéalicos em aco zincado para paredes de gesso
acartonado, colocados para suspender as placas de gesso junto a manta de
impermeabilizagéo.

As paredes de divisérias leves serdo executadas com placas de gesso acartonado
resistente a umidade (gipsita natural), e= 12,5mm, fixadas a estrutura metdlica leve em chapa
zincada n° 24, formadas por montantes verticais a cada 60cm, e guias superiores e inferiores,
fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou viga, ambos em perfis, em formato de “U”,
altura 28mm, largura de 70mm e com perfuracbes para passagem de canaliza¢des, com
isolamento de 1a de pet, espessura de 50mm e densidade 15 Kg/m3.

Para a colocacé@o do revestimento ceramico, o assentamento devera ser feito com
argamassas colantes especiais, mais flexiveis que as usuais e com maior poder de aderéncia
sobre o cartdo. As argamassas especiais possuem teores mais elevados de resinas.

A montagem e acabamento das paredes divisérias de gesso deverdo obedecer aos
projetos apresentados pelo CONTRATANTE e seguir a especificacdo do fabricante. Para
efeito de especificagbes e composigéo de custos, utilizamos como “marca referéncia padrao”,
o sistema Lafarge de placas de gesso.

6.6.4. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO - 1 LADO RU (SHAFT)

As paredes de divisérias leves serdo executadas nos shafts com placas de gesso
acartonado resistente a umidade (gipsita natural), e= 12,5mm, fixada em somente um dos
lados da estrutura metalica leve em chapa zincada n° 24, formadas por montantes verticais a
cada 60cm, e guias superiores e inferiores, fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou
viga, ambos em perfis, em formato de “U”, altura 28mm, largura de 70mm e com perfuragdes
para passagem de canalizacdes.

A montagem e acabamento das paredes divisérias de gesso deverdo obedecer aos
projetos apresentados pelo CONTRATANTE e seguir a especificacdo do fabricante. Para
efeito de especificagbes e composigao de custos, utilizamos como “marca referéncia padrao”,
o sistema Lafarge de placas de gesso.
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Parede hidrofuga composta por 1 chapa RU (resistente a umidade) + perfil 70mm.
Deverdo ser utilizados rodapés metélicos em aco zincado para paredes de gesso acartonado,
colocados para suspender as placas de gesso junto a manta de impermeabilizagao.

Para a colocagdo do revestimento ceramico, o assentamento devera ser feito com
argamassas colantes especiais, mais flexiveis que as usuais e com maior poder de aderéncia
sobre o cartdo. As argamassas especiais possuem teores mais elevados de resinas.

A montagem e acabamento das paredes divisérias de gesso deverdo obedecer aos
projetos apresentados pelo CONTRATANTE e seguir a especificacdo do fabricante. Para
efeito de especificagdes e composicao de custos, utilizamos como “marca referéncia padrao”,
o sistema Lafarge de placas de rocha de gesso.

6.6.5. DIVISORIA DE TS 10MM - COMPLETA E COLOCADA

As divisorias dos sanitarios deveréo ser em laminado decorativo de alta presséo com
e=10mm, assim como painéis e portas. Todas deverao ter acabamento dupla face texturizado
leve, na cor indicada pela FISCALIZAGAO e com perfis de aluminio. A altura das divisorias
sera de 180cm.

Neste item estéo incluidos todos os materiais, acessorios e mao de obra necessarios
para a boa execucéo dos servigos.
Marca de Referéncia: Baseplac, Pertech.

6.6.6. DIVISORIA 40MM PAINEL CEGO C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA
MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO , DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Colocacao de divisérias compostas por painéis, portas, perfis e pe¢as de fixacdo com
sistema Divilux. Os painéis e portas sédo fornecidos com miolo MSO (tipo colmeia) capaz de
absorver impacto e distribui-los nos varios pontos que formam colmeias. O revestimento dos
painéis sdo em chapa dura de eucalipto prensada com acabamento em pintura a base d’agua
com secagem ultravioleta (Eucaplac UV) na cor branca. Os perfis sdo em aluminio anodizado
na cor branco neve, os painéis sdo dimensdo 35x1202x2110mm/ 48x1202x2110mm e o0s
montantes duplos N1AFA com modulagdo de 1224mm. 34

Os Montantes, batentes, rodapés e guias de teto deverdo permitir a passagem de
fiacdo elétrica e telefénica. Os rodapés sao fixados por encaixe, dispensando o uso de
parafusos. Os baguetes e leitos, para sustentacdo do vidro, serdo também fixados por
encaixe. Todos os batentes serédo guarnecidos com amortecedores de plastico. A finalidade
€ reduzir a transmisséo de ruidos e proteger as bordas das portas. Os perfis de ago (ha cor
branca) para acoplamento das divisérias serdao em “X”, possibilitando a remogéao frontal e
reaproveitamento total, quando desmontadas as divisérias. Permite a remocéo frontal,
passagem de fiacBes e rodapés removiveis. Uso de mdo-de-obra habilitada. Uso obrigatério
de Equipamento de Protecédo Individual (EPI).

Fixar os painéis utilizando-se perfis de aluminio anodizados ou pintados em epoxi-

po.

6.6.7. DIVISORIA 40MM PAINEL C/ VIDRO E C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA
MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO , DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, n° 1501 - Bairro Centro Histdrico - Porto Alegre/RS

08/12/2025 10:28:57 SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS

25220000041762

345




> PROA 5. oo

O

Colocacao de divisérias compostas por painéis, portas, perfis e pecas de fixagdo com
sistema Divilux. Os painéis e portas sédo fornecidos com miolo MSO (tipo colmeia) capaz de
absorver impacto e distribui-los nos varios pontos que formam colmeias. O revestimento dos
painéis sdo em chapa dura de eucalipto prensada com acabamento em pintura a base d’agua
com secagem ultravioleta (Eucaplac UV) na cor branca. Os perfis sdo em aluminio anodizado
na cor branco neve, os painéis sdo dimensdo 35x1202x2110mm/ 48x1202x2110mm e 0s
montantes duplos N1IAFA com modulagdo de 1224mm.

Os Montantes, batentes, rodapés e guias de teto deverdo permitir a passagem de
fiacdo elétrica e telefonica. Os rodapés séo fixados por encaixe, dispensando o uso de
parafusos. Os baguetes e leitos, para sustentacdo do vidro, serdo também fixados por
encaixe. Todos os batentes serdo guarnecidos com amortecedores de plastico. A finalidade
€ reduzir a transmisséo de ruidos e proteger as bordas das portas. Os perfis de aco (na cor
branca) para acoplamento das divisérias serdao em “X”, possibilitando a remogéao frontal e
reaproveitamento total, quando desmontadas as divisdrias. Permite a remocado frontal,
passagem de fiacdes e rodapés removiveis. Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério
de Equipamento de Protecéo Individual (EPI).

Fixar os painéis utilizando-se perfis de aluminio anodizados ou pintados em ep6xi-

po.
6.7. FORROS
6.7.1. GENERALIDADES

Os materiais que serdo especificados deverdo ser adquiridos no momento oportuno
da sua execucdo, evitando danificacdo e remanejo dos locais de depdsito, devendo sempre
ser obedecida as recomendacdes do fabricante quanto ao nimero de placas maximas
sobrepostas de forma a ndo comprometer a qualidade do material.

Os niveis de fixag@o dos sistemas dos forros deverdo ser batidos com o auxilio de
nivel laser e s6 poderdo ser instalados quando todos os revestimentos de acabamentos
estiverem concluidos, assim como assentamento de piso e instalagfes de sprinklers, dutos
de climatizacao, eletrodutos e etc, para que nao haja retrabalho e danificacdo dos materiais.

6.7.2. FORRO MINERAL MODULAR 625X1250MM — COLOCADO

Serao instalados nos locais indicados pelo CONTRATANTE, forro termoacustico em
fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeido, resistente a fungos e bactérias,
de acordo com a norma DIN53739, de alta resisténcia mecéanica e pintura acrilica de acéo
bacteriostatica.

Cada painel acustico obedece as modulagGes de 625x1250x14mm, e deverdo ser
suspensos por sistema constituido por perfis tipo “T” invertidos de 24 mm de base. Esses
perfis serdo fixados com tirantes simples, que se engancham por meio de parafuso olhal ou
dispositivo semelhante. Para facilitar o servico de nivelamento do forro, serdo utilizados
pendurais ago-molas nos tirantes. O distanciamento méaximo entre cada tirante é de 1250mm.

As placas de forro acusticas apresentam o detalhe de borda Lay-in na dimenséo de
625x1250x14mm, devendo apresentam um NRC (Coeficiente de Reducgéo de Ruido) de 0.70,
SRA (coeficiente de absorgéo sonora) de 0.75 e CAC (Classe de Atenuacao do Forro) de 30
a 49db e SRA e ser da cor branca com textura média.

Quanto a qualidade de resisténcia ao fogo do material este devera apresentar
classificacao “Classe A”, neste quesito.
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Neste Item estdo incluidos todos os materiais, mdo-de-obra e acessorios e/ou
complementos necessarios para a completa execucao dos servicos, sendo estes entregues
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.

Aparéncia Final do forro construido deverd apresentar um plano Unico geral,
delimitado de maneira discreta pela modulacéo das placas e perfis aplicados.

Marcas de referéncia: Forro Polaris Hunter Douglas, borda Lay in, 625x1250, sobre
perfil “T” 24 mm.

6.7.3. FORRO MINERAL MODULAR 625X625MM - COLOCADO

Seréo instalados nos locais indicados pelo CONTRATANTE, forro termoacustico em
fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeido, resistente a fungos e bactérias,
de acordo com a norma DIN53739, de alta resisténcia mecanica e pintura acrilica de acéo
bacteriostatica.

Cada painel acustico obedece as modulacdes de 625x625x14mm, e deverdo ser
suspensos por sistema constituido por perfis tipo “T” invertidos de 24 mm de base. Esses
perfis serdo fixados com tirantes simples, que se engancham por meio de parafuso olhal ou
dispositivo semelhante. Para facilitar o servico de nivelamento do forro, serdo utilizados
pendurais a¢o-molas nos tirantes. O distanciamento maximo entre cada tirante é de 1250mm.

As placas de forro acusticas apresentam o detalhe de borda Lay-in na dimenséao de
625x625x14mm, devendo apresentam um NRC (Coeficiente de Reducéo de Ruido) de 0.70,
SRA (coeficiente de absorgéo sonora) de 0.75 e CAC (Classe de Atenuacgéo do Forro) de 30
a 49db e SRA e ser da cor branca com textura média.

Quanto a qualidade de resisténcia ao fogo do material este devera apresentar
classificagcao “Classe A”, neste quesito.

Neste Item estdo incluidos todos os materiais, mao-de-obra e acessoérios e/ou
complementos necessarios para a completa execugao dos servi¢os, sendo estes entregues
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.

Aparéncia Final do forro construido deverda apresentar um plano Unico geral,
delimitado de maneira discreta pela modulacéo das placas e perfis aplicados.

Marcas de referéncia: Forro Polaris Hunter Douglas, borda Lay in, 625x625, sobre
perfil “T” 24 mm.

6.7.4. FORRO METALICO - COLOCADO

Serdo instalados forros metalicos suspensos formados por painéis metalicos em
aluzinco, lisos nos locais indicados pelo CONTRATANTE, por meio de portas-painel em
aluminio ou aco, fixados ao teto por meio de tirantes e reguladores de nivel, em distancias e
comprimentos compativeis com o vao a ser coberto.

Os painéis deverao ser fornecidos na modulacéo de 80 mm de largura, tendo altura
de 15 mm e comprimento de acordo com o projeto.

O produto deve apresentar resisténcia minima de 500 horas a teste de névoa salina
aceética (salt spray), conforme ABNT-P-MB 775 e ABNT-P-MB 786.

Marca de referéncia: LUXALON 84R - COR CINZA.

6.7.5. FORRO GESSO ACARTONADO - COLOCADO
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Deverdo ser fornecidos e instalados forros em gesso acartonado ST (Standart)
conforme projetos disponibilizados pelo CONTRATANTE quando da emisséo da ordem de
servigo.

Os forros serdo executados com placas de gesso acartonado (gipsita natural), e=
12,5mm, fixadas a estrutura metdlica leve em chapa zincada n° 24.

A montagem e acabamento do forro de gesso deverdo seguir a especificagdo do
fabricante. Utilizamos como “marca referéncia padrao”, o sistema Lafarge de placas de rocha
de gesso acartonado como segue:

Para fixar os componentes entre si ou para fixar os perfis metalicos nos elementos
construtivos (lajes, vigas pilares, etc.), serdo utilizadas as seguintes pecas:

Buchas plasticas e parafusos com diametro minimo de 6 mm;

Rebites metélicos com didmetro minimo de 4 mm;

Fixagcbes a base de ‘tiros’ com pistolas especificas para esta finalidade;

Em casos especificos a fixagdo das guias pode ser feita com adesivos especiais.

A fixacdo dos componentes do sistema entre si se dividem basicamente em dois
tipos:

Fixagdo dos perfis metalicos entre si (metal/ metal);

Fixagdo das chapas de gesso sobre os perfis metalicos (chapa/ metal);

Os parafusos serdo definidos conforme o tipo de material a ser fixado:

Lentilha: para fixagao de perfis metalicos entre si (metal/ metal)

Trombeta: para fixacéo de chapas de gesso sobre perfis metdlicos

A ponta do parafuso a ser usado vai definir a espessura da chapa metélica a ser
perfurada:

Ponta Agulha: chapa metalica com espessura maxima de 0,7mm

Ponta Broca: chapa metalica com espessura de 0,7mm até 2,0 mm

Massas para juntas e massas para colagem:

As massas para juntas sdo produtos especificos para o tratamento das juntas entre
as chapas de gesso, tratamento dos encontros entre as chapas e o suporte, além do
tratamento das cabecas dos parafusos. Estas massas devem ser utilizadas juntamente com
fitas apropriadas.

As massas para colagem sao produtos especificos para a fixagdo das chapas de
gesso diretamente sobre 0s suportes e para pequenos reparos nas chapas.

A utilizagdo das massas e fitas de rejunte assegura o acabamento sem trincas.

N&o deverdo ser utilizados gesso em p6 ou massa corrida de pintura para a execugao
das juntas.

O emassamento das cabecas dos parafusos sera executado com duas aplicacdes de
massa de rejuntamento, uma no sentido vertical e outra no horizontal.

Algumas pecas séo indispensaveis para a montagem dos sistemas. Elas
normalmente sdo utilizadas para a sustentacdo mecénica dos sistemas.

Especificagcdes para acessorios:

Para acessoOrios em aco galvanizado, os mesmos deverdo ter, no minimo,
revestimento zincado Z (275g/m2 dupla face).

Para acessorios de outros materiais 0s mesmos deverado ter uma prote¢do contra a
corrosdo, no minimo equivalente aos de ago galvanizado.

Tipos de acessorio:

Tirante: ligag&o entre o elemento construtivo (lajes, vigas, etc.) e o suporte nivelador.

Juncéo H: unido entre chapas de gesso de 0,60 m de largura entre si, além de suporte
para a fixacdo do arame galvanizado no forro aramado.

Suporte nivelador para perfil dmega: Ligacao entre a estrutura da sanca e o tirante.
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Suporte nivelador para perfil canaleta.

Suporte nivelador para perfil longarina.

Clip: uniao entre canaletas e cantoneira (ou guia) em forros ou revestimentos.

Conector: unido entre os perfis tipo canaleta ‘C’.

As placas serdo rejuntadas usando-se massa de rejuntamento de pega rapida para
gesso acartonado “marca referéncia padrao Lafarge”. Sobre o eixo desses rejuntes, devera
ser utilizada fita de papel microperfurada, de procedéncia francesa, “marca referéncia padrao
BANDE GR”, pressionada firmemente sobre a massa, de forma a eliminar o material
excedente com espéatula. Finalmente devera ser dado acabamento a junta com
desempenadeira metalica, de forma que a massa de rejuntamento fique nivelada com as
superficies das placas contiguas.

O acabamento final das juntas sera feito com aplicagdo de massa de pega normal
“marca referéncia padréao Lafarge”.

Os arremates serao feitos com cantoneiras metalicas tipo “L” com 19 mm de base.

Os cantos deveréo ser protegidos da acdo de choques mecénicos através da adogao
de fitas de papel perfuradas com reforgos metalicos.

O sistema de forro apresentara um plano Gnico geral, delimitado de maneira discreta
pela modulagéo das placas e perfis aplicados.

Deverdo ser observadas as condigbes de armazenamento do material e a forma
particular de montagem do forro de acordo com as especificagdes do fabricante.

Marca Referéncia: Lafarge

6.7.6. FORRO GESSO CALCINADO - COLOCADO

A CONTRATADA devera providenciar, conforme indicacdo da CONTRATANTE, a
instalagdo de placas de gesso, com dimensdes 70x70cm, procedéncia conhecida e idénea,
perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas e bordas retas. As pecgas
deverdo ser isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e
manchas. Deverdo ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local
protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substéncias
nocivas, danos e outras condi¢8es prejudiciais.

O forro de gesso calcinado sera instalado ap6s a passagem de todas tubulagfes e
instalacbes acima do forro, em altura definida nos projetos apresentados pela
CONTRATANTE. Os procedimentos de instalacdo devem obedecer as recomendacgdes do
fabricante. O tratamento das juntas sera executado de modo a resultar numa superficie lisa
e uniforme. Para tanto, as chapas deverdo estar perfeitamente colocadas e niveladas entre
si. Para o tratamento da junta invisivel recomenda-se o emprego de gesso calcinado com
sisal e fita perfurada. Em todos acabamentos do forro junto as paredes sera instalado
negativo (tabica). Devera ser avaliada a necessidade e posicionamento das juntas de
dilatagdo juntamente com a fiscalizagao.

6.7.7. SANCA EM GESSO ACARTONADO - COM COLOCAGAO

As sancas serdo executadas com placas de gesso acartonado (gipsita natural), e=
12,5mm, fixadas a estrutura metalica leve em chapa zincada n° 24, nos locais indicados pela
CONTRATANTE.

A montagem e acabamento das sancas de gesso deverdo seguir a especificacdo do
fabricante. Utilizamos como “marca referéncia padrao”, o sistema Lafarge de placas de rocha
de gesso acartonado como segue:
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Para fixar os componentes entre si ou para fixar os perfis metalicos nos elementos
construtivos (lajes, vigas pilares, etc.), serdo utilizadas as seguintes pecas:

Buchas plasticas e parafusos com diametro minimo de 6 mm;

Rebites metélicos com didmetro minimo de 4 mm;

Fixagcbes a base de ‘tiros’ com pistolas especificas para esta finalidade;

Em casos especificos a fixacdo das guias pode ser feita com adesivos especiais.

A fixacdo dos componentes do sistema entre si se dividem basicamente em dois
tipos:

Fixacéo dos perfis metélicos entre si (metal/ metal);

Fixagdo das chapas de gesso sobre os perfis metalicos (chapa/ metal);

Os parafusos serdo definidos conforme o tipo de material a ser fixado:

Lentilha: para fixacdo de perfis metdlicos entre si (metal/ metal)

Trombeta: para fixag@o de chapas de gesso sobre perfis metélicos

A ponta do parafuso a ser usado vai definir a espessura da chapa metalica a ser
perfurada:

Ponta Agulha: chapa metalica com espessura maxima de 0,7mm

Ponta Broca: chapa metalica com espessura de 0,7mm até 2,0 mm

Massas para juntas e massas para colagem:

As massas para juntas sdo produtos especificos para o tratamento das juntas entre
as chapas de gesso, tratamento dos encontros entre as chapas e o suporte (alvenaria ou
estruturas de concreto), além do tratamento das cabecas dos parafusos. Estas massas
devem ser utilizadas juntamente com fitas apropriadas.

As massas para colagem sdo produtos especificos para a fixagdo das chapas de
gesso diretamente sobre o0s suportes (alvenarias ou estruturas de concreto) e para pequenos
reparos nas chapas.

A utilizacdo das massas e fitas de rejunte assegura o acabamento sem trincas.

N&o deverao ser utilizados gesso em p6 ou massa corrida de pintura para a execucao
das juntas.

O emassamento das cabecas dos parafusos serd executado com duas aplicagées de
massa de rejuntamento, uma no sentido vertical e outra no horizontal.

Algumas pecas sdo indispensaveis para a montagem dos sistemas. Elas normalmente
sdo utilizadas para a sustentacdo mecanica dos sistemas.

Especificacdes para acessorios:

Para acessérios em aco galvanizado, os mesmos deverdo ter, no minimo,
revestimento zincado Z (275g/m2 dupla face).

Para acessorios de outros materiais 0s mesmos deverao ter uma protecao contra a
corrosdo, no minimo equivalente aos de aco galvanizado.

Tipos de acessorio:

Tirante: ligacéo entre o elemento construtivo (lajes, vigas, etc.) e o suporte nivelador.

Junc¢éo H: unido entre chapas de gesso de 0,60 m de largura entre si, além de suporte
para a fixacdo do arame galvanizado no forro aramado.

Suporte nivelador para perfil dmega: Ligacao entre a estrutura da sanca e o tirante.

Suporte nivelador para perfil canaleta.

Suporte nivelador para perfil longarina.

Clip: uniao entre canaletas e cantoneira (ou guia) em forros ou revestimentos.

Conector: uniao entre os perfis tipo canaleta ‘C’.

As placas serdo rejuntadas usando-se massa de rejuntamento de pega rapida para
gesso acartonado “marca referéncia padréo Lafarge”. Sobre o eixo desse rejunte, devera ser
utilizada fita de papel microperfurada, de procedéncia francesa, “marca referéncia padréo
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BANDE GR”, pressionada firmemente sobre a massa, de forma a eliminar o material
excedente com espatula. Finalmente dever4d ser dado acabamento & junta com
desempenadeira metalica, de forma que a massa de rejuntamento fique nivelada com as
superficies das placas contiguas.

O acabamento final das juntas sera feito com aplicacdo de massa de pega normal
“marca referéncia padrao Lafarge”.

Os arremates serao feitos com cantoneiras metalicas tipo “L” com 19 mm de base.

Os cantos deveréo ser protegidos da acdo de choques mecénicos através da adocao
de fitas de papel perfuradas com reforgos metdlicos.

O sistema de sanca apresentara um plano Unico geral, delimitado de maneira discreta
pela modulagéo das placas e perfis aplicados.

Deverdo ser observadas as condi¢cbes de armazenamento do material e a forma
particular de montagem do forro de acordo com as especificagdes do fabricante.

Todos o0s acessorios necessarios para o perfeito fornecimento e instalacdo das
sancas, assim como os materiais de reforco para fixacdo de elementos, abertura de rasgos
ou perfuragdes, incluem-se nos valores apresentados.

Marca Referéncia: Lafarge

6.7.8. PLACA DE FORRO MINERAL 625X625MM - SEM ESTRUTURA

Seréo instalados nos locais indicados pela CONTRATANTE, forro termoacustico em
fibra mineral de 625x625x14mm com compostos naturais, livre de formaldeido, resistente a
fungos e bactérias, de acordo com a norma DIN53739, de alta resisténcia mecanica e pintura
acrilica de acdo bacteriostatica.

As placas de forro acusticas apresentam o detalhe de borda Lay-in na dimenséo de
625x625x14mm, devendo apresentam um NRC (Coeficiente de Reducéo de Ruido) de 0.70,
SRA (coeficiente de absorgéo sonora) de 0.75 e CAC (Classe de Atenuacao do Forro) de 30
a 49db e SRA e ser da cor branca com textura média.

Quanto a qualidade de resisténcia ao fogo do material este devera apresentar
classificagao “Classe A”, neste quesito.

Neste Item estdo incluidos todos os materiais e méo-de-obra necessarios para a
completa execugdo dos servigos, sendo estes entregues perfeitamente prontos e acabados
em todos os seus detalhes.

Aparéncia Final do forro construido devera apresentar um plano Unico geral,
delimitado de maneira discreta pela modulacéo das placas e perfis aplicados.

Marcas de referéncia: Forro Polaris Hunter Douglas, borda Lay in, 625x625.

6.7.9. PLACA DE FORRO MINERAL 625X1250MM - SEM ESTRUTURA

Serdo instalados nos locais indicados pela CONTRATANTE, forro termoacustico em
fibra mineral de 625x1250x14mm com compostos naturais, livre de formaldeido, resistente a
fungos e bactérias, de acordo com a norma DIN53739, de alta resisténcia mecénica e pintura
acrilica de acdo bacteriostatica.

As placas de forro acusticas apresentam o detalhe de borda Lay-in na dimenséo de
625x1250x14mm, devendo apresentam um NRC (Coeficiente de Reduc¢éo de Ruido) de 0.70,
SRA (coeficiente de absorgéo sonora) de 0.75 e CAC (Classe de Atenuacéo do Forro) de 30
a 49db e SRA e ser da cor branca com textura média.

Quanto a qualidade de resisténcia ao fogo do material este devera apresentar
classificagao “Classe A”, neste quesito.
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Neste Item estdo incluidos todos os materiais e méo-de-obra necessarios para a
completa execugdo dos servigos, sendo estes entregues perfeitamente prontos e acabados
em todos os seus detalhes.

Aparéncia Final do forro construido devera apresentar um plano Unico geral,
delimitado de maneira discreta pela modulacéo das placas e perfis aplicados.

Marcas de referéncia: Forro Polaris Hunter Douglas, borda Lay in, 625x1250.

6.7.10. ALCAPAO EM FORRO DE GESSO - DIAMETRO 40CM

A CONTRATADA providenciard a instalacdo de algapdo de gesso calcinado, de
didmetro 40cm. A ser instalado nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

As pecas deverdo se apresentar perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme,
e serdo isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas.

6.7.11. FORRO DE PVC EM REGUAS, COM FIXACAO

Devera ser executado forro rigido de PVC liso na cor branca, com encaixe do tipo
macho e fémea nos locais indicados pela FISCALIZACAO.

As réguas deverdo possuir 10 cm (dez centimetros) de largura e, no minimo, 8 mm
(oito milimetros) de espessura.

Na composicéo do item estdo previstos todos 0s materiais e 0s custos necessarios a
sua perfeita execucdo, bem como acessorios tais como emendas, juncdes, arremates de
bordas e cantoneiras.

O material devera atender a classificacéo Il-A, na Instru¢do Técnica n° 10 do Corpo
de Bombeiros.

6.7.12. FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA

Devera ser executado forro de lambri madeira, em madeira de lei de primeira
qualidade, com encaixe do tipo macho e fémea nos locais indicados pela FISCALIZACAO.

Na composicéo do item estdo previstos todos 0s materiais e 0s custos necessarios a
sua perfeita execugdo, bem como acessorios tais como emendas, jungdes, arremates de
bordas e rodaforros do tipo meio cana.

A fixacdo devera ser executada em entarugamento de madeira bitolada, de primeira
gualidade, devidamente fixadas nas estruturas da cobertura, sendo que o espagcamento
maximo entre 0s pontos de apoio ndo poderd ultrapassar 50cm.

6.8. PINTURAS
6.8.1. GENERALIDADES

Os servicos de pintura deverdo ser executados somente por profissionais de
comprovada competéncia e de acordo com as recomendagdes dos fabricantes.

Todas as superficies a pintar, repintar ou revestir, serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou
revestimento a que se destinam. Elementos soltos ou revestimentos falhos deverdo ser
reparados e/ou eliminados para o recebimento da pintura.

As tintas aplicadas devem ser de primeira linha, de boa qualidade e produzidas por
industrias especializadas e de gabarito.
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Deverdo ser dadas tantas deméaos quantas forem necessarias até que seja obtida a
coloracao uniforme desejada e tonalidade equivalente, partindo-se dos tons mais claros, para
0s tons mais escuros.

Deverdo ser tomados todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e
escorrimento nas superficies ndo destinadas a pintura, as quais serdo protegidas com papel,
fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisérios ou equivalentes. Os respingos inevitaveis
serdo removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca.

A segunda demado de tinta e as subsequentes s6 poderdo ser aplicadas quando a
anterior estiver perfeitamente seca. Quando nédo houver especificagdo do fabricante, em
contrario, devera ser observado um intervalo minimo de 24 horas entre as diferentes
aplicagdes. Para as tintas a base de acetato de polivinila (PVA) e aceite um intervalo de 3
horas. Igual cuidado devera ser tomado entre uma deméao de tinta e massa, observando-se
um intervalo minimo de 24 horas.

Observa-se que se até a segunda de médo a superficie ndo estiver com acabamento
homogéneo a contratada devera executar tantas demaos quantas forem necessarias até que
se obtenha a cobertura uniforme desejada.

Os trabalhos de pintura externa ou me local mal abrigados, ndo deverdo ser
executados em dias de chuva.

6.8.2. LIMPEZA DE SUPERFICIES

Deverdo ser realizadas as limpezas das superficies que 0 CONTRATANTE entender
necessarias por meio de hidrojateamento. A aplicacdo de agua limpa a altissima pressao se
dara por meio de equipamento pneumatico hidraulico mével com bomba de alta presséo,
acionada por motor elétrico ou diesel o qual promovera a remocao de materiais soltos, tintas,
oleosidades e produtos de corrosao.

6.8.3. SELADOR PARA PAREDES INT/EXT - 1 DEMAO

Seré aplicado Fundo Preparador, em 1 demé&o, em todas as superficies a serem
pintadas interna e externamente. Este devera uniformizar a absorcéo, selar e aumentar a
coeséo de superficies a serem pintadas. O fundo preparador devera ser aplicado em toda a
superficie das paredes a ser pintada com a finalidade de dar melhor acabamento,
durabilidade e proporcionar maior higiene a construgéo.

Demais especificagdes constantes em generalidades.

Marca Referéncia: Suvinil Fundo Preparador

6.8.4. MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES - 2 DEMAOS

Devera ser aplicada massa corrida PVA em todas as superficies indicadas pela
CONTRATANTE com desempenadeira de ago e espatula, com no minimo duas de méo.

Apé6s a aplicagdo da massa corrida sobre a superficie e as espera do tempo de
secagem deverao ser lixadas as superficies com lixa de granulometria adequada para dar
acabamento homogéneo, liso e bem acabado para recebimento de pintura.

A aplicagdo do material se dara até 10cm acima do forro.

Demais especificagBes constantes em generalidades.

6.8.5. PINTURA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA - 2 DEMAOQS
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Deverd ser executada pintura com duas ou mais demaos de tinta latex PVA, sobre
paredes e/ou forros com fundo preparador nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Para
dar um acabamento de melhor qualidade devera ser aplicada com rolo de |a de pélos baixos.

Demais especificagcdes conforme definicées pertinentes constantes em generalidades

Marca de referéncia: Suvinil Latex Maxx - Cor Gelo.

6.8.6. PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA PVA - 2 DEMAOS

Devera ser executada pintura acrilica com duas ou mais demédos nos locais onde
foram aplicadas massa PVA, conforme indicados no projeto arquitetdnico. A tinta formulada
a base de resinas acrilicas deve proporcionar acabamento de aspecto acetinado, resistente
a &gua, alcalinidade e intempéries.

A superficie a receber a pintura devera estar lisa, plana, homogénea e isenta de
poeiras com a finalidade de melhorar a aderéncia da pintura, sendo a aplicagcdo do material
até 10cm acima do forro.

Para dar um acabamento de melhor qualidade devera ser aplicada com rolo de 1& de
pélos baixos.

Demais especificagbes conforme definicbes pertinentes constantes em
generalidades.

Marca de referéncia: Suvinil Acrilico Premium Toque de Seda - Cor conforme indicado
pela FISCALIZACAO.

6.8.7. FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA
DEMAO

As superficies metdlicas a serem pintadas receberdo uma demdo de fundo
anticorrosivo (zarcao), especifico para metais.

O material devera ser aplicado em toda a superficie com rolo de espuma ou pincel de
cerdas macias, podendo-se utilizar pistola pulverizadora.

6.8.8. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

Apés a secagem completa do fundo, a superficie devera receber duas ou mais
demados de tinta esmalte.

Para dar um acabamento de melhor qualidade devera ser aplicada com rolo de 1a de
pélos baixos.

6.8.9. VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA - 2 DEMAOS

Corresponde ao acabamento do piso parquet recuperado, através de lixamento
completo e aplicagdo de resina poliuretano a base d’agua monocomponente (sem
catalizador).

O lixamento devera ser feito com lixas grossa, média e fina, sucessivamente, depois
de no minimo uma semana ap06s a colocagdo do parquet, ndo podendo esse lixamento
remover mais que 1/3 da espessura do piso de madeira, seguindo a seguinte sequéncia de
lixas: nos 36 - 60 - 80 - 120. As corre¢des necessarias devem ser feitas com o préprio p6é do
lixamento do piso, misturando com &gua e cola branca apés lixamento com a lixa n® 36
(calafetagéo).
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A resina poliuretano devera ser passada sobre o piso de taco de madeira ap6s
lixamento, conforme especificado anteriormente. Apés lixamento e calafetagcdo das juntas do
piso, € indispensavel uma limpeza de qualidade antes da aplicagcdo do produto. Retirar o p6
com aspirador de p6 ou vassoura de pélos do piso, das paredes, dos parapeitos, dos méveis,
das colunas, das persianas e de sua propria roupa e calgados. Nao utilizar pano umido na
limpeza.

Para aplicagdo devera ser utilizado rolo de veludo de 5mm de espessura. A aplicacdo
deve ser feita em 3 demaos com intervalos de no minimo 3 horas para secagem do produto,
sem descartar a opgao de utilizacéo de outro produto com secagem maior a esta.

Marca de referéncia:

Bonardi H20.

6.8.10. ENCERAMENTO DE PISO DE MADEIRA - ASSOALHOS/TACOS - 1 DEMAO

A critério da CONTRATANTE, sera aplicada em ambientes revestidos com taco de
madeira.

Primeiramente, devera ser feita limpeza do piso com removedor e palha de a¢o para
retirada da cera existente. Sobre o piso limpo, sem qualquer residuo de ceras antigas, devera
ser aplicada uma camada de cera acrilica com aplicador de cera em movimentos na mesma
direcédo, evitando fazer circulos, voltas e desvios. ApGs a secagem devera ser aplicada uma
segunda demao.

A cera a ser aplicada devera ser um impermeabilizante alto brilho, antiderrapante com
alto teor de soélidos, com grande resisténcia ao trafego e alto nivel de brilho.

Marcas de referéncia:

Duracril, Highcril, Sublime.

6.8.11. PINTURA FAIXA AMARELA ESTACIONAMENTO E=20CM

Devera ser realizada pintura com tinta a base de metilmetacrilato fosforescente com
microesferas para as faixas de demarcacao de vagas de veiculos, numeradas, na cor amarela
e com desenho dos pictogramas das vagas dos PNEs. Devendo ser aplicada sobre os locais
indicados em planta baixa, delimitando os espagcamentos entre as vagas de estacionamento
e as vagas para deficientes fisicos. Devera ser aplicada sobre superficie devidamente limpa,
apta para recebimento da pintura, garantindo sua aderéncia.

Os locais de pintura sao os que contemplam todas as areas de estacionamento, tanto
o descoberto quanto o sob a edificagao.

Marca de referéncia:

MEGALAN - linha HOT LINE.

6.8.12. RASPAGEM PINTURA ANTIGA - CAL OU LATEX PVA

Deverdo ser preparadas as superficies internas e externas que receberdo pintura,
conforme indicado pela CONTRATANTE. As paredes deverdo ser previamente raspadas e
lixadas para remover a pintura antiga, de modo que fiquem limpas e aptas a receber a nova
pintura. Toda superficie que for receber pintura devera estar coesa, limpa, seca, sem poeira,
Oleo, gordura/graxa, sabao, ferrugem ou mofo.

Se houver mofo, as paredes devem ser lavadas e enxaguadas. Os orificios produzidos
pela colocacgéo de pregos ou parafusos devem ser fechados e nivelados.
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O servico devera ser executado com cuidado e por profissionais habilitados. Neste
servico estao incluidos todos os materiais necessarios para a perfeita execugdo do mesmo.

6.8.13. LIXAMENTO DE PISO MADEIRA

O processo de lixamento de piso, devera ser utilizado lixas de diversas granulagdes,
primeiro para remover toda a camada do produto anterior, arranhdes, manchas e apos
granulagbes mais finas para deixar o piso liso sem imperfeicbes ou manchas, pronto para
receber o acabamento escolhido.

O lixamento deverd ser feito com lixas grossa, média e fina, sucessivamente, depois
de no minimo uma semana apds a colocag¢do do piso, ndo podendo esse lixamento remover
mais que 1/3 da espessura do piso de madeira, seguindo a seguinte sequéncia de lixas:
nos 36 - 60 - 80 - 20. As corregfes necessarias devem ser feitas com o préprio pé do
lixamento do piso, misturando com &gua e cola branca apds lixamento com a lixa n® 36
(calafetagéo).

6.8.14. PINTURA VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

A superficie de madeira indica pela CONTRATANTE devera receber duas deméos de
verniz sintético.
Para aplicacéo devera ser utilizado rolo de veludo de 5mm de espessura.

6.8.15. TRATAMENTO DE FISSURAS

Nos locais indicados pela CONTRATATANTE deverdo ser fechadas as fissuras
existentes, através de um material aderente e resistente, de forma a garantir que a peca volte
a funcionar como um todo.

Deve ser removido o revestimento existente de modo a possibilitar o tratamento
adequado da fissura. O local deve ser devidamente limpo, livre de toda a impureza, 6leo,
graxa e particulas soltas e a superficie deve estar seca.

ApGs a preparacao adequada do substrato o selante devera ser firmemente aplicado
dentro da fissura/trinca, garantindo um contato total com as bordas. O preenchimento devera
ser executado evitando que o ar fiqgue preso. Deve ser apertado firmemente contra os lados
da trinca para garantir uma boa aderéncia, para posterior pintura.

Para aplicacdo do produto, seguir as recomendacdes do fabricante.

Marca de referéncia: Sikacryl® - 203.

6.8.16. MASSA ACRILICA TEXTURADA - 1 DEMAO

Deverd ser aplicada massa acrilica texturada nas paredes e demais elementos que
receberdo pintura, conforme indicado pela FISCALIZACAO, com desempenadeira de aco e
espatula, ndo sendo aceitas emendas na textura.

Demais especificagBes constantes em generalidades.
Marca Referéncia: Suvinil Acrilica Texturato Premium - Rusttico

6.8.17. PINTURA ACRILICA ELASTOMERICA - 2 DEMAOS

Devera ser executada pintura acrilica elastomérica com duas ou mais demaos nos
locais indicados pela FISCALIZACAO.
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A tinta formulada a base de resinas acrilicas deve proporcionar acabamento de
aspecto acetinado, resistente a 4gua, alcalinidade e intempéries.

A superficie a receber a pintura devera estar homogénea e isenta de poeiras com a
finalidade de melhorar a aderéncia da pintura, sendo a aplicacdo do material até 10cm acima
do forro.

Para dar um acabamento de melhor qualidade devera ser aplicada com rolo de 1a de
pélos baixos.

Deverao ser observadas as orientacdes do fabricante, tais como aquelas referentes a
aplicacao da tinta sobre substratos especificos, como texturas hidrorrepelentes.

Demais especificagbes conforme definicbes pertinentes constantes em
generalidades.

Marca de referéncia: Suvinil linha Prote¢&o Total

Sherwin Williams linha Metalatex Elastic

6.8.18. TRATAMENTO DE SUPERFICIE METALICA

Os elementos metélicos que apresentarem oxidagdo ou que forem ser repintados,
bem como aqueles indicados pela FISCALIZACAO, dever&o receber tratamento superficial
para posterior aplicacdo de nova pintura.

Primeiramente, devera ser aplicado removedor para retirada da camada de tinta a ser
substituida. Apos, a superficie devera ser limpa com uso de pano umedecido com thiner.
Apoés secagem, lixar com lixa grana 180/220, remover o pé e executar a nova pintura. Nos
pontos onde houver oxidagéo, devera ser aplicado, previamente, convertedor de ferrugem,
seguindo as orientac8es do fabricante para a adequada aplicacdo do mesmo.

Marca de referéncia: Removedor Renner

Removedor Pintoff Sparlack

Convertedor de ferrugem TF7

6.8.19. PINTURA EPOXI

A contratada devera executar a pintura epoxi na cor definida pela fiscalizagao da obra,
deixando a superficie em perfeita condicdo, sem sinais de ranhuras e buracos.
Preliminarmente a realizagc&o da pintura, devera ser aplicado selador (primer para tinta epoxi)
na superficie dos pisos e rodapés, para regularizacéo da superficie e fechamento dos poros.
A tinta epoxi serd aplicada em trés demaos utilizando boa técnica.

6.9. ESQUADRIAS
6.9.1. GENERALIDADES

As esquadrias serédo fabricadas com a maxima perfei¢do e de acordo com os projetos
entregues pela CONTRATANTE. Seréo perfeitamente desempenadas, acabadas e com
vedacgdo perfeita, sendo recusadas as pecas de esquadria que apresentarem folgas, sinais
de empenamento, descolamento, rachaduras ou quaisquer outros defeitos.

As esquadrias internas serédo fixadas com espuma de poliuretano expansiva em pelo
menos seis pontos nos dois elementos verticais da esquadria e um ponto no elemento
horizontal, sendo que a sua aplicagdo somente sera realizada quando ela estiver em sua
posicéo definitiva e devidamente travada e esquadrejada.
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Os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para fixacdo de
ferragens deverdo ser certos e sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimensdes das
ferragens.

Todas as medidas para execuc¢do das esquadrias deverao ser conferidas na obra.

6.9.2. REINSTALAGAO DE ESQUADRIAS

As esquadrias indicadas pelo CONTRATANTE deverdo ser reinstaladas, quer seja
por meio de sistema parafuso e bucha, ou por meio de grapa (chumbador) ou por meio de
contramarco.

Estdo inclusos na composicdo todos os custos de materiais e equipamentos
necessarios para a perfeita execugdo dos servicos.

6.9.3. SUBSTITUICAO DE VIDROS

Deverdo ser substituidos os vidros quebrados indicados pelo contratante por novas
pecas do tipo vidro Cool Lite laminado refletivo SS114 Prata Neutro 3mm mais pvb incolor
mais cristal cinza 3mm.

6.9.4. SUBSTITUICAO DE FECHADURAS

Deverdo ser fornecidas e instaladas fechaduras para substituicdo em portas de
madeira conforme as solicitacdes do CONTRATANTE.

Marca Referéncia: Ambientes em geral: Fechadura Papaiz Linha Classica MA 270
357 e 172 ACABAMENTO CA

Sanitarios: Fechadura Papaiz Linha Classica MA 270 557 e 172 ACABAMENTO CA

6.9.5. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOLAS DE PISO

Deverao ser fornecidas e instaladas mola de piso universal para portas de batente ou
de vai-e-vem com acabamento em aco inox acetinado, conforme solicitagdo do
CONTRATANTE.

Marca Referéncia: Mola de Piso Dorma BTS 75V

6.9.6. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOLAS AEREAS

Deverao ser fornecidas e instaladas mola aérea com sistema pinh&o e cremalheira,
forca de fechamento regulavel (trés regulagens), velocidade de fechamento ajustavel
mediante duas valvulas independentes, reversivel para porta direita e esquerda.

Marca Referéncia: Mola aérea Dorma - Modelo: TS COMPAKT EN3 67010203

6.9.7. REGULAGEM DE PORTAS
Os trabalhos consistem em regular portas em geral, podendo ser ajuste em porta de
vidro temperado, madeira ou de material metalico.
A Contratada devera utilizar ferramentas adequadas para cada tipo de material nas
portas indicadas pela CONTRATANTE.

6.9.8. PM1-0,90X2,100M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM
MADEIRA, CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIJO LINHEIRO,
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MARCO E GUARNIGOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 -
INCLUINDO DOBRADICAS E FURO PARA FECHADURA

A contratada devera instalar nos locais indicados pela CONTRATANTE porta semi-
oca laminada, encabecada, enchimento em madeira, base com lamina 4mm em madeira,
com folha compativel para um vao de 90cm de largura e 210cm de altura.

6.9.9. PM2-0,80X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM
MADEIRA, CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIJO LINHEIRO,
MARCO E GUARNIGOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 -
INCLUINDO DOBRADICAS E FURO PARA FECHADURA

A contratada deverd instalar nos locais indicados pela CONTRATANTE porta semi-
oca laminada, encabecada, enchimento em madeira, base com lamina 4mm em madeira,
com folha compativel para um vao de 80cm de largura e 210cm de altura.

6.9.10. PM3 - 0,70X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM
MADEIRA, CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIJO LINHEIRO,
MARCO E GUARNIGOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 -
INCLUINDO DOBRADICAS E FURO PARA FECHADURA

A contratada devera instalar nos locais indicados pela CONTRATANTE porta semi-
oca laminada, encabecada, enchimento em madeira, base com |amina 4mm em madeira,
com folha compativel para um vao de 70cm de largura e 210cm de altura.

6.9.11. PM4 -0,60X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM
MADEIRA, CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIO LINHEIRO,
MARCO E GUARNIGOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 -
INCLUINDO DOBRADICAS E FURO PARA FECHADURA

A contratada devera instalar nos locais indicados pela CONTRATANTE porta semi-
oca laminada, encabecada, enchimento em madeira, base com lamina 4mm em madeira,
com folha compativel para um vao de 60cm de largura e 210cm de altura.

6.9.12. JANELA FIXA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM COLOCADO

A CONTRATADA devera fornecer e instalar, em local indicado nas plantas baixas dos
projetos apresentados pelo CONTRATANTE, diviséria em vidro temperado transparente
incolor 10mm de dimens0des especificadas nos projetos supracitados e fixada superiormente
em montante de aco 70mmx150mmx3mm. Quando necessario, a divisoria devera ter a uniao
entre os médulos dos vidros fixos através de botdes cromados para reforco estrutural e
possuir fita de sinalizagdo para garantir a seguran¢a de visualizacdo dos usuarios com
espessura de 2,5cm e 1,5cm.

Demais especificacdes conforme definicbes pertinentes constantes em generalidades
e em projetos.

As medidas das esquadrias deverdo ser conferidas no local antes da fabricacdo da
esquadria.

6.9.13. PAINEL DE INSPEGAO - 60x140/30cm C/ FERRAGEM COMPLETA
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A CONTRATADA devera fornecer e instalar painéis cegos em madeira para inspec¢éo
nos locais indicados pela CONTRATANTE. Nos painéis serdo instaladas travas multiponto
143 - acessorio r68 - Papaiz e dobradicas Papaiz modelo 1535 ac¢o cromo acetinado; modelo
0118032 (4" x 3").

6.9.14. MANUTENCAO DE ESQUADRIAS - VEDACAO

A CONTRATADA devera fazer a vedacao do perimetro das esquadrias indicadas pela
CONTRATANTE, por motivos de infiltragdo, utilizando selante elastico monocomponente a
base de poliuretano, adequado para aplica¢des internas e externas. Este servico devera ser
executado externamente.

Marca de referéncia: Sikaflex 1A Plus.

6.9.15. MARCENEIRO, MONTADOR DE MOVEIS

A CONTRATANTE solicitard quando necessario os servigos de dois marceneiros,
trabalhando simultaneamente a CONTRATADA. Os servigos previstos para esse item
incluem, além de reparo em estrutura de madeira, a montagem e desmontagem de moveis
indicados pela CONTRATANTE.

6.9.16. VISOR DE RECONHECIMENTO EM PORTA

Devera ser instalado nos locais indicados pela CONTRATANTE visor de
reconhecimento em chapa de ferro, com portinhola; Tranqueta Bico Virado U. Mundial - 542
ZLO, vidro 4 mm, insulfilm espelhado colocado no lado de abertura da portinhola e esmalte
acetinado na cor preto.

6.9.17. PORTA DE ALUMINIO (ANODIZADO) VENEZIANADA (M2) FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Devera ser fornecida e instalada porta venezianada em aluminio anodizado
identificada em projeto ou indicada pela FISCALIZACAO.

As esquadrias serdo do tipo completas, com acessérios para fabricagcdo e montagem,
ferragens de quadro moveis, e gaxetas de borracha, montantes estruturais, médulos de
janelas, obedecendo as Normas da ABNT.

As superficies expostas de todos os elementos de aluminio terdo acabamento 2A,
padrao de usina sem defeitos a sua aparéncia; os perfis expostos receberdo pintura
eletrostética a pd, com espessura e qualidade controlada por exame laboratorial, ap6s cada
processamento.

Perfis dimensionados de acordo com tipologia e vdo da esquadria. Todas as
dimensdes deverdo ser conferidas no local.

Os elementos e acesso6rios os quais compde as esquadrias tém como marcas de
referéncia os seguintes itens:

Portas venezianadas em aluminio tém referéncia na Linha Gold IV da Alcoa ou similar
- em aluminio com pintura eletrostatica a po.

Ferragens:

- Fechadura porta de giro FRA822 latdo - Linha Gold IV - Alcoa

- Dobradica de 3 abas DOB828 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Maganeta com espelho MAC1004 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa
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- Contratesta COM386 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Fecho concha FEC1029 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Demais especificagcdes pertinentes constantes em generalidades e em projeto
arquitetbnico.

6.9.18. PORTA DE ALUMINIO (ANODIZADO) CHAPA (M2) FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Deverd ser fornecida e instalada porta de giro em chapa lisa de aluminio anodizado
com espessura minima de 3mm, identificada em projeto ou indicada pela FISCALIZACAO.

As esquadrias serdo do tipo completas, com acessorios para fabricagcdo e montagem,
ferragens de quadro moveis, e gaxetas de borracha, montantes estruturais, médulos de
janelas, obedecendo as Normas da ABNT.

As superficies expostas de todos os elementos de aluminio terdo acabamento 2A,
padrdo de usina sem defeitos & sua aparéncia; os perfis expostos receberdo pintura
eletrostatica a pd, com espessura e qualidade controlada por exame laboratorial, apés cada
processamento.

Perfis dimensionados de acordo com tipologia e vdo da esquadria. Todas as
dimensdes deveréo ser conferidas no local.

Os elementos e acessoérios 0os quais compde as esquadrias tém como marcas de
referéncia os seguintes itens:

Porta tipo chapa em aluminio tem referéncia na Linha Gold IV da Alcoa ou similar -
em aluminio com pintura eletrostatica a po.

Ferragens:

- Fechadura porta de giro FRA822 latdo - Linha Gold IV - Alcoa

- Dobradica de 3 abas DOB828 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Maganeta com espelho MAC1004 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Contratesta COM386 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Fecho concha FEC1029 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Demais especificacbes pertinentes constantes em generalidades e em projeto
arquiteténico.

6.9.19. PORTA VENEZIANADA EM FERRO PINTADO (M2) FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Devera ser fornecida e instalada porta venezianada em ferro galvanizado identificada
em projeto ou indicada pela FISCALIZACAO.

As esquadrias serdo do tipo completas, com acessérios para fabricacdo e montagem,
ferragens de quadro moveis, e gaxetas de borracha, montantes estruturais, médulos de
janelas, obedecendo as Normas da ABNT.

Perfis dimensionados de acordo com tipologia e vdo da esquadria. Todas as
dimens6es deverdo ser conferidas no local.

Portas venezianadas com pintura em esmalte, com cor especificada pela
FISCALIZACAO, aplicada sobre zarcao.

Marca de Referéncia:

- Fechadura Perfil Estreito Externa 22mm Modelo 323 EV - PAPAIZ

- Demais especificacdes pertinentes constantes em generalidades e em projeto
arquiteténico.
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6.9.20. SUBSTITUICAO DOS BRAGOS ARTICULADOS DAS ESQUADRIAS (CONJUNTO 2
PECAS)

Deverao ser substituidos os pares de bracos articulados das esquadrias externas tipo
Maxim-ar por novos elementos similares. Devera ser submetida a apreciagcdo da
FISCALIZACAO uma amostra das pecas para que a mesma aprove e autorize a instalacdo
por escrito.

Cada esquadria devera ter os bragos articulados substituidos unitariamente, uma de
cada vez, sendo vedada a remocdao de diversos caixilhos de esquadrias para substituicdo dos
acessaorios.

6.9.21. SUBSTITUICAO DAS MANOPLAS (ALAVANCAS) DAS ESQUADRIAS

Deverdo ser substituidas as manoplas das esquadrias externas tipo Maxim-ar por
novos elementos similares. Devera ser submetida & apreciagdo da FISCALIZACAO uma
amostra das pegas para gue a mesma aprove e autorize a instalagéo por escrito.

Cada esquadria devera ter as manoplas substituidas unitariamente, uma de cada vez,
sendo vedada a remocdo de diversas manoplas de esquadrias para substituicdo dos
acessorios.

Os elementos retirados deverdo ser armazenados e permanecerem disponiveis a
FISCALIZACAO, para que a mesma comunique o destino dos mesmos.

6.9.22. SUBSTITUIGAO DAS GAXETAS DAS JANELAS

Deverdo ser substituidas todos os perfis de borracha de Etileno-Propileno-Dieno
(EPDM) no perimetro dos vidros das esquadrias das fachadas.
O tipo, cor, dimensbdes e formato dos perfis deverdo ser os mesmos dos existentes.

6.9.23. ESQUADRIAS DE FERRO

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados de acordo com 0s respectivos
detalhes, indicacBes dos projetos, e especificacdes.

Todo o material a ser empregado devera ser novo, de boa qualidade, limpo,
desempenado e sem defeitos de fabricagéo.

Os quadros, fixos, ou mdveis, serdo perfeitamente esquadriados de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.

Todos os furos para rebites ou parafusos serdo escareados e as asperezas lixadas;
as emendas deverao apresentar ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferencas de
nivel. Devem ser tomados cuidados especiais com todos os elementos metalicos, no que diz
respeito a corrosdo, nos prédios executados em lugares de ambiente agressivo.

As portas em ferro serdo com chapa lisa n°® 18 em ambas as faces na parte inferior, O
quadro das folhas serao em cantoneiras de 1"x 3/16” e os batentes 174" x 3/16”.

As janelas do tipo basculante serdo com vidro quadriculado, em perfis de ferro. Os
batentes verticais das basculas deverao ser em perfil “T” 7/8"x 1/8” e as demais cantoneiras
de %’x1/8”.

As janelas de ferro tipo veneziana serdo em chapa n°20 e cantoneiras de %" x 1/8”.
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6.10. PAVIMENTACAO
6.10.1. CONTRAPISO DE CONCRETO - 8CM - 200 KG CVM3 - FCK 10MPA

O contrapiso de concreto armado devera ser executado sobre lastro de brita n® 01
compactado, e devera ser executado com espessura minima de 8cm, devendo ser executado
em toda a area definida pela CONTRATANTE.

A armadura empregada no contrapiso sera do tipo tela aco soldada CA-60 de 5mm
com espagamento entre fios de 10x10cm, a qual ndo devera entrar em contato com o solo
(no caso de pavimento térreo), por isso é necessario o uso de afastadores de armadura que
garantam o seu cobrimento minimo, evitando seu contato com a base de brita.

O concreto utilizado devera ser usinado com Fck 10Mpa, onde esta contemplado,
além do concreto, todo o servico de mdo de obra de lancamento, espalhamento, cura, e
inclusdo de aditivo impermeabilizante.

A vibracao da superficie do piso de concreto sera realizada através de régua vibratéria
compativel com as dimens@es dos panos a serem executados.

A cura do piso devera ser cuidadosamente executada, com procedimentos que
garantam a umidade do material, sendo eles: aplicacdo de serragem, saco de linhaga, lona
branca associados a molhagem abundante durante no minimo 3 dias.

O procedimento de cura tem por objetivo evitar que ocorram trincas e fissuras por
retracdo devido as reacdes exotérmicas do concreto e incidéncia de sol sobre a superficie.
Quaisquer fissuras observadas deverdo ser consertadas pela contratada sem 6nus ao
Tribunal de Justica.

A paginacao de piso devera ser executada de acordo com a planta de implantagéo,
onde as juntas de dessolidarizacdo deverdo ser executadas posteriormente ao
endurecimento do concreto com disco de corte, com o objetivo de evitar fissuras e permitir
maior trabalhabilidade do material.

As juntas de dessolidarizagédo devem ter largura de 10 a 12mm e ser preenchidas com
material compressivel (mangueira de borracha). As juntas devem ser respeitadas em posigao
e largura, devendo ser vedadas com selante flexivel.

A superficie final do piso devera ser plana, sem desniveis, sem arestas salientes e
lisas, isenta de pontas de britas.

N&o serd permitido o tr&fego sobre o local por, no minimo, 3 dias.

6.10.2. CONTRAPISO DE CONCRETO - 5CM - 200 KG CVM3 - CI-AR 1:3

Deverdo ser realizados os contrapisos de concreto, nos locais indicados pela
CONTRATANTE, para realizagdo do nivelamento e preparo das superficies que receberdo
assentamento de pisos.

Nestes locais serdo executadas camadas de até 5cm de espessura em cimento e
areia traco 1:3 com acabamento final reguada e desempenada, de modo a garantir a
aderéncia da massa de assentamento de piso.

6.10.3. ADENSAMENTO/REGULARIZACAO DE CONCRETO, COM REGUA
Compreende a regularizacédo da superficie que vai receber o revestimento, com uma

camada de nata de cimento e areia, e cuja espessura sera definida in loco, conforme o piso
que vai ser colocado.
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6.10.4. BASE DE AREIA ESPESSURA 7CM PARA ASSENTAMENTO E PAVIMENTAGAO

Nos locais definidos pela CONTRATANTE o solo devera ser compactado e nivelado
com compactadores manuais do tipo sapo ou placa, com os seus devidos caimentos, o
preparo para a base de assentamento dos blocos de concreto intertravados devera ser feito
com uma camada de areia de 7cm, com a finalidade melhorar o encaixe dos blocos e seu
travamento.

A areia devera ser espalhada sobre toda a superficie que receberd o bloco
intertravado de forma regular para garantir a superficie plana da pavimentacao.

6.10.5. CONCRETO DE ASSENTAMENTO - FAROFA 10CM

Nos locais definidos pela CONTRATANTE devera ser executada uma camada
constituida de cimento e areia no traco 1:3 (1 parte cimento e 3 partes de areia) com
espessura média de 10 centimetros para assentar as pedras do passeio publico. O mosaico
devera ser formado sobre esta camada, sendo, os fragmentos de pedra, colocados e
comprimidos com soquetes de madeira e unidos, a0 maximo, uns aos outros. Apds a
colocagdo, devera se varrer a mistura sobre as pedras, com vassoura, formando o
rejuntamento; molhar a superficie e deixa-la coberta com areia, a qual podera ser removida
dois dias depois.

6.10.6. LEITO PARA PISOS DIVERSOS CI-AR 1:5 - 5CM

Nos locais definidos pela CONTRATANTE devera ser executada regularizacdo da
superficie que vai receber piso, com uma camada de nata de cimento e areia, e cuja
espessura sera definida in loco sendo no maximo de 5cm.

6.10.7. PISO VINILICO 30X30 - EXCLUSIVE BASE

Nos locais definidos pela CONTRATANTE e ap6s as adequacfes e regularizacbes
dos contrapisos, e observado o tempo de cura necessario, a proponente devera dar
sequéncia a sua preparacao, com as aplicacdes, lixamento, remogéo de poeira, tempos de
secagem e outros procedimentos e cuidados recomendados pelo fabricante do piso vinilico e
presentes no termo de garantia do produto.

O piso vinilico devera ser entregue no local da execugao dos servigos e sera verificado
pela FISCALIZACAO antes do inicio de sua instalacdo pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fazer os recortes nas placas de piso vinilico para que se
encaixem perfeitamente com as tomadas de piso existentes. Os recortes deverao ser feitos
de modo a ndo haver arestas ao se instalar o acabamento das tomadas sobre o piso vinilico.

Para a instalagao do piso vinilico e do rodapé deverao ser seguidas rigorosamente as
recomendacBes do fabricante, bem como deverd ser verificada a possivel existéncia de
desniveis, para corre¢do antecipada.

A paginacao do piso vinilico, quando ndo houver referéncia a seguir - no mesmo
ambiente —, devera ser submetida & aprovacéo da FISCALIZACAO.

A marcacdo da partida do piso vinilico devera ser feita por eixos e respeitar a
orientagdo da FISCALIZACAO.

O piso serd aplicado conforme recomendacdo do fabricante. A colagem do piso
devera ser executada somente com o adesivo recomendado pelo fabricante.
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As placas deverdo ser coladas e travadas no piso seguindo uma sequéncia linear de
tal forma a garantir perfeita homogeneidade do piso vinilico.

Apos finalizada a instalacao de todo o piso vinilico, devera ser feito um levantamento
do local para detectar possiveis desniveis. Maximo cuidado devera ser dado ao alinhamento
das juntas, nos dois sentidos, bem como ao aspecto da superficie acabada, que devera se
apresentar perfeitamente plana, sem ondulag@es ou saliéncias.

Todos os trabalhos de instalagdo do piso vinilico deverdo ser realizados com a maior
perfeicdo e executados rigorosamente de acordo com as necessidades do local, observando
os detalhes nos arremates e nos acabamentos de rodapés, ralos, portas etc.

Quaisquer defeitos nas placas fabricadas que venham a acarretar problemas na
instalacido deverdo ser comunicados a FISCALIZACAO, e trocados. A FISCALIZACAO
também devera tomar conhecimento de procedimentos anormais de instalacao e defeitos nas
placas ocasionados por transporte.

Marcas de referéncia:

Piso vinilico Fademac - acabamento Angelim;

Adesivo Fadecrill

6.10.8. PISO LAMINADO MELAMINICO REFORCADO 60X60 - EXCL BASE

O revestimento laminado melaminico a ser fornecido e instalado nos locais definidos
pela CONTRATANTE devera ter 3mm de espessura e tamanho de 184x950mm. Sera exigida
a resisténcia para trafego comercial. O fornecimento e a instalag&o dos pisos serdo feitos
pela CONTRATADA, a quem cabera fazer o tratamento necessario no contrapiso de forma
gue sejam eliminados todos os desniveis ou falhas que possam comprometer o acabamento
final da obra. A aplicacdo do produto devera seguir rigorosamente as recomendacfes do
fabricante. Sua fixacdo sera através de adesivo especifico para este fim. O adesivo sera
espalhado com desempenadeira de laminas dentadas (A4) em movimentos circulares,
sempre observando a inexisténcia de excessos. Para evitar marcas dos dentes da
desempenadeira, passar um rolo de espuma sobre o adesivo logo apds a aplicagéo.

Marca de referéncia:

Piso laminado Formica.

6.10.9. PISO PARQUET 20X20CM

Nos locais definidos pela CONTRATANTE devera ser instalado parquet de madeira
de 12 qualidade, ipé cerne, dimensdes conforme as existentes, em mddulos de 480x480mm
(dispostos em conjuntos de 3 a 6 lamelas).

Serédo colocados com argamassa de cimento e areia grossa lavada, trago de 1:3, com
altura de massa de aproximadamente 3cm, impermeabilizada com sika ou equivalente,
formando o mesmo desenho do parquet existente no local de seu assentamento. O piso
devera ser bem batido durante e depois da colocacéo e o trafego s6 deverd ser permitido
apos 3 dias do assentamento. Devera ser deixada junta de dilatacdo de 10mm junto as
paredes, sob os rodapés.

Para o assentamento do parquet é fundamental que o piso esteja nivelado,
impermeabilizado, sem qualquer umidade e limpo.

Para assegurar-se uma boa colagem, o parquet sé devera ser lixado 21 dias apds a
colocacao. O produto utilizado para o acabamento do parquet deve ser compativel com o tipo
de madeira.
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Observar atentamente as instrucdes de aplicacdo do produto que serd utilizado no
acabamento. Consultar todo o material técnico disponivel para evitar a utilizagdo de produtos
inadequados a madeira.

6.10.10. TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 - 3CM

Nos locais definidos pela CONTRATANTE devera ser instalado taco de madeira de 12
gualidade, ipé cerne, em pecas de 7x21cm, secos em estufa, isentos de marca de serra,
lascas ou empenamento, perfeitamente retangulares e bitolados, com perfil chanfrado para
perfeita adesdo ao assentamento, e devera seguir a disposicao existente na area a recuperar.

A base devera ser previamente calafetada com asfalto a quente e envolta com areia
regular e, apés seco o calafete, deverdo ser acrescentados a sua base dois pregos 12x12,
dobrados em cada peca.

A reposi¢do pontual de pegas isoladas, nos locais onde as pecas adjacentes estdo
em bom estado e condi¢8es, a fixagao podera ser feita utilizando-se colagem direta com cola
branca sobre a base limpa em bom estado. Nos pavimentos em contato direto com o solo
devera ser utilizada cola PU.

Serdo colocados com argamassa de cimento e areia grossa lavada, traco de 1:4, com
altura de massa de aproximadamente 3cm, impermeabilizada com sika ou equivalente,
formando o mesmo desenho do piso existente no local de seu assentamento. O piso devera
ser bem batido durante e depois da colocacéo e o trafego sé devera ser permitido apés 3 dias
do assentamento. Deverda ser deixada junta de dilatacdo de 10mm junto as paredes, sob os
rodapés.

Para o assentamento do taco é fundamental que o piso esteja nivelado,
impermeabilizado, sem qualquer umidade e limpo.

Para assegurar-se uma boa colagem, o taco s6 devera ser lixado 21 dias ap6s a
colocacao. O produto utilizado para o acabamento do taco deve ser compativel com o tipo de
madeira.

Observar atentamente as instru¢des de aplicacdo do produto que serd utilizado no
acabamento. Consultar todo o material técnico disponivel para evitar a utilizacéo de produtos
inadequados a madeira.

Atencgdo: A condicdo higroscopica da madeira (capacidade de absor¢do da umidade
do ar) deve sempre ser considerada. Recomenda-se ndo aplicar o verniz, padrdo Synteko ou
equivalente, no taco em dias excessivamente quentes e secos.

6.10.11. PISO CERAMICO 30X30-ARG CA-AR 1:5 10%Cl - 3CM

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de revestimento cerdmico em piso,
classe A, PEI IV, resisténcia & abraséo, queimacéo e dimensdes uniformes das pecas. Os
locais, a tonalidade e a paginagéo serdo definidas pela CONTRATANTE, conforme indicacdo
da FISCALIZACAO. Na execucéo do servico, as pecas deverdo ser cortadas com ferramentas
adequadas, de forma a ndo danificar suas arestas. N&o serdo admitidas pecas ceramicas
defeituosas ou mal assentadas. A aplicagdo dos produtos retro mencionados devera seguir
rigorosamente as instru¢des dos fabricantes. Apds a conclusdo dos servigcos, 0 ambiente
devera ser entregue limpo e em condi¢des de imediata utilizagao.

Marcas de referéncia:
Ceramica Portinari / Portobello / Eliane - 30x30cm.

6.10.12. PISO PORCELANATO 60x60CM CIMENTO COLA - 3CM
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Devera ser fornecida e assentada pavimentagdo em porcelanato técnico, 60x60cm,
com acabamento polido, massa Unica, retificado, assentado com argamassa colante AC I,
nas areas especificadas pela CONTRATANTE, conforme paginagéo de piso existente.

A colocagéo exige que as superficies estejam planas, limpas, sem gordura ou graxa,
estavel e seca.

O porcelanato especificado devera ser assentado sobre cimento-cola especifico e
espalhado com a parte lisa da desempenadeira de ago. Apds, devera ser removido 0 excesso
com a parte dentada da ferramenta. Como as pegas especificadas para a composi¢ao do piso
possuem suas dimensdes acima de 30x30cm e serdo locais de alto trafego, deverdo ser
aplicadas em dupla camada, tanto na superficie do revestimento ceramico como na base de
assentamento.

Assim, para o perfeito assentamento, as duas superficies com aplicacdo da
argamassa deverdo estar apresentando a formagé&o de sulcos e cord@es. Deverdo ser usados
a cada 4 pecas um espacador, que garantird o perfeito espacamento e, também, a
imobilidade da ceramica durante a colocagéo.

A superficie deverd ser nivelada com auxilio da régua de aluminio e martelo de
borracha, sendo limpas com remocao dos excessos e limpeza das juntas apés uma hora do
assentamento do piso.

ApOs 24 horas de secagem deve-se passar 0 rejunte nos espagos entre as pecgas,
com a ajuda de um rodo, retirar 0s excessos e, Com uma esponja ou pano, limpar o excedente,
preferencialmente antes de a massa secar e endurecer.

O piso devera obedecer aos caimentos necessarios e ter a execu¢do das juntas de
dilatagao, respeitando a cor usada no rejunte.

Marcas de referéncia:

Junta de dilatacao - Sika Flex Constrution;

Porcelanato Portinari / Portobello / Eliane - 60x60cm Retificado - Acabamento polido;

Porcelanato Portinari / Portobello / Eliane - 60x60cm Retificado - Acabamento natural;

Rejunte PortoKoll / Argatex / Eliane - Cinza Claro;

Cimentcola Flexivel Quartzolit Weber / Votomassa / Superflex PortoKoll - tipo ACIII.

6.10.13. PISO BASALTO SERRADO 45X45 - ARG CI-AR 1:4 - 3CM

Devera ser executada pavimentacdo com basalto nos locais definidos pela
CONTRATANTE, conforme paginacéo indicada, assentadas sobre contrapiso regularizado.

As placas de basalto serdo assentadas e rejuntadas com argamassa colante flexivel
ACIII, cuja superficie final deverd ser homogénea, isenta de cantos salientes.

O piso de basalto, ao final da obra, recebera duas ou trés deméaos de vaselina liquida,
apos sua "cura” total. Apés a aplicacdo de vaselina liquida sobre a superficie, a area devera
ser isolada, proibindo a circulagéo de pessoas no local para evitar o aparecimento de marcas
de pés. ApoOs a secagem da vaselina liquida serd aplicada cera liquida e dado o devido
polimento, a fim de obter-se brilho regular.

Antes de ser iniciado o revestimento devera ser fornecida uma amostra da pedra para
aprovacéo da FISCALIZACAO. As placas devero ser todas da mesma pedreira, garantindo
assim a total homogeneidade de cor das placas.

Marcas de referéncia:
Basalto natural S&o Cristovao;
Cimentcola Flexivel Quartzolit Weber / Votomassa / Superflex PortoKoll - tipo ACIII.

6.10.14. PISO PODOTATIL CONCRETO 25X25CM - COLOCADO
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Consiste no fornecimento e colocagéo de piso podotétil ladrilho hidraulico direcional e
de alerta, de sobrepor, com 25x25cm.

Devera ser executada uma faixa piso podotétil 25x25cm, conforme locais indicados
pela CONTRATANTE.

As pecas serdo de concreto, com espessura de 1,9cm e cor amarela, cuja execugéo
devera obedecer as resolugcdes da NBR 9050. O assentamento sera com argamassa de
cimento e areia no traco de 1:4 sobre contrapiso.

A faixa predominante sera do piso direcional e nas mudangas de direcdo, inicio de
escadas e rampas ou alerta de locais especiais serdo empregados o piso de alerta.

6.10.15. PISO PODOTATIL POLIESTER 25X25CM E=2MM - COLOCADO

Consiste no fornecimento e colocagao de piso podotatil emborrachado direcional e de
alerta, de sobrepor, com 25x25cm.

Devera ser executada uma faixa piso podotatil 25x25cm, conforme locais indicados
pela CONTRATANTE.

As pecas serdo em borracha, espessura total de 5mm (2mm de base e 3mm de
relevo), cor preta, e sua execucdo devera obedecer as resolu¢gdes da NBR 9050. O
assentamento sera com cola adesiva sobre superficie regular.

A faixa predominante serd do piso direcional e nas mudancas de direcéo, inicio de
escadas e rampas ou alerta de locais especiais serdo empregados o piso de alerta.

6.10.16. PAVIMENTAGAO BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - 8CM

Somente serdo validos apds aceitacdo prévia, por escrito, mediante avaliacdo de uma
amostra do bloco de concreto holandés de espessura minima 8cm e resisténcia igual ou
superior a 35 MPa, que devera ser submetida para a aprovacéo da FISCALIZACAO antes
gue a CONTRATANTE inicie a execu¢do dos mesmos.

A pavimentacdo com estes blocos de concreto deverd ser executada nas areas
definidas pela CONTRATANTE, sendo assentados sobre camada de no minimo 7cm de areia
regular. Caso o terreno ndo tenha condi¢des de suporte do solo, devera ser feita remocao e
substituicdo das areas ndo aceitas e substituidas por material nobre tipo saibro ou argila,
compactados a 100% do PN, servico a ser incluido no subitem correlato constante no item
de movimento de terra.

Os locais de assentamento sdo os que contemplam todas as areas de
estacionamento, tanto o descoberto quanto o sob a cobertura de estacionamento.

Marca de referéncia:

ECOBLOCOS - modelo Paver.

6.10.17. PAVIMENTAGCAO DE PEDRA PORTUGUESA
Deverdo ser assentadas pedras portuguesas nos locais indicados pela
CONTRATANTE de modo que fiqguem travadas umas contra as outras, com 0 menor vao
possivel entre elas. A recomposicdo da pavimentacdo devera manter o padrdo de desenho

existente, ou seja, reproduzindo mosaico original.

6.10.18. FORNECIMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS
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Deverdo ser fornecidas as pedras portuguesas que estiverem faltando para a
reconstituicdo total do piso nos locais indicados pela CONTRATANTE. As pedras deverdo
ser da mesma qualidade, natureza, dimensdes e coloracao das existentes.

6.10.19. RODAPE CERAMICA 7,5X16CM - ARG.CI-AR 1:4 - 1CM

Os rodapés de porcelanato a serem instalados nos locais indicados pela
CONTRATANTE deverdo ser do tipo ceramico de 7,5cm de altura e 16cm de comprimento.
Serdo assentados sobre superficies planas, limpas, sem gordura ou graxa, estaveis e secas.

A peca cerdmica deve ser assentada com cimento cola flexivel, mesmo sendo para
ambientes internos, aplicado com o uso de espatula dentada. Devera ser utilizada no
processo de assentamento a aplicacdo de espacador no encontro das pegas ceramicas para
garantir o perfeito espagcamento e, também, a imobilidade da cerdmica durante a colocagao.

O rejuntamento se dard somente apds 24 horas de secagem do piso assentado e
apos a retirada dos espacadores, devendo-se utilizar o material de rejunte especificado neste
memorial. O material devera ser espalhado sobre as juntas, sendo os excessos de material
retirados com esponja ou pano antes do secamento.

6.10.20. RODAPE DE PORCELANATO 9X60CM - ACIII - 2CM

Os rodapés de porcelanato a serem instalados nos locais indicados pela
CONTRATANTE deverdo ser do mesmo tipo do piso, com altura variando de 9 a 15cm e
comprimento de 60cm.

A peca deve ser assentada com cimento cola flexivel, aplicado com o uso de espatula
dentada, sobre superficies planas, limpas, sem gordura ou graxa, estaveis e secas. Devera
ser utilizada no processo de assentamento a aplicacao de espagador no encontro das pecas
ceramicas para garantir o perfeito espacamento e, também, a imobilidade da ceramica
durante a colocagéo.

O rejuntamento se darda somente apés 24 horas de secagem do piso assentado e
apos aretirada dos espacadores, devendo-se utilizar o material de rejunte especificado neste
memorial. O material devera ser espalhado sobre as juntas, sendo os excessos de material
retirados com esponja ou pano antes da secagem.

6.10.21. RODAPE DE BASALTO TEAR 10CM - CI-AR 1:4 - 1CM - AC Il

Sera empregado rodapé em basalto de 10cm de altura e 3cm de espessura nos locais
indicados pela CONTRATANTE.

Os rodapés serdo assentados e rejuntados com argamassa colante flexivel AC llI,
onde a superficie final devera ser homogénea, isenta de cantos salientes. O assentamento
devera coincidir com as juntas do piso, caracterizando a junta a prumo.

Antes de iniciar sua colocacdo uma amostra do basalto usado para o rodapé devera
ser aprovada pela FISCALIZACAO.

6.10.22. DEGRAU BASALTO TEAR-CI-AR 1:4 -3CM - AC Il
Sera empregado degrau em basalto levigado com 30cm de largura e 3cm de
espessura nos locais indicados pela CONTRATANTE

Os degraus deverdo ser assentados com cimento cola flexivel AC Ill, em nivel e
estarem com as alturas e larguras dos degraus iguais as definidas no projeto arquitetonico.
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Antes de iniciar sua colocacdo uma amostra do basalto usado para o rodapé devera
ser aprovada pela FISCALIZACAO.

6.10.23. MEIO-FIO RETO - CONCRETO PRE-MOLDADO

O meio-fio de concreto reto deve ser executado de acordo com a indicacdo da
CONTRATANTE. Deve ser pré-moldado, com a resisténcia igual ou superior a 20Mpa, sendo
suficiente para suportar impactos médios e resistir a abrasividade do tempo.

Os elementos deverdo ser assentados sobre leito de areia, alinhados e com nivel
padronizado, e rejunte de cimento e areia com espessura de 2,5cm, bem acabados com uso
de esponja.

6.10.24. RODAPE DE MADEIRA H=7CM - COLOCADO

Os rodapés serao de madeira ipé cerne, boleado, 2x10cm, conforme padréo existente.
Deverdo ser fixados nas alvenarias com bucha de nylon e parafusos a cada 70cm, no
maximo. Os parafusos serdo embutidos e os furos vedados com cera e tingidor. Devera ser
tomado cuidado especial nas jungdes.

Os rodapés de madeira dever&o ser lixados, e apds, deverdo ser dadas tantas deméaos
de verniz quantas forem necessarias (minimo de duas) para uma perfeita cobertura. O verniz
deverd ser a base de poliuretano alto brilho com filtro solar. Antes de cada demé&o, os rodapés
deveréo ser devidamente lixados até o completo polimento com lixas nos 100 e 220.

6.10.25. SOLEIRA DE BASALTO LEVIGADO 15CM - COLOCADO - AC llI

As soleiras deverdo ser utilizadas nos locais indicados pela CONTRATANTE,
assentadas e rejuntadas com argamassa colante flexivel ACIIl, conforme projeto
arquitetbnico.

Soleiras externas: Quando as portas abrirem para dentro da dependéncia, as soleiras
serdo exatamente do mesmo material do piso externo a dependéncia, de modo que a folha
da porta fique posicionada sobre a linha limitrofe entre os pisos distintos. Nos demais casos,
a diretriz basica € que a folha da porta sempre cubra a linha que divide os pisos distintos,
sendo que as pecas assentadas deverdo ser homogéneas e isentas de arestas salientes.

6.10.26. JUNTA DE MOVIMENTAGAO/DILATAGAO (CORTE, LIMPEZA, PRIMER,
TARUCEL, SELANTE)

s juntas de movimentag&o de piso deverdo ser cortadas junto ao rejunte (com serra
disco), abrindo um friso, e preenchidas com selante PU. A CONTRATADA deveréa executar
uma junta em todos os locais indicados em projeto ou pela FISCALIZACAO.

A superficie devera estar integra, resistente, regularizada, limpa e seca, sem qualquer
vestigio de graxa, Oleo, poeira, restos de quaisquer outros materiais. Qualquer selante
anteriormente aplicado deve ser removido mecanicamente.

Primeiramente, devera ser aplicado primer nas faces da junta. Apés, Instalar um
delimitador de profundidade ao longo da junta, adequado a largura (cordéo de polietileno de
células fechadas) na profundidade especificada para a aplicagdo do selante. Para isto,
recomendamos a utilizacdo de um gabarito para garantir a regularidade da profundidade.
Proteger as faces laterais superiores das juntas com fita crepe antes de iniciar a aplicagéo.

Produtos de referéncia: Monopol PU 25 plus (Viapol).
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6.10.27. PLANTIO DE GRAMA

A contratada devera fornecer mudas em perfeitas condi¢des fitossanitérias e adotar
cuidados especiais ao executar as obras, de modo a garantir ndo sé a integridade do projeto
guanto o bom desenvolvimento de todas as espécies vegetais. Esses cuidados se referem
ao preparo do solo, a qualidade do solo a ser introduzido, qualidades das mudas e manuseio
das mesmas.

O terreno a ser gramado deverd ser nivelado, livre de buracos, deixando uma
profundidade de 3 a 5 cm abaixo do nivel final, para garantir a homogeneidade do plantio. A
terra devera ser levemente umedecida para o plantio das placas de grama e, apds o plantio,
o gramado devera ser “batido” para favorecer uma melhor fixagéo.

Serdo aplicadas gramas na forma de leivas em placas do tipo Catarina sobre uma
camada de terra vegetal. O conjunto pronto deve apresentar a espessura minima de 20 cm e
maxima de 30 cm de altura. O gramado recém implantado deverd receber regas diérias
abundantes durante toda a obra.

6.10.28. REASSENTAMENTO DE PISO DE BASALTO

Deverdo ser removidos os pisos de basalto que estejam danificados, bem como
aqueles indicados pela FISCALIZACAO, com posterior recomposicdo com reaproveitamento
das pedras de basalto, considerando fornecimento de até 10% (dez por cento) de pedras
novas.

O assentamento devera ser executado por equipes especializadas, que fornecerédo os
colocadores e suas ferramentas (martelo de borracha, serra, nivel, régua metdlica e etc).

As eventuais novas pecas de piso deverdo apresentar as mesmas caracteristicas das
demais existentes.

O piso devera ser assentado com argamassa de cimento e areia média, no traco 1:4,
com espessura minima de 3 cm. Devera ser executado rejunte com argamassa de cimento e
areia fina entre pedras contiguas.

Para o recebimento do servico, as pedras deverdo estar limpas, sem residuos ou
manchas da massa de rejuntamento.

Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou material de descarte resultante deste servigo
deve ser transportado e descartado em local apropriado.

6.10.29. REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

Devera ser recomposta a pavimentacdo em blocos de concreto intertravados nos
locais em que os mesmos houverem sido removidos, com reaproveitamento dos blocos.

ApGs o solo ser compactado e nivelado com compactadores manuais do tipo sapo ou
placa, com os seus devidos caimentos, o preparo para a base de assentamento dos blocos
de concreto intertravados deve ser feita com uma camada de areia de 7 cm, com a finalidade
de melhorar o encaixe dos blocos e seu intertravamento.

A areia devera ser espalhada sobre toda a superficie que receberd o bloco
intertravado de forma regular para garantir a superficie plana da pavimentacao.

ApGs a colocacgdo dos blocos, os mesmos deverdo ser rejuntados com areia fina, a
gual devera ser espalhada sobre a superficie do pavimento e receber compactacgéo final, com
placa vibratoria, promovendo o perfeito intertravamento. O excesso de areia fina devera ser
removido com vassoura de piacava.
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6.10.30. ASSOALHO DE MADEIRA

Piso em assoalho de madeira de lei primeira qualidade com largura de 15 cm e
espessura de 2 cm, com réguas encostadas umas as outras em junta seca, assentadas sobre
barroteamento, conforme paginagéo existente.

A substituicdo do piso em assoalho de madeira serd executada com madeira da
mesma espécie e mesmas dimensdes do tabuado existente.

A execucdo da substituicdo do pavimento devera seguir as seguintes recomendagdes:

1. O madeiramento utilizado deve ser seco e de boa qualidade. As pec¢as ndo devem
apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de
madeira ou outros defeitos;

2. ApGs a retirada do assoalho danificado, efetuar a revisdo das demais pecas,
inclusive do barroteamento. Se por ventura, for atestada a necessidade de troca total de peca,
0 material retirado deverd ser substituido; A confeccdo das novas pecgas de barrote, caso
necessario, deverdo utilizar madeiras como canela, cedro, louro, mogno, angico, imbuia,
canjerana ou outras com caracteristicas favoraveis a construgcéo de barroteamento e estarem
espacadas numa distancia maxima de 60cm.

3. Afixacdo do assoalho deve ser executada sobre o barroteamento com pregos em
aco galvanizado cravados em pontos de antemé&o perfurados com brocas ligeiramente mais
finas, evitando-se rachamentos;

4 Efetuar o lixamento e raspagem das pecgas remanescentes de modo a eliminar todo
e qualquer vestigio de verniz na superficie. As tdbuas que apresentarem furos, cavidades e
perdas em pequenas areas devem ser estucadas com estuques para madeira de base
epoxidicas na cor da madeira original e por se tratar de restauracdo devemos levar em
consideracao a historicidade dos elementos construtivos e materiais.

5.Posteriormente, calafetar as juntas, trincas e pequenas rachaduras com mistura de
serragem de madeira misturada a cola de carpinteiro ou cola branca. Nos vazios maiores,
podera ser utilizada massa de parafina, cera de carnalba e p6 de serragem fina;

6. ApOs a eliminagdo de todo p6, como acabamento, as superficies em madeira
deverédo receber aplicagao de resina (tipo sinteco) a trés demaos, acabamento brilhante; Apds
o término da aplicacdo é indicado aguardar 48 horas antes de liberar o espago para a
circulacéo de pessoas ou conforme orientacédo do fabricante;

7. Concluido o servigo acima descrito, o0 piso devera ser devidamente protegido até a
fase final da obra

6.10.31. PISO DE BASALTO POLIDO

Nos locais indicados pela FISCALIZACAO, seréo pavimentados com basalto serrado
polido.

As placas apresentardo forma regular nas partes aparentes, faces planas e arestas
perfeitamente retas. Serdo executados, nas placas, todos os furos, rebaixos ou recortes
necessarios para a colocagao de ralos e demais elementos previstos no projeto arquitetdnico.
As juntas serdo limpas da argamassa que por elas refluir.

As placas serdo assentes com juntas de 1 cm, e terdo dimensfes de 46X46cm e a
cor cinza devera ser uniforme.

6.10.32. PISO DE BASALTO IRREGULAR
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Nos locais indicados pela FISCALIZACAO, serdo utilizadas pedras irregulares de
basalto , de rocha s&, sem sinais de deterioracdo, previamente cortadas e selecionadas

O revestimento composto de pedras irregulares de basalto sera assentado sobre
camada de poé-de-pedra ou areia, isenta de material orgéanico, huma camada de nunca
superior da dimenséo de 10 cm .

Serdo executados, nas placas, todos os furos, rebaixos ou recortes necessarios para
a colocacdo de ralos e demais elementos previstos no projeto arquitetdnico. As placas seréo
assentes com juntas nunca superiores a 3cm. As juntas serdo limpas da argamassa de
rejuntamento que por elas refluir.

6.10.33. PISO DE BASALTO TEAR (ver item ADENSAMENTO/REGULARIZACAO
DE CONCRETO, COM REGUA)

6.10.34. RASPAGEM E CALAFETAGAO DE PISOS DE MADEIRA, COM TRES
DEMAOS DE RESINA TIPO SINTECO

Raspagem ou lixamento e calafetacdo em pisos de madeira (tacos e assoalhos) com
posterior polimento e aplicagdo de resina tipo “sinteco”, com trés demaos, acabamento
brilhante, tornando a superficie perfeitamente plana, lisa e isenta de manchas. Este processo
deve ser aplicado tanto em pisos novos como em pisos remanescentes. A execucao devera
seguir as seguintes recomendacoes:

1. A raspagem devera ser feita 15 dias ap0Os a colocagdo, quando os tacos tiverem
sido assentados sobre argamassa e 10 dias quando colados, ou conforme recomendagtes
do fabricante da cola.

2. Nao deverdo ser colocados agua ou 6leo sobre a superficie do revestimento, para
"amolecer" a madeira.

3. Efetuar o lixamento e raspagem das pecas de modo a eliminar todo e qualquer
vestigio de verniz na superficie.

4.Posteriormente, calafetar as juntas, trincas e pequenas rachaduras com mistura de
serragem de madeira misturada a cola de carpinteiro ou cola branca. A consisténcia da
mistura deve ser compativel com a abertura das juntas: fluida, para juntas estreitas, e mais
densa para juntas largas. Este rejuntamento devera permanecer nivelado com a superficie
do piso. Nos vazios maiores, podera ser utilizada massa de parafina, cera de carnauba e p6
de serragem fina.

5. AplGs a eliminagdo de todo p6, como acabamento, as superficies em madeira
deverdo receber aplicagdo de resina (tipo sinteco) a trés deméos, acabamento brilhante.
Durante a execucdo do procedimento, deve-se vedar aberturas e frestas que permitam
formacédo de correntes de ar e a entrada de pé. A secagem acelerada pode levar ao
aparecimento de pequenas bolhas; o piso, apds a aplicagao de deméao de “sinteco”, ndo deve
estar sobre incidéncia direta de raios solares.

6. Na execucédo do acabamento do piso devem ser observados 0s seguintes aspectos:
» A resina é influenciada por fatores climaticos de modo que, em dias secos e quentes, o
intervalo entre as deméos deve ser de quatro a seis horas; para dias quentes e Umidos,
aguardar de seis a oito horas. Nos dias frios e secos, a mistura fica mais viscosa e com
reduzido poder de penetracdo; nesta situacdo a aplicacao dever ser feita no periodo mais
guente do dia e com intervalo entre as demaos de seis horas. Em condi¢@es frias e Umidas
(temperatura inferior a 12°C e umidade superior a 90%) a aplicacdo deve ser evitada; a
liberacdo do soalho ao trafego deve ocorrer 48 horas apés a aplicagdo ou conforme
orientacao do fabricante; a pelicula ndo deve sofrer nenhum tratamento de conservagéo antes
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de 30 dias decorridos apdés o término da aplicacdo, devendo ser utilizado na limpeza aspirador
de po6 e vassoura de pelo

6.11. SERRALHERIA
6.11.1. FIXACAO E CHUMBAMENTO DE ESTRUTURAS METALICAS

A CONTRATADA devera providenciar a fixacdo ou chumbamento dos elementos
metalicos apontados pelo CONTRATANTE. Para tanto, lancard mdo da utilizagdo de
chumbadores quimicos e cimento grout.

6.11.2. REPAROS COM SOLDA EM GRADIS E CORRIMAOS METALICOS

Devera a contratada realizar pontos ou cordfes de solda nos elementos metélicos
apontados pelo contratante. Quando da realizacdo dos servicos, as areas da realizacao da
soldagem devem ser limpas e livres da presenca de 6leos, graxas, rebarbas e demais
elementos que prejudiquem o processo.

6.11.3. ALCAPAO DE ACESSO A COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Devera ser fornecido e instalado algapdo de acesso a cobertura, identificado em
projeto ou indicado pela FISCALIZACAO.

O alcapéo devera ser em ferro galvanizado, tanto o quadro de suporte como a tampa
de fechamento. Terdo dimensdes e localizagdes conforme especificado em projeto ou pela
FISCALIZACAO e deverdo apresentar trancas para seu travamento.

Deverao receber pintura esmalte na cor especificada pela FISCALIZACAO, aplicada
sobre zarcéo.

Marca de Referéncia:

- Esmalte Sintético Acetinado Suvinil

6.11.4. ESCADA MARINHEIRO PINTADA COM ENVOLTORIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Devera ser fornecida e instalada escada marinheiro em aco galvanizado com guarda
corpo envoltério, identificada em projeto ou indicada pela FISCALIZACAO.

As escadas de marinheiro deverdo estar de acordo com a NR18, possuindo guarda
corpo no entorno da escada quando o acesso aos locais estiver acima de 1,50 metros de
altura.

Os elementos de solda deveréo ser limados e lixados para remocéo dos excessos de
materiais, para que a escada receba acabamento em pintura ep6xi com coloragdo indicada
pela FISCALIZACAO, com no minimo duas de m&os para dar o cobrimento adequado a
superficie.

Marca de Referéncia:

- Epdxi Suvinil

6.11.5. CERCAS E TELAS

As cercas e telas de protecdo e fechamento atenderdo ao a seguir discriminados:
-cerca de arame galvanizado fio 12, malha 60 x 60cm altura de 175cm,
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-arame farpado numero 16, galvanizado, em trés fiadas fixadas no brago do moiréo,

-arame liso galvanizado fio 12, em quatro fiadas espalhadas igualmente na altura de
175cm da tela, sendo colocada um em cada extremo da tela. Serdo esticados com
esticadores colocados em cada 25m,

-moirdo de concreto se¢do 10x 10 cm com 270 cm de altura (40 cm do brago, 175cm
de altura livre e 55 cm enterrado na sapata) com afastamento maximo de uma peca e outra
de 300cm,

-sapata para fixacdo do moirdo de 30x30x60cm,

-reforgo tipo escora idem a pega do moiréo colocada a cada 50m no maximo e nas
mudangcas de dire¢cdes e nos terminais,

-meio fio para fixagao do ultimo fio da cerca junto ao piso, pega de 10 x20 x100cm,

-portéo de servico, junto a cerca, sera do tipo articulado de duas folhas de abrir, vao
de 400cm, com estrutura de cano galvanizado 5cm e contraventamento em cano galvanizado
de 3cm. Fixagéo de bragadeira as colunas de concreto de secdo de 15x15cm com altura de
270cm. Fechamento com tranca para cadeado e ferrolho junto ao piso. Vedag¢édo com tela
idem a cerca, costurada e estrutura do portéo.

6.12. PROTEGOES

6.12.1. PINGADEIRA DE BASALTO LEVIGADO 20CM OU PINGADEIRA DE BASALTO
LEVIGADO 35CM OU PINGADEIRA DE BASALTO LEVIGADO 50CM OU CAPEAMENTO
PLATIBANDA EM BASALTO ATE 55cm

Deverdo ser executadas pingadeiras e capeamentos de basalto levigado de
espessura 20mm com projecdo de 25mm nos locais indicados pelo CONTRATANTE para
evitar que as aguas prejudiquem a durabilidade das pinturas de acabamento.

Os elementos deveréo ser dotados de vinco inferior, formando pingadeira, para evitar
percolacédo de dguas pluviais.

As pingadeiras e capeamentos deverdo ser assentadas com argamassa colante AC
I, estando incluido o arremate com argamassa no encontro entre as pedras e as paredes
nas quais as mesmas estiverem assentadas.

6.13. COBERTURAS
6.13.1. ALGEROZ E CALHA EM CHAPA GALVANIZADA

Deverdo ser executadas nos locais indicados pela CONTRATANTE a revisédo e
substituicdo dos capeamentos e algerozes existentes.

Os algerozes deverdo ser executados em chapa de aco galvanizado, fixados na
alvenaria por meio de parafusos de ago galvanizado e chumbados por, no minimo, 30 cm.

As emendas das calhas e algerozes serdo rebitadas com rebite de aluminio e
soldadas com estanho. Nas ligagBes de calhas com tubos de queda pluvial deverdo ser
executados alargamentos (boca tipo funil para ligacdo), observando o devido trespasse.
Deverao ser observados caimentos minimos de 1% (um por cento) das calhas em direcéo
aos tubos de queda pluvial.

ApoOs a fixagcdo dos elementos, devera ser feita a selagem do topo com mastique, de
maneira que impega infiltragdo d’agua por estes pontos.

Marca de referéncia mastique: Sikaflex 1A Plus
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6.13.2. CAPEAMENTO PLATIBANDA EM CHAPA DE ACO DOBRADA

O capeamento nos locais indicados pela CONTRATANTE devera ser executado em
chapas metalicas galvanizadas CSN, espessura 0,75 mm, pintadas apds prévia aplicagcdo de
"wash-primer". Fixagdo por meio de parafusos galvanizados e emendas rebitadas e soldadas
com estanho.

6.13.3. LIMPEZA DAS CALHAS E TUBOS DE QUEDA PLUVIAL

Devera ser executada a limpeza e desobstrugcéo dos condutores e ralos da cobertura
do prédio. Estéo inclusos neste item todos os materiais e méo de obra necessaria para a
execucgao deste servico.

6.13.4. REVISAO DO TELHADO

Premissas:

Nunca andar diretamente sobre as telhas, utilizar tAbua com antiderrapante;

Nunca armazenar qualquer tipo de material sobre os telhados num mesmo ponto.

Execucéo:

Os telhados deverdo ser totalmente revisados, estando incluida nestes servigos a
revisdo, a calafetacdo, a fixacdo com parafusos, porcas, arruelas e demais acessorios
necessarios para que os telhados figuem em plenas condi¢8es de estanqueidade. N&o serdo
aceitos consertos em telhas com massa ou manta aluminizada.

6.13.5. EXECUGAO DE NOVO TELHAMENTO (EXCLUSA ESTRUTURA)

Deverdo ser fornecidas e instaladas as telhas, cumeeiras, espigdes, terminais,
lanternins, claraboias e demais tipos para qualquer espécie de telhas, nos locais indicados
pela FISCALIZACAO. Estdo incluidos na substituicdo a fixacdo com parafusos, porcas,
arruelas e demais acessoérios necessarios para que os telhados figuem em plenas condicfes
de estanqueidade.

6.13.6. ESTRUTURA MADEIRA PARA TELHADO

Deverdo ser fornecidos e instalados os elementos componentes da estrutura de
madeira dos telhados, nos locais indicados pela FISCALIZACAO. Estdo incluidos na
substituicao todos 0s acessorios necessarios para que a estrutura de madeira dos telhados
apresente perfeito desempenho.

6.13.7. FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM, PARA
INSTALAGAO DE EXTRAVASOR 100MM

Deverdo ser efetuados furos circulares na alvenaria ou concreto, a uma altura média
de 20cm do fundo da calha (a tangente superior do furo sempre devera estar em nivel inferior
a menor cota de nivel da mureta de apoio do beiral do telhado) nos locais indicados pela
FISCALIZACAO para instalagéo de extravasores ladrdes nas calhas da cobertura.

O furo deverd ser executado antes do procedimento de impermeabilizagéao.

6.13.8. COLOCAGAO DE EXTRAVASOR 100MM
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Deverdo ser instalados extravasores ladrdes nas calhas em locais a serem indicados
pela FISCALIZACAO em vistoria in loco, de forma a se evitar o transbordamento das calhas
no caso de entupimento das tubulagcdes ou da calha. A CONTRATADA deve garantir a
vedacgdo da interface entre a calha e o ladréo.

O diametro do tubo de PVC devera ser de 100 mm, marca de referéncia Tigre.

6.13.9. RALO (GRELHA) PARA BOCAL DE TUBO DE QUEDA

Deverdo ser instalados ralos semiesféricos, com grelhas de ferro fundido, com
diametro de 100 mm a 150 mm, nos locais indicados pela FISCALIZACAO. A quantidade sera
determinada pela FISCALIZACAO.

6.13.10. COLOCAGAO DE LONA

Deverdo ser instalados provisoriamente lonas plasticas nos locais indicados pela
CONTRATANTE.

A lona devera ter espessura de 200 micra e ser resistente para suportar chuvas e
ventos durante sua utilizacdo. Sera utilizada de forma proviséria até a recomposi¢do da
cobertura.

6.13.11. VEDAGAO DE JUNTAS DE CAPEAMENTO E PEITORIS COM SELANTE A
BASE DE POLIURETANO

A CONTRATADA devera fazer a vedacao das juntas entre pecas contiguas de peitoris
e capeamentos, bem como os encontros destes com paredes, platibandas e demais
elementos da edificag8o conforme indicado pela CONTRATANTE, utilizando selante eléstico
monocomponente a base de poliuretano, adequado para aplica¢des internas e externas. Este
servigo devera ser executado externamente.

A superficie devera estar limpa e isenta de p6, particulas soltas, residuos de 6leos e
graxas para a aplicagdo. Qualquer selante anteriormente aplicado deve ser removido
mecanicamente. Proteger as faces laterais superiores das juntas com fita crepe antes de
iniciar a aplicacdo, deixando um espagcamento em relacdo a borda, de forma que a fita ndo
fique dentro da junta. A remocéo da fita devera ser feita com o selante ainda no estado mole.

Marca de referéncia: Sikaflex 1A Plus.

6.13.12. VEDAGAO COM MANTA FLEXIVEL AUTO ADESIVA ALUMINIZADA -
SOB ESPIGOES/CUMEEIRAS

Devera ser fornecida e instalada manta flexivel auto adesiva aluminizada sob
espigdes e cumeeiras, ou sobre telhados, conforme indicado pela FISCALIZACAO. Deverdo
ser seguidas as recomendacdes do fabricante.

A superficie deverd estar limpa e isenta de pg, particulas soltas, residuos de 6leos e
graxas para a aplicacgao.

As mantas devem ser sobrepostas em 10 cm. A sobreposicdo deve ser no sentido
contrario ao caimento da agua.

Marca de referéncia: Manta Autocolante Aluminio (Viapol)
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6.14. IMPERMEABILIZAGOES
6.14.1. GENERALIDADES

As impermeabilizacdes deverdo executadas de acordo com as normas técnicas
vigentes da ABNT: NBR 9574 (execucdo de impermeabilizagédo - Procedimento), NBR 9575
/10 (projeto e sele¢cdo de impermeabilizacao), NBR 9685 (emulsdes asfélticas sem carga para
impermeabilizagdo), NBR 9686 (Solucéo asfaltica como primer na impermeabilizacdo), NBR
9575/2010, NBR 9910 (asfaltos modificados para impermeabilizagdo), NBR 9952/24 (mantas
asfalticas com armadura para impermeabilizacdo), NBR 11905 (sistema de
impermeabilizacdo com cimento impermeabilizante e polimeros), entre outras.

A impermeabilizac&o de reservatorios devera ter sua execucdo programada de forma
extraordinaria e em etapas, a fim de ndo comprometer o abastecimento de agua do prédio.

Apo6s o término das impermeabilizagBes, devera ser realizado teste hidrostético, de
acordo com a NBR 9575/10 apés a conclusao da impermeabilizagao e isolamento da area,
teste com lamina d'agua, com duracdo minima de 72 horas, para verificacdo da aplicagcéo do
sistema empregado.

6.14.2. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM
6.14.2.1. REGULARIZAGCAO DE SUPERFICIE - 2CM-CI-AR 1:3

Previamente & execugcdo da impermeabilizacdo, devera ser executado o
aparelhamento da superficie em todos os elementos, tornando-as lisas e perfeitamente
planas e, onde for o caso, prover os caimentos apropriados para escoamento da agua. Os
cantos deverao ser boleados para dar bom assentamento ao processo de impermeabilizagao.

Nesta regularizacao serd utilizada argamassa de cimento e areia, trago 1:3, prevendo
0s caimentos.

6.14.2.2. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA (COM POLIMERQS TIPO APP), E=4 MM

Esta previsto no valor do metro quadrado a impermeabilizagdo dos pontos criticos,
gue sao os ralos, as juntas de dilatacao e tubulagdes.

Imprimacao:

Devera ser aplicada uma demao de primer, produto diluido em 50% de agua, sobre a
superficie, aguardando-se a sua secagem. As aplicacBes das duas demaos subsequentes
deverao ser feitas de forma cruzada, com o uso de brocha (escova de pélo), com a finalidade
de obter-se uma superficie uniforme.

Manta Asfaltica:

Poderéo ser utilizados sistemas pré-fabricados:

Manta asféltica pré-moldada, estruturada com uma armadura nao tecida de filamentos
continuos de poliéster com espessura de 4mm, normalizada pela ABNT segundo NBR
9952/24 tipo .

Iniciar a impermeabilizacdo pelos pontos criticos: ralos, juntas de dilatagéo,
tubulagoes, etc.

As emendas devem ter uma sobreposicdo minima de 100 mm nos sentidos
longitudinal e transversal.
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A colagem da manta deve ser na vertical, permitindo que as duas faces sejam
aquecidas.

Apls aplicacdo da manta asféltica, devera ser executado o teste de estanqueidade
por 72 horas.

Marcas de referéncia VIAPOL: TORODIN EL 4mm; Denver Global: DENVERMANTA
SBS.

6.14.2.3. CAMADA SEPARADORA COM PAPEL KRAFT

Apés a aprovagdo do teste de estanqueidade, deverd ser colocada uma camada
separadora que pode ser: papel kraft betumado duplo, feltro ou papeldo asfaltico, filme
plastico, etc., antes da execucéo da protecdo mecénica.

6.14.2.4. PROTECAO MECANICA, ESP.2,5CM ARGAMASSA 1:4

A protec@o mecanica devera ser executada com argamassa no trago volumétrico de
1:4, com espessura minima de 2,5 cm, respeitando os caimentos para os coletores pluviais.

6.14.2.5. TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 24 BWG, MALHA 1/2”,
PARA PROTECAO MECANICA VERTICAL - COLOCAGCAO INCLUSA NO
SERVICO DE PROTECAO

Nas superficies verticais, a argamassa de protecdo devera ser armada com tela
galvanizada, malha 1/2”, arame 24 ou 26, fixada 10 cm acima da impermeabilizagao.

6.14.2.6. JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZAGAO, COM
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO,
DIMENSOES 1X1CM

A protecdo mecanica devera ser executada com juntas de dilatagdo de dimensdes
1x1 cm. Nas juntas devera ser aplicado selante a base de poliuretano. O selante devera
apresentar Dureza Shore A de 20+ 5, alongamento na ruptura>800% e capacidade de
movimentagéo de 25%.

Marcas de referéncia: Nitoseal PU 30 (Fosroc)

Denverflex Poliuretano 330 (Denver)
Monopol (Viapol)

6.14.2.7. TESTE DE ESTANQUEIDADE

De acordo com a NBR 9575/10, item 4.5, devera ser executado apés a concluséo da
impermeabilizacdo e isolamento da area, teste com lamina d'agua, com duracdo minima de
72 horas, para verificacdo da aplicacdo do sistema empregado.

6.14.2.8. ISOLAMENTO TERMICO ISOPOR ALTA DENSIDADE

AplGs a colocacdo da camada separadora, devera ser colocada uma camada de
isolamento térmico, antes da execugdo da prote¢cdo mecénica.

O isolamento térmico devera ser em chapas de poliestireno moldado com espessura
de 2,5 cm e densidade de 30 a 35 kg/ms3.
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Marca de referéncia: Viafoam (Viapol)
6.14.3. IMPERMEABILIZACAO COM RESINA POLIESTER

6.14.3.1. APARELHAMENTO PREVIO SUPERFICIE-5CM-CI-AR 1:3

Ver item REGULARIZACAO DE SUPERFICIE - 2CM-CI-AR 1:3 da impermeabilizagéo
anterior.

6.14.3.2. IMPERMEABILIZACAO COM RESINA POLIESTER

Neste item estdo incluidos os servigos e materiais necessérios para a aplicacao de
resina e acabamento com gel coat.

Também esta previsto no valor do metro quadrado, impermeabilizagdo dos pontos
criticos, que séo os ralos, as juntas de dilatacéo, tubulacdes e rodapés.

Impermeabilizagéo:

O sistema de impermeabilizacdo com resina de poliéster estruturada com fio de fibra
de vidro como reforc¢o, devera ser executado com aplicacdo em demdos cruzadas do produto,
sendo colocado o reforgo apds a 1.2 deméo. As deméos subsequentes devem aguardar os
intervalos de secagem entre cada deméao, procedimento similar item 5.2.

Apés a aplicacdo total do produto, devera ser executado o teste de estanqueidade por
72 horas.

Finalizacéo:

Apés, devera ser dado acabamento com gel coat na cor a ser estabelecida pela
FISCALIZACAO.

6.14.3.3. TESTE DE ESTANQUEIDADE
Ver item TESTE DE ESTANQUEIDADE da impermeabilizagcéo anterior.
6.14.4. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA LIQUIDA
6.14.4.1. APARELHAMENTO PREVIO SUPERFICIE-5CM-CI-AR 1:3
Ver item referente da impermeabilizacéo anterior.
6.14.4.2. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA LIQUIDA

Deverdao ser impermeabilizadas os locais indicados pela CONTRATANTE, com
aplicacdo de manta liquida, em 06 (seis) demaos.

Impermeabilizagéo:

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, particulas soltas, residuos
de Oleos e graxas, conforme orientacdes de preparagdo. O substrato devera estar Gimido,
porém nao saturado.

A aplicagdo das 06 (seis) dem&os da manta liquida, com rolo ou trincha, devera
obedecer ao intervalo minimo de 02 (duas) horas entre demé&os. O consumo previsto é de
3,12 kg/m? e da espessura do filme seco € de 1,00mm (um milimetro).

Estdo incluidos neste item todo o material e mao-de-obra necessarios para a
execugao do servigo.
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Marca de referéncia: Quartzolit: Super Manta Liquida.
6.14.4.3. TESTE DE ESTANQUEIDADE
Ver item referente da impermeabilizagdo anterior..
6.14.5. IMPERMEABILIZACAO COM CRISTALIZANTE
6.14.5.1. APARELHAMENTO PREVIO SUPERFICIE-5CM-CI-AR 1:3
Ver item referente da impermeabilizacdo anterior..
6.14.5.2. IMPERMEABILIZACAO COM CRISTALIZANTE

Deverdo ser impermeabilizados com cimento e aditivos os locais com pressédo
negativa, como pocos de elevador, conforme indicado pela FISCALIZACAO.

Impermeabilizagéo:

O substrato deve estar firme, coeso e homogéneo. A superficie devera ser
previamente lavada, isenta de po, particulas soltas, residuos de 6leos e graxas, conforme
orientacdes de preparacdo. O substrato devera estar saturado, porém sem filme ou jorro de
agua.

Caso a estrutura apresente jorro de agua, esta devera ser tratada com sistema de
tamponamento e cristalizag¢do ultrarrapido, conforme especificagdes do fabricante.

Misturar em um recipiente o cimento com aditivo de pega-rdpida com agua, na
propor¢éo indicada pelo fabricante até formar uma pasta de consisténcia lisa e uniforme.
Aplicar uma deméao com trincha, vassoura ou brocha.

Imediatamente sobre a camada de cimento com aditivo de pega rapida, ainda umido,
esfregar o cimento com aditivo ultrarrdpido a seco sobre a superficie tratada, forte e repetidas
vezes até que se forme uma camada fina de cor escura e uniforme. Caso a agua continue
penetrando por algum ponto, repetir o tamponamento com cimento com aditivo ultrarrapido,
até a obtencao da estanqueidade.

Aplicar de forma imediata uma dem&o de liquido selador, até que a superficie fique
brilhante. Imediatamente sobre o liquido selador, ainda brilhante, aplicar uma demé&o de pasta
de cimento com aditivo de pega rapida preparada conforme procedimento anterior. Aguardar
20 minutos e dar outra demao de cimento com aditivo de pega rapida no sentido cruzado em
relacdo a demao anterior.

A dosagem, consumo, tempo de mistura e manuseio, ferramentas de aplicacéo,
secagem entre demaos e cura devem seguir as recomendacdes do fabricante.

Recomenda-se prote¢cdo mecanica em locais onde exista possibilidade de agressao
mecanica.

Marca de referéncia: Tratamento Especial Hey’di (Viapol) - PO 1 + PO 2 + LIQUIDO
SELADOR

6.14.6. IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA LIQUIDA DE POLIURETANO
6.14.6.1. APARELHAMENTO PREVIO SUPERFICIE-5CM-CI-AR 1:3

Ver item referente da impermeabilizacdo anterior.
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6.14.6.2. IMPERMEABILIZAGAO COM MEMBRANA LiQUIDA DE
POLIURETANO, 2 DEMAOS

Deverdo ser impermeabilizados os locais indicados pela FISCALIZACAO, com
aplicacdo de membrana liquida de poliuretano, monocomponente, em 02 (duas) demaos,
intercaladas com tela estruturante de poliéster ndo tecido, seguindo as recomendacdes do
fabricante.

Também esta previsto no valor do metro quadrado, impermeabilizacdo dos pontos
criticos, que sao os ralos, as juntas de dilatacdo, tubulagbes e rodapés.

Impermeabilizagéo:

Apontam-se as etapas de execugao a seguir:

* Terrago descoberto com piso ceramico:

- A superficie do piso ceramico deverd ser mecanicamente lixada, permanecendo,
apoés esta atividade, seca, isenta de p0, particulas soltas, residuos de éleos e graxas. O
substrato devera estar Umido, porém néo saturado.

- Deverdo ser vedadas as bordas superior e inferior dos rodapés ceramicos com
aplicacéo de cordéo de selante monocomponente a base de poliuretano, em todo o perimetro
do terraco.

- Aplicar uma demé&o de primer com pano umedecido, para proporcionar ponte de
aderéncia. Esta etapa devera ocorrer apés a aplicagao do selante monocomponente a base
de poliuretano nos rodapés ceramicos.

- Aplicacdo de 02 (duas) deméos da membrana liquida de poliuretano, com rolo ou
trincha (no piso cerdmico) e com pincel (nos rodapés ceramicos), devendo-se obedecer aos
intervalos minimo e maximo entre demaos. O consumo previsto é de 2,0 kg/m? e a espessura
do filme seco conforme orientagdo do fabricante. A aplicagdo devera ser até a altura do
rodapé ceramico.

- Em todas as superficies horizontais e nos pontos criticos, tais como os ralos, devera
ser aplicado refor¢co com tela estruturante de poliéster ndo tecido.

- Para proporcionar abrasividade ao sistema, aplicar verniz especifico com aspersao
de grdos de quartzo.

* Calhas, laje e paredes:

- Os revestimentos das superficies que estiverem soltos, faltantes, trincados ou mal
aderidos ao substrato deverao ser substituidos por novo revestimento argamassado integro.
Caso o caimento das calhas e lajes ndo seja adequado para conduzir as aguas pluviais aos
coletores, estes elementos deverdo ser regularizados com argamassa, para promover o
adequado caimento.

- Aplicacdo de 02 (duas) demédos da membrana liquida de poliuretano, com rolo ou
trincha, devendo-se obedecer aos intervalos minimo e méximo entre deméos. O consumo
previsto € de 2,0 kg/m2 e a espessura do filme seco conforme orientagédo do fabricante. Em
todas as superficies horizontais e nos pontos criticos, tais como os ralos, devera ser aplicado
reforco com tela estruturante de poliéster ndo tecido.

Marca de referéncia:

Alchimica: - Hyperdesmo Classic
- Primer-T

- Hypertela

- Hyperseal-Expert-150

Sika: - Sikalastic 612

- Sika Fleece-70 BR / Sikalastic Fleece-120
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6.14.6.3. TESTE DE ESTANQUEIDADE
Ver item referente da impermeabilizagcéo anterior.

6.14.7. IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA (RESERVATORIO
INFERIOR)

6.14.7.1. APARELHAMENTO PREVIO SUPERFICIE-5CM-CI-AR 1:3
Ver item referente da impermeabilizagéo anterior..

6.14.7.2. IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA
(RESERVATORIO INFERIOR)

Deverdo ser impermeabilizados com revestimento semi-flexivel, monocomponente a
base de cimento Portland, agregados selecionados, aditivos e polimeros modificados. Para
uso em: concreto, argamassa e alvenaria com excelente aderéncia e impermeabilidade.

Impermeabilizagéo:

Revestimento impermeabilizante, semi-flexivel, monocomponente o qual atendende
as exigéncias da NBR-11905.

- Produto monocomponente + agua potéavel.

- Tela de poliéster estruturada.

O substrato deve estar firme, coeso e homogéneo. A superficie devera ser
previamente lavada, isenta de pd, particulas soltas, residuos de 6leos e graxas, conforme
orientacdes de preparagdo. O substrato devera estar umido, porém sem filme ou jorro de
agua. O local para receber a impermeabilizacédo devera estar preparado e regularizado.

Falhas de concretagem deverdo ser escareadas, e tratadas com argamassa de
cimento e areia, tragco 1:3 em volume, utilizando agua de amassamento composta com uma
parte de adesivo a base de resinas sintéticas, tipo Sika chapisco diluido na propor¢éo 1:2 em
volume, aguardando 24 horas para iniciar a aplicacéo do revestimento impermeabilizante.

A mistura do material deverd ser efetuada de forma mecénica, com auxilio de
furadeira, adaptando-se uma haste a sua ponta, por trés minutos ou manualmente por 5
minutos. Desta forma havera uma homogeneidade na mistura, evitando grumos, conforme
indicacdo do fabricante, utilizar a relacdo de 0,19 litros de 4gua para 1 kg de produto para
aplicacdo manual. A aplicacdo devera ser realizada com desempenadeira metédlica com
espessura entre 3 e 4 mm até atingir o consumo de 6 kg/mz2.

Aplicar o produto com desempenadeira metalica com espessura minima de 2mm,
dando acabamento logo apés a aplicacéo. Deve-se sempre pressionar a argamassa contra a
superficie para garantir o preenchimento de todos os pontos, sem falhas. Apos, assentar a
tela estruturante pressionando com as maos para que o produto passe por todas as aberturas
do tecido. Na sequéncia, realizar o acabamento, observando a cobertura total do estruturante.

Devera ser realizada cura Umida por no minimo 3 dias consecutivos apds a a
aplicacao da dltima demao. Aguardar a cura completa do produto por no minimo 5 dias. Para
tanques e reservatorios que ficardo em contato permanente com a 4gua devera ser realizada
a limpeza da superficie do produto lavando-o com agua e sab&o neutro e enxaguando com
abundéncia para remover todo o sabao e particulas soltas. Executar teste de estanqueidade
apos a execugao da impermeabilizagdo com duragdo minima de 72 horas.

- Referencia: Sika MonoTop — 107 DW

Tela estruturante Sika Glass GT170
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6.14.7.3. TESTE DE ESTANQUEIDADE
Ver item referente da impermeabilizagcéo anterior..

6.14.8. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ADERIDA COM ASFALTO A
QUENTE

6.14.8.1. APARELHAMENTO PREVIO SUPERFICIE-5CM-CI-AR 1:3
Ver item referente da impermeabilizacéo anterior.

6.14.8.2. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ADERIDA
COM ASFALTO A QUENTE

Manta asféltica pré-moldada, estruturada com uma armadura néo tecida de filamentos
continuos de poliéster com espessura de 4 mm, normalizada pela ABNT segundo NBR
9952/24 tipo llI-A, aderida com asfalto modificado de alta plasticidade. Esta previsto no valor
do m? a impermeabilizagdo dos pontos criticos, como ralos, juntas de dilatagdo e tubulages.

Impermeabilizagéo:

O substrato deve estar firme, coeso e homogéneo. A superficie devera ser
previamente lavada, isenta de po, particulas soltas, residuos de 6leos e graxas, conforme
orientacBes de preparacao.

A impermeabilizagdo com manta asféltica 4 mm deve ser realizada em todos os locais
indicados pela Fiscalizagdo. A impermeabilizagdo com manta deve ser executada apés a
aplicacdo de primer asfaltico (Viabit ou Adeflex - Viapol) em toda a superficie a ser
impermeabilizada, aguardar o tempo de secagem indicado para cada primer. Para a colagem
da manta asfaltica devera ser utilizado asfalto aquecido (NBR asfalto modificado Il — Viapol).

Asfalto a quente:

O asfalto NBR Il é aplicado apos fuséo e requer cuidados especiais para aquecimento.
Evitar temperaturas superior a 200°C. O aquecimento do asfalto NBR Il deve ser entre 160°
a 190°C, utilizando aquecedor de asfalto elétrico ou a gas, com termdmetro para controle da
temperatura. O aquecimento por chama direta ndo é recomendado.

Colagem da manta asfaltica:

A manta asféaltica devera ser alinhada em funcdo do requadramento da éarea, a
impermeabilizagdo devera ser iniciada pelos pontos criticos: ralos, juntas de dilatagdo,
tubulacéo e etc.

Aplicar uma demdo do NBR Il com aproximadamente 2mm de espessura,
desenrolando simultaneamente a 12 manta asféltica sobre a superficie do asfalto. Para a
aderéncia aplicar forte pressdo sobre a manta do centro para fora, a fim de expulsar bolhas
de ar retidas entre a manta e a superficie. Todas as emendas deverdo ter sobreposicdo
minima de 100 mm nos sentidos longitudinal e transversal. O asfalto a quente devera ser
aplicado também nas sobreposicdes e 0 excesso de asfalto é necessario para garantir uma
perfeita fusdo entre as mantas, resultando num cordéo de asfalto sobre a emenda.

E recomendado o alinhamento das bobinas e as declividades do piso de tal forma que
a manta caia corretamente no sentido dos ralos.

Nos ralos devera ser considerado rebaixo de 3 cm de profundidade, com area de
40x40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizacéo,
apos a colocagédo dos reforgos previstos no local.

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, n° 1501 - Bairro Centro Histdrico - Porto Alegre/RS

08/12/2025 10:28:57 SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS

T “‘ |‘ ‘

25220000041762

384




> PROA 5. oo

O

W GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Apés a aplicacdo da manta asféltica, devera ser executado o teste de estanqueidade
por 72 horas, com altura de lamina d’agua minima de 10 cm no ponto mais alto da area
impermeabilizada.

- Referéncia: Viapol: TORODIN 4mm; NBR asfalto modificado |l

6.14.8.3. TESTE DE ESTANQUEIDADE
Ver item referente da impermeabilizacéo anterior.
6.15. EQUIPAMENTO DE USO DE SEGURANCA
6.15.1. LOCACAO DE BALANCIM ELETRICO 4 METROS

Quando necessario devera ser utilizado andaime suspenso elétrico para a execugao
dos servicos em altura. Esta prevista a utilizacdo de balancins de até 4 metros de
comprimento.

Os equipamentos deverdo ser operados por profissionais devidamente treinados, de
modo a promover seguranga aos usuarios e transeuntes, bem como atender as normas
vigentes.

Os equipamentos deverdo permanecer estabilizados nos horarios em que nao
estiverem sendo utilizados, devendo estar assentados sobre terreno ou laje, ndo sendo
admitido o deslocamento dos mesmos na eventual incidéncia de ventos.

Deverdo ser providenciadas protegbes flexiveis na face frontal dos andaimes
suspensos afim de evitar danos aos elementos da fachada devido a eventuais impactos
provenientes da movimentacdo do equipamento.

6.15.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM ELETRICO

Os equipamentos deverdo ser devidamente montados, de modo a promover
seguranga aos usuarios e atender as normas vigentes. Cada um dos equipamentos utilizados
deveré ser identificado por numeral equivalente a posi¢do apontada em projeto especifico.
Esta identificacdo devera ser em cor e tamanho de fonte tal que seja visivel a distancia de
100 metros.

Estdo incluidas quaisquer despesas com transporte de materiais, acessorios e
equipamentos referentes aos andaimes elétricos suspensos, além das despesas decorrentes
de operacdes de montagem e desmontagem, bem como aquelas provenientes do
fornecimento de ART e projeto de montagem e instalagéo dos balancins.

6.15.3. ART/PROJETO DE INSTALACAO DE BALANCIM

Para a instalagdo dos andaimes, utilizacdo e realocagcdo, a empresa devera
apresentar a ART-CREA/RS e o projeto referente, comprovando que 0 mesmo possui as
dimensfes permitidas e atende as Normas de Seguranca.

O projeto de ancoragem e fixagdo bem como a emissdo de ART sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

6.15.4. LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE
MONTAGEM
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Deverdo ser instalados andaimes metalicos tipo fachadeiro, como sistema de
protecdo contra quedas, junto as fachadas para protecdo total da area, as areas serdo
indicadas pelo CONTRATANTE, de forma que quaisquer residuos de construcao civil ndo
atinjam transeuntes e/ou bens préximos a reforma, assim como forma de protecdo dos
trabalhadores envolvidos no servigo.

A tela deve possuir costuras verticais reforgcadas e de mesma coloracéo da tela. A cor
da tela deve seguir um padréo Unico e ndo serdo aceitas telas de coloracédo variada.

Para a instalagdo dos andaimes, utilizacdo e realocacdo, a empresa devera
apresentar a ART-CREA/RS e o projeto referente, comprovando que 0 mesmo possui as
dimensdes permitidas e atende as Normas de Seguranca.

Para a execucdo deste servico deverdo ser observadas todas as especificagfes
constantes na NR18, e outras normas de seguranca vigentes para a execugao.

Na composic¢éo dos custos do item foram previstas as desmontagens e montagens da
estrutura para executar 0s servicos em etapas, ficando a critério da CONTRATADA a
definicdo da area atendida em cada montagem do andaime.

6.15.5. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA)

O equipamento devera ser devidamente montado, de modo a promover seguranga
aos usudrios e atender as normas vigentes. Na composi¢cdo dos custos do item foram
previstas as montagens e desmontagens da estrutura para executar 0s servicos em etapas,
ficando a critério da CONTRATADA a definicdo da area atendida em cada montagem do
andaime.

6.15.6. PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES

Deverao ser fornecidas e instaladas tdbuas de madeira ndo aparelhada com largura
de 30 cm para formar o piso dos andaimes metalicos tubulares.

Apés o uso, as madeiras deverdo ser devidamente descartadas, conforme item VI
deste Memorial, bem como as respectivas disposi¢oes legais.

6.15.7. BANDEJA DE PROTEGAO COLETIVA (BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE
ENTULHOS, COM TABUA)

Para a instalacdo da estrutura de madeira tipo bandeja salva-vidas apoiada, no
perimetro do prédio, a CONTRATADA devera apresentar a ART/RRT e o projeto executivo
referente, comprovando que o mesmo possui dimensionamento e atende as Normas de
Seguranca.

A CONTRATADA devera apresentar a memdria de calculo da resisténcia da estrutura,
prevendo todas as cargas atuantes. O projeto devera conter todas as especificacdes
necessarias para a execugao da estrutura.

A entrega do projeto e aprovacao pela fiscalizacéo sera parte condicionante ao inicio
dos trabalhos de execucdo da estrutura de madeira tipo bandeja salva-vidas apoiada,
devendo ser providenciada uma copia fisica e entrega em meio digital.

Bandeja salva-vidas:

Deverd ser fornecida e executada estrutura de madeira cedrinho tipo bandeja salva-
vidas com fechamento em tabuas de madeira, na altura da laje do segundo pavimento, no
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local indicado em projeto. A bandeja a ser instalada é especifica para aparar materiais em
gueda livre. Para a execucgao deverdo ser observadas todas as especificagfes constantes na
NR-18, e em outras normas de seguranca vigentes para a execugao deste servico.

A estrutura de madeira tipo bandeja salva-vidas deverd ser instalada nos locais
demarcados pela fiscalizagdo, devendo ser removida ap6s a finalizagdo dos servigos. Caso
necessario, a fiscalizagdo podera solicitar que a bandeja seja mantida no local. Na
composicdo de custos do item, considerou-se a pintura de toda a estrutura com tinta esmalte
para madeira em duas demaos.

N&o serdo aceitos materiais de reuso, ou remanufaturados.

Marca de referéncia: Tinta Esmalte Suvinil.

6.15.8. TELA FACHADEIRA

A CONTRATADA deveré fornecer e instalar tela fachadeira em fio de polietileno (com
malha de 3,00 x 4,00 mm) para a protecéo total dos usuérios, de forma a evitar que quaisquer
residuos de materiais de construcdo civil atinjam pedestres e/ou bens proximos ao local,
devendo esta ser utilizada para envelopar toda a area de intervencéo.

A tela deve possuir costuras verticais reforcadas e de mesma coloracdo da tela e
acabamento com borda e giro inglés. A cor da tela deve seguir um padrdo Unico e ndo serédo
aceitas telas de coloracéo variada. Para a execucdo deste servico deverdo ser observadas
todas as especificagdes constantes na NR18, e outras hormas de seguranga vigentes para a
execugao.

A tela fachadeira devera ser instalada nos locais demarcados pela fiscalizagéo,
devendo ser removida apés a finalizacdo dos servicos. Caso necessario, a fiscalizacédo
podera solicitar que a bandeja seja mantida no local.

6.16. ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO
6.16.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

A CONTRATADA devera manter um técnico, devidamente habilitado para a fungéo,
0 qual deverd estar presente pela quantidade de horas estipuladas nos chamados, para
exercer responsabilidade técnica e supervisionar a execucdo dos servigos, devendo
acompanbhar prioritariamente a FISCALIZACAO em todas as visitas realizadas, estudar todos
0s projetos envolvidos nos servicos e dirimir quaisquer davidas junto & FISCALIZACAO.

A FISCALIZAGCAO podera exigir da CONTRATADA a substituicio do responséavel
técnico, desde que comprovadas falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade dos
servigos, por inobservancia dos respectivos projetos e das especificacdes constantes do
Caderno de EspecificagcBes Técnicas, bem como atrasos na execucdo dos servigos, sem
motivos aceitaveis.

6.16.2. APOLICE DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

A CONTRATADA devera contratar Apodlice de Responsabilidade Civil Profissional,
durante toda vigéncia do contrato. A apélice ndo podera ser cancelada ou sofrer alteragao
sem prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE. A CONTRATADA devera apresentar a
CONTRATANTE a apolice relativa a tais seguros, bem como os respectivos comprovantes
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de quitagdo do correspondente prémio, sempre que solicitado. Todas as
despesas/impostos/pagamentos relativos aos referidos seguros correrédo exclusivamente por
conta e responsabilidade da CONTRATADA, inclusive quanto a franquia incidente em caso
de sinistro.
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ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA EM INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS COM FORNECIMENTO
DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA

1. DISPOSICOES GERAIS ..ocvviieieieetctete ettt eese sttt esasas st et s e st sst bbb s s s assss et seses s s s s enaeee 5
1.1. O SERVICO ittt bas e e s s aba e e e s snra e e e s sanee 5
1.2. NORMAS, OMISSOES E DIVERGENCIAS .....vveeeeeeecteeeteseteeeeeeesseetetesesesssessesasas e sesesssssesaneens 5

L1.2.1. NORMAS ...ttt ettt st e e e st e st e s bt e e s r e st e sne e e s nr e snee e nans 5
1.2.2. OMISSOES.....ooeeeeteteteeee ettt ettt s sttt et e s s ee et et et et et etean ettt et beteteanananas 6
1.2.3. DIVERGENCIAS......ooeeeeeeeeteteteeeeeeeeeseete et e s s sttt s eses st st nasa s esesesesesessssasanaesesesasassaen 6

2. EXECUGAD ettt vttt ettt ettt ettt ettt st st b et et et et etessas et s esebebebetnsenn s ssesebebets 6
2.1. GENERALIDADES ..ttt ettt st s st e e s sabbe e e s saabae e e s sanee 6
2.2. PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO ..ottt ettt e e s e e s s e e 6
2.3. SEGURANGA DO TRABALHO ...ctiiiiiiiiieiiiteeitttettee et 7
2.4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA ..ottt 7
2.5. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAGAQ ...ttt 7

3. IMATERIAIS e s a e 8

4. PRAZOS DE ATENDIMENTO .. .uuiiiiiieiiieet ettt ettt ettt e e sttt e e e sir e e e s sire e e e s sbreeesssnbreeessnnreeesenneeas 9

5. GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ....ccouvemeemermemremmcesemasmsesssesessssssessesssessesssesssssesees 9

6. RELAGAOD DE SERVICOS...uiuitetereieeeeerectetetesesesseesesassesesesesssssesssasssaesesessssssssassssesesessssssssassssesesesanas 10
6.1. MANUTENCAO DE BANHEIROS .......voveveveeeeeeeeeeteteteteteeeeeeeeesesesesetesssesssesesesesesessasesesesesesenns 10

B6.1.1.  VASO SANITARIO ...oovrrmnrerimreiinerietesieise sttt 10
6.1.2. Desentupimento de vaso SANITANIO.......ccceeeiuieeeieeciie et et 10
6.1.3. Vaso sanitario sifonado de louga branca padrdo |, com conjunto para fixacdo para
vaso sanitario com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalagdo............cccceceuveenneee. 11
6.1.4. Vaso sanitdrio sifonado de louga branca padrao I, com conjunto para fixagdo para
vaso sanitario com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalagdo..........ccccceevveenneen. 11
6.1.5. Vaso sanitario sifonado de louga branca com caixa acoplada, com flexivel 40cm e

>
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conjunto para fixagdo para vaso sanitario com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e
instalagao 11

6.1.6. Assento sanitdrio de poliéster - fornecimento e instalagdo.......cccceveevreveeriecvennen. 12
6.1.7. Assento sanitario universal plastico - fornecimento e instalagdo.........ccccccuveeueen. 12
6.1.8. Fixacdo de vaso sanitario sifonado de louga, com conjunto para fixagdo para vaso

sanitdrio com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalagdo.......ccccceeeveeeeieeccreeennenn. 12
6.1.9. Substituicdo de reparo de valvula de descarga......cccceeeeeveenenerieenenenene e 12
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6.1.10. Fornecimento e instalagdo de valvula de descarga com acabamento...................
6.1.11. Fornecimento e instalacdo de acabamento de valvula de descarga......................
6.1.12. Fornecimento e instalagdo de flexivel 45Cm ......cevvereeieeniecie e
6.1.13. Fornecimento e instalagdo de dispenser de papel higiénico para 1 rolo...............
6.1.14. Fornecimento e instalagcdo de dispenser de papel higiénico para 2 rolos..............
6.1.15. Fornecimento e instalagdo de mecanismo da caixa acoplada .......ccccceevevveerveennen.
B.1.16.  IMICTORIO ..ottt sse st s st ssessenses
6.1.17. Fornecimento e instalagdo de mictério de louga branca s/sifdo ..........cccccveeueeee.
6.1.18. Fornecimento e instalagdo vélvula de mictério cromada com fechamento
AUEOMIBTICO 1ttt et ettt et e bt e s bt e s bt e satesateea b e satesate e bt sabe e beebeebeenbe e beenas
6.1.19. Fornecimento e instalagdo de sifdo metalico para mictorio........cccceceeecveerieennen.
6.1.20. Desentupimento de MICTOIIO ....cc.eeecuiiceiie ettt
B.1.21.  LAVATORIO ..ottt st ssessesnes
6.1.22. Lavatdrio em louga branca, suspenso padrao |, com torneira cromada
automatizada, sifdo, valvula e engate PlastiCo.....c.cecvviiiiiiiciii e
6.1.23. Lavatdrio em louga branca, suspenso padrao I, com torneira cromada
automatizada, sifdo, valvula e engate PlAstiCo .....cuviviiiiiriiieii e
6.1.24. Lavatdrio em louga branca, com coluna padrdo I, com torneira cromada
automatizada, sifdo, valvula e engate PlAstiCo.....ccviriiiiiciiicie e
6.1.25. Lavatdrio em loucga branca, com coluna padrdo I, com torneira cromada
automatizada, sifdo, valvula e engate PlAStiCO .....cuviriiiiiiiier e
6.1.26. Fornecimento e instalagdo de valvula de escoamento para lavatério...................
6.1.27. Fornecimento e instalagdo de torneira automatica........ccceevcveeecieeniieeccveesieeenne,
6.1.28. Fornecimento e instalagdo de reparo de torneira ......cccceeeeevcevveieenceecriee e,
6.1.29. Fornecimento e instalagdo de cuba de louga de embutir oval ..........ccccuvevrenennee.
6.1.30. Fornecimento e instalagdo de cabideiro ........cccceereiiiiiiiiiiiiiicee e,
6.1.31. Fornecimento e instalagdo de dispenser de sabonete liquido.........cccceeeueerveennnnee.
6.1.32. Fornecimento e instalagdo de dispenser de papel toalha interfolhado.................
6.1.33. Fornecimento e instalagdo de espelho retangular 60X100Cm ........cccccverveerveenneenne
6.1.34. Fornecimento e instalagdo de sifdo metalico para lavatorio .......c.cceeveceeervvenennee.
6.2. (61027 PP PPPPPPPRN
6.2.1. Desentupimento de caiXa de gordura........ccceceueeeciereeiieecciie et
6.2.2. Fornecimento e instalagdo de valvula de escoamento para pia de cozinha..........
6.2.3. Fornecimento e instalagdo de torneira de bancada.........ccccoeceveeieenciecciee e,
6.2.4. Fornecimento e instalagdo de torneira de parede........ccccoueeeceeecieeccieecciee s,
6.2.5. Fornecimento e instalagdo de sifdo corrugado para pia.....ccccceeeveercreeecveniieeennn,
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6.2.6. Fornecimento e instalagdo de cuba ago inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm, com sifdo
em metal cromado 1.1/2x1.1/2", incluindo vélvula em metal cromado tipo americana
3.1/2"X1.1/2" PAFA PIA cuvecvieeeiieieeie et ete et eeteerte et e et e et e s e e et e st e e b e e teeaeebeebeeabeebeebaesreentaenaes 19
6.2.7. Fornecimento e instalagdo de filtro purificador com tripla filtragdo ..................... 20
MANUTENCOES E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EM GERAL.....cocvvvvvirereceeeererereennens 20
6.3.1. Desentupimento de caixa Sifonada .........ccceeeeeieeiienie e 20
6.3.2. Desentupimento A& Pia......cociiiriieriie ettt sttt 20
6.3.3. Detecgdo e manutengdo de vazamento (tubulagdo até 5m) ......ccccceecveviverieenenee. 20
6.3.4. Fornecimento e instalagdo de reparo de registro de gaveta .......ccccecvevevveevieennnn. 21
6.3.5. Fornecimento e instalagdo de granito branco Itadnas para bancada e=2,5 cm,
largura 60cm, com saia 7cm € @SPEIN0 5CM ....iiiiiiiiiiiiiciiece e 21
6.3.6. Fornecimento e instalagdo de ponto de esgoto PVC 100mm embutido em parede

- media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial
DN 100mm;

6.3.7. Fornecimento e instalagdo de ponto de agua fria PVC 3/4" embutido em parede -
media 5,00m de tubo de PVC roscavel dgua fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus
agua fria 3/4";

6.3.8. Fornecimento e instalagdo de ponto de agua fria PVC 1/2" embutido em parede -
media 5,00m de tubo de PVC roscavel dgua fria 1/2" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus
agua fria 1/2";

6.3.9. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto predial DN 50mm embutido em
parede, inclusive conexdes;

6.3.10. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto predial DN 75mm embutido em
parede, inclusive conexdes;

6.3.11. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto predial DN 100mm embutido em
parede, inclusive conexdes;

6.3.12. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto serie R DN 150mm embutido em
parede c/ anel de borracha;

6.3.13. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto serie R DN 100mm embutido em
parede ¢/ anel de bOrTaCha;......cceceeeeiiiiceceee et 22
6.3.14. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldével agua fria DN 25mm embutido em

parede, inclusive conexdes;

6.3.15. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldével agua fria DN 32mm embutido em
parede, inclusive conexdes;

6.3.16. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 40mm embutido em
parede, inclusive conexdes;

6.3.17. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 50mm embutido em
parede, inclusive conexdes;
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6.3.18. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel dgua fria DN 60mm embutido em
PArede, INCIUSIVE CONBXOES; ..vvveiecurreeeeeiireeeeeerteeeesiiaeeeesitreeessetseeeeessraeeeesssasesssssesesesnssesesannes 22

6.3.19. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldével dgua fria DN 75mm embutido em
PArede, INCIUSIVE CONEXOES; .....vveeiuieeiiieeiieeeiteeesteeeiteesteeertreesbeeesbteesabeeesseeesssaeessseeessaeenssnennes 22

6.3.20. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldével dgua fria DN 85mm embutido em
PArede, INCIUSIVE CONEXGES; ...c.vveeiuieeiiieeiieeeiteeesteeeitaeesteeerareesbeeesbteesbeeesseeesseeesseeeessasenseneanes 22

6.3.21. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 20mm embutido em
PArede, INCIUSIVE CONEXBES ...cccuviiireieeitieeiitesteeesieeestteesree ettt e saeeessteesseeessseessseeessseessseeenssnennes 23

6.3.22. Fornecimento e instalagdo de ponto de esgoto PVC 100mm instalado em shaft -
media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial

6.3.23. Fornecimento e instalagdo de ponto de agua fria PVC 3/4" instalado em shaft -
media 5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus
ABUA TTHA 3/4" ettt ettt et et ettt b e e ba b e b e et e e ae et e b e ebeere e b e nbeereeneenes 24

6.3.24. Fornecimento e instalagdo de ponto de agua fria PVC 1/2" instalado em shaft-
media 5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 1/2" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus
(UL I (g I A2 A OO USRS 24

6.3.25. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto predial DN 50mm instalado em
Shaft, INCIUSIVE CONEXOES; ..uvvvieeieiiiee ettt ettt e e e s e e e e s e e e e rrae e e e e nbaeeesentaeeeesnnreeeeennnes 24

6.3.26. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto predial DN 75mm instalado em
Shaft, INCIUSIVE CONBXOES; .cooeieiieetttteeeeeee et e e e et e e e e e e e e e e e e abasbarereeeeeeeas 24

6.3.27. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto predial DN 100mm instalado em
Shaft, INCIUSIVE CONEXOES; .ccvvvieiieiieie ettt ettt ettt etre e e e st e e e e ebbe e e e esabaeeeesateeeeesbreeeesnnnes 24

6.3.28. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto serie R DN 150mm instalado em
AN oA 18 L1 e (=N Lo ) £ 2= 161 1 - TSR 24

6.3.29. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto serie R DN 100mm instalado em
AN o A 1A L1 e (=N Lo ) £ 2= 161 1 - TR 24

6.3.30. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm instalado em
Shaft, INCIUSIVE CONBXOES; .cooeieiieettteeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e s s aasaabareeeeeeeeeas 24

6.3.31. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 32mm instalado em
Shaft, INCIUSIVE CONBXOES; .ccoiieiiietteeeeeeeee et e e et e e e e e e e e e e s e ssbaabbaeeeeeeeeeas 24

6.3.32. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 40mm instalado em
Shaft, INCIUSIVE CONEXOES; ....uvvrieeieiieee e ettt stte e e e s e e e et e e e e rraeeeeesataeeeeenteeeeesnnseeeeennnes 24

6.3.33. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 50mm instalado em
Shaft, INCIUSIVE CONEXOES; .uvvrieeieiiiee e ettt ettt e e st e e e s e e e e ste e e e s rtaeeeeesabaeeesenteeeeesnnseeeennnnes 24

6.3.34. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 60mm instalado em
Shaft, INCIUSIVE CONBXOES; .ccooieiieeettteeeeeeee et e et e e e e e e e e e e abaasareeeeeeeeeas 24
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6.3.35. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 75mm instalado em
Shaft, INCIUSIVE CONEXOES; .uvvriieieiiieeeceteee ettt e st e e st e e e e ste e e e s raeeeeesabaeeesenteeeeesanreaesennnes 24
6.3.36. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 85mm instalado em
Shaft, INCIUSIVE CONEXOES; .covvviiiieiieiie ettt ettt et e et e e e ebb e e e eebbe e e e eeabaeeeseabeeeeesnsbeeeeennnes 24
6.3.37. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 20mm instalado em
Shaft, INCIUSIVE CONEXOES; .ccvvviieieiieie ettt ettt e ette e et e e e e ebae e e e esabaeeeseateeeeesabreneeennnes 25
6.3.38. Torneira boia - fornecimento € iNStalagdo ........ccoceeveeeerieceeeeeseee e 25
6.3.39. Chave boia - fornecimento € iNStalagdo ........ccccveviereeieviereseee e 25
6.4. ADMINISTRAGAO E GERENCIAMENTO ..ottt 26
6.4.1. GERENCIAMENTO DA EMPRESA ...coieiieeeettttteee et reeee e e e e e e e e e e s aaaaaeeeeeeee s 26

1. DISPOSIGOES GERAIS

11 O SERVICO

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que norteardo
o desenvolvimento dos Servi¢os Hidrossanitarios de Manutengéo preventiva e corretiva
para os prédios da Secretaria da Educacdo do Estado do Rio Grande do Sul com
fornecimento de pecas, equipamentos, mao de obra e materiais, sob demanda, fixando
as obrigacbes do CONTRATANTE, sempre representada pela FISCALIZACAO, e da
empresa vencedora da licitacdo, adiante designada CONTRATADA.

1.2. NORMAS, OMISSOES E DIVERGENCIAS

1.2.1. NORMAS

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificacdes, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, e do que esté explicitamente indicado nos projetos, o servigo também
devera obedecer as especificagbes do presente Caderno. As normas técnicas referenciadas
neste memorial descritivo devem ser consideradas em suas versGes mais recentes e vigentes a época
da execugdo dos servigos. Caso qualquer norma mencionada venha a ser revisada, substituida ou
revogada por drgdos competentes, como a ABNT, IEC ou entidades equivalentes, devera ser
automaticamente adotada a versdo atualizada, independentemente de sua citagdo expressa neste
documento. E de inteira responsabilidade da contratada manter-se atualizada quanto a vigéncia das
normas aplicaveis, assegurar a conformidade técnica dos servigos executados e apresentar, sempre
que solicitado, documentagdo comprobatéria de atendimento as exigéncias normativas em vigor. A
observancia de normas complementares, ainda que ndo explicitamente mencionadas, é obrigatdria
sempre que pertinentes ao escopo dos servigos.
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1.2.2.  OMISSOES

Em caso de davida ou omissdes, sera atribuicdo da FISCALIZACAO fixar o que julgar
indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos
para as edificacfes, ditadas pela ABNT e pela legislacdo vigente.

1.2.3.  DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncias entre o presente Caderno e o Edital, prevalecera sempre
este ultimo.

2. EXECUGAO

2.1. GENERALIDADES

O escopo dos servicos consiste no atendimento local de chamados efetuados,
visando a execucado dos Servicos de Manutencédo preventiva e corretiva de Construcao Civil
para os prédios da Secretaria da Educagdo do Estado do Rio Grande do Sul com
fornecimento de pecas, equipamentos, mao de obra e materiais, sob demanda, que deverao
ser atendidos nos prazos maximos definidos no Termo de Referéncia.

Os servigos de manutengao preventiva e corretiva de construcédo civil consistem nos
procedimentos destinados a restabelecer as condigdes estruturais e de habitabilidade dos
ambientes dos prédios, removendo definitivamente todos os problemas apresentados, por
meio dos servigos descritos neste caderno.

Apl6s a execucdo dos servicos de manutencdo, os sistemas deverdo apresentar
perfeito funcionamento de acordo com as normas técnicas, incluindo a limpeza do local.

Todas as despesas decorrentes dos servigos aqui especificados correrdo por conta
da CONTRATADA, sem qualquer custo adicional a CONTRATANTE.

Os servicos deverdo ser executados por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os trabalhos, desde saneamento provisério do problema até a limpeza e
entrega do local com a adversidade corrigida.

Todas as ordens de servico ou comunicagdes da FISCALIZACAO & CONTRATADA,
ou vice-versa, como alteracbes de materiais, adicdo ou supressdo de servi¢os, serdo
transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos.

2.2. PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO

Substituicdo de pecas, componentes, acessoérios e consumiveis:

As pecas, componentes, acessorios, consumiveis e quaisquer outros materiais a
serem utilizados devem ser originais dos equipamentos deste objeto, novas e de primeiro
uso.

O CONTRATANTE podera rejeitar a colocagdo de qualquer peca, componente,
acessorio ou consumivel que ndo atenda ao item anterior.

Ndo sera permitida a instalacdo de pecas, partes de pegas, componentes,
acessorios, consumiveis e quaisquer outros materiais de reposi¢cdo recondicionados,
reciclados, remanufaturados ou usados, a qualquer titulo.

O descarte do material removido é de responsabilidade da CONTRATADA.
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As demais pec¢as, componentes, acessorios e consumiveis defeituosos substituidos
nos equipamentos serdo de propriedade da CONTRATADA, e, consequentemente, as pecas,
componentes, acessoérios e consumiveis inseridos em substituicdo aquelas, serdo de
propriedade do CONTRATANTE.

2.3. SEGURANCA DO TRABALHO

Todo e qualquer servigo realizado nos prédios da Secretaria da Educacéo do Estado
do Rio Grande do Sul devera obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho - NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas a Seguranga
e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na
industria da construgcdo), NR-33 (espacos confinados) e NR-35 (trabalho em altura). A
FISCALIZACAO podera paralisar os servicos se a empresa CONTRATADA ndo mantiver
suas atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

E obrigatério o uso de uniforme e identificacdo com cracha de todos os funcionarios
da CONTRATADA que estiverem em servico.

Fica a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos
operarios de equipamentos de protecao individual estabelecidos em norma regulamentadora
do Ministério do Trabalho.

2.4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Ao iniciar os servicos, encaminhar a relagcdo nominal, com o nimero de identificacdo
das pessoas que trabalhardo na execugéo dos servigos contratados;

A menos que especificado em contrario, executar todos 0s servigos descritos e
mencionados nas especificagdes;

Fornecer, disponibilizar e conservar equipamento e ferramental necessarios, usar
mao de obra idénea e devidamente habilitada para desenvolver as diversas atividades
necessarias a execucgao dos servicos;

Respeitar as especificacbes e determinagbes da FISCALIZACAO, ndo sendo
admitidas quaisquer alteragbes ou modificacdes do que estiver determinado pelas
especificagdes;

Substituir imediatamente qualquer material que for rejeitado em inspecdo pela
FISCALIZACAO:;

Desfazer ou corrigir servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo
estabelecido por esta, arcando com as despesas de material e m&o de obra envolvidas;

Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da FISCALIZACAO, baseadas nas
especificacdes e regras técnicas;

2.5. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO
Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do contrato e das
especificacdes.

Sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
normas da ABNT e dos termos das especifica¢des, ou que atentem contra a seguranca;
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Nao permitir nenhuma alteragdo nas especificagdes, sem prévia justificativa técnica
por parte da CONTRATADA & FISCALIZACAO, cuja autorizag8o ou néo, seréa feita também
por escrito por meio da FISCALIZACAO;

Decidir os casos omissos nas especificacoes;

Registrar as irregularidades ou falhas que encontrar na execucao dos servigos;

Controlar o andamento dos trabalhos dentro dos prazos de execugédo contratualmente
estipulados no presente Caderno, que servird de base para o acompanhamento da evolugéo
dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de san¢ées, conforme item especifico
do Edital;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,
adiante neste Caderno, Edital e Contrato.

3. MATERIAIS

A ndo ser quando especificados em contrario, 0s materiais a empregar serdo todos
nacionais, de primeira qualidade e obedecerao as condi¢cdes da ABNT.

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Caderno, ndo sendo admitida a utilizacéo de produtos de diferentes fabricantes numa mesma
area de aplicacéo. Todos os materiais deverdo receber autorizacdo da FISCALIZACAOQ para
seu uso.

A expressdo "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes
especificagcdes o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem
diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a graduacdo de qualidade
superior.

E vedado & CONTRATADA utilizar quaisquer materiais que ndo satisfacam as
condi¢cOes destas especificagoes.

Nos itens em que ha indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas
indicagbes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepc¢do global da
edificacdo e o padrdo de qualidade requerido. Poderdo ser aceitos produtos similares
equivalentes, devendo o pedido de substituicéo ser efetuado por escrito & FISCALIZACAO,
gue por sua vez analisard, indicando a solugéo a ser adotada.

A substituicéio de produtos especificados durante a execugéo dos servigos devera ser
comunicada antecipadamente a FISCALIZACAO para sua avaliacido. Quando houver motivos
ponderaveis para a substituicio de um material especificado por outro, este pedido de
substituicdo deverd ser instruido com as razdes determinantes para tal, orcamento
comparativo e ficha técnica.

OBSERVACOES GERAIS

Os trabalhos serdo desenvolvidos em edificagcdes de grande afluéncia de publico. As
providéncias de descarga, carga e transporte dos materiais deverdo levar em conta estes
aspectos. E de carater imperativo a boa apresentacéo dos funcionarios da CONTRATADA,
bem como a adogé&o de atitudes educadas para com os transeuntes.

Todos os servicos deverdo ser executados com total sintonia com os usuarios do
prédio da Secretaria da Educacédo do Estado do Rio Grande do Sul com a finalidade de
harmonizar o bom andamento das tarefas, sem oferecer nenhum prejuizo aos trabalhos
deste, ja que durante a execuc¢édo dos servicos da CONTRATADA, as atividades neste prédio
estardo sendo realizadas normalmente.
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4. PRAZOS DE ATENDIMENTO

A CONTRATADA deverd obedecer aos niveis de prioridade e os prazos de
atendimento em conformidade com aqueles descritos neste Caderno, Edital e Contrato.

5. GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

A CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada de
todos os residuos e/ou rejeitos, sendo que em nenhuma hipétese podera dispd-los em aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por lei, bem como em areas nao licenciadas.

As areas de intervencao devem ser mantidas organizadas, limpas e desimpedidas,
notadamente nas vias de circulacéo, passagens e escadarias.

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e
removidos, sendo proscrita a acumulacéo ou exposi¢éo de residuos e/ou rejeitos em locais
inadequados do mesmo sitio.

A remocao devera ser levada a efeito com a observancia de cuidados especiais, de
forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos a incolumidade fisica dos seus funcionérios
e a incolumidade publica dos frequentadores das edificacdes.

Quando houver diferenca de nivel, a remoc¢éo de entulhos ou sobras de materiais,
estes devem estar ensacados e transportados em carrinhos com rodas de borracha para nao
danificar os pisos existentes.

Fica expressamente proibida a queima de lixo ou qualquer outro material.

Os residuos Classe A deveréo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados
ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reserva de material para usos futuros.

Os residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes) deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

Os residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgao) deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Os residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide) deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normativas
técnicas de regéncia.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento das obrigagfes estabelecidas neste
Caderno de Encargos, a CONTRATADA devera apresentar documentos junto a
FISCALIZACAO, sendo estes:

Comprovacdo de destinacdo final adequada dos residuos, de acordo com a
classificacdo da Resolugdo n° 307/2002 e n° 448/2012;

Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116/2004 para todos os residuos removidos.

E obrigatério o uso de agregados reciclados nos servigos contratados, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagédo
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aos agregados naturais, sob pena de multa, disponibilizando campo especifico na planilha de
composi¢ao dos custos.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, estabelecido em consonancia com Plano Municipal de Gestéo Integrada
de Residuos Sdélidos, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

Deverdo ser providenciadas pela CONTRATADA todas as licencas junto aos Orgéos
Ambientais correspondentes para aquisi¢do das licencas obrigatérias por lei sejam elas LP,
LI e LO do empreendimento.

6. RELACAO DE SERVICOS

Os servicos obedecerao a critérios conforme segue:

Nos subitens medidos por extenséo, listados em metros, serdo considerados para
medidas apenas o0s quantitativos lineares levantados in loco, ndo havendo inclusive
distincdes de elementos retos e curvos. Todos 0s custos referentes aos recortes, perdas e
pecas ndo citadas que se constituam do mesmo material estdo incluidos na composicao
destes itens.

Os itens medidos em unidade e pontos seréo considerados conforme as constituicoes
(m&o de obra e material) descritos na aba COMPOSICOES da planilha orcamentaria. Nestas
composi¢cles estdo inclusos todos os custos referentes aos recortes, perdas e pegas nao
citadas que se constituam do mesmo servico contratado.

A Relacdo de Servigos ndo se trata de rol exaustivo de atividades a serem
executadas. A CONTRATANTE podera demandar a execugdo de servicos constantes no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil — SINAPI.

E de responsabilidade da CONTRATADA aportar todo o efetivo humano e material
necessarios para a correta conducdo dos trabalhos ao longo de todo o contrato. O
dimensionamento da equipe ficard ao encargo da CONTRATADA, sem 0Onus ao
CONTRATANTE.

A FISCALIZACAO poderéa exigir da CONTRATADA a substituicdo dos técnicos por
inobservancia das diretrizes constantes do presente caderno.

6.1. MANUTENCAO DE BANHEIROS
6.1.1.  VASO SANITARIO
6.1.2.  Desentupimento de vaso sanitario

A CONTRATADA inicialmente devera providenciar a desobstrugéo da passagem dos
dejetos pela acdo de varas ou arames proprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto
de acesso, a montante, mais préximo do local de entupimento.

Caso as providéncias usuais ndo tenham resultado, a CONTRATADA podera langar
mé&o do método de bombeamento, ou martelo pneumatico, ou raspagem ou limpeza quimica
para a desobstrucdo das instalagdes existentes.
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6.1.3.  Vaso sanitario sifonado de louca branca padrdo I, com conjunto para
fixacdo para vaso sanitdrio com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e
instalacdo

A CONTRATADA realizara a instalagdo ou substituicdo das bacias sanitarias do
modelo padréo | (Linha Vogue Plus — DECA) nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Para a instalagdo da bacia sanitaria, recomenda-se instalar na extremidade do ramal
de esgoto uma vedagdo cbnica de PVC, de modo a torna-la estanque a liquidos e gases
provenientes da rede coletora. Essa ligacdo, porém, ndo deve ser rigida, para ndo absorver
possiveis deslocamentos devidos & movimentagao do aparelho.

Estado inclusos na composicdo destes servigos, além da mao de obra necesséria, vaso
sanitario sifonado de louga branca padréao I, parafuso niquelado com acabamento cromado
para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-10, vedagéo
PVC, 100 mm, para saida vaso sanitario, tubo ligacdo cromado ¢/ canopla, bolsa de ligacdo
em PVC flexivel para vaso sanitario 1.1/2 " (40 mm).

Marca de referéncia: DECA - Linha Vogue Plus — c6d. P517, cor branco;

6.1.4.  Vaso sanitario sifonado de louga branca padrdo Il, com conjunto para
fixacdo para vaso sanitario com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e
instalacdo

A CONTRATADA realizard a instalacdo ou substituicdo das bacias sanitarias do
modelo padréo Il (Linha Monte Carlo — DECA) nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Para a instalagdo da bacia sanitaria, deve-se instalar na extremidade do ramal de
esgoto uma vedacao conica de PVC, de modo a torna-la estanque a liquidos e gases
provenientes da rede coletora. Essa ligagdo, porém, ndo deve ser rigida, para nao absorver
possiveis deslocamentos devidos & movimentacéo do aparelho.

Estéo inclusos na composicao destes servicos, além da mao de obra necesséria, vaso
sanitario sifonado de louca branca padrao Il, parafuso niquelado com acabamento cromado
para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-10, vedagdo
PVC, 100 mm, para saida vaso sanitario, tubo ligacdo cromado ¢/ canopla, bolsa de ligacdo
em PVC flexivel para vaso sanitério 1.1/2 " (40 mm).

Marca de referéncia: DECA - Linha Monte Carlo — céd. P817, cor branco;

6.1.5.  Vaso sanitario sifonado de louga branca com caixa acoplada, com
flexivel 40cm e conjunto para fixagdo para vaso sanitario com parafuso,
arruela e bucha - fornecimento e instalacdo

A CONTRATADA realizara a instalacdo ou substituicdo das bacias sanitarias com
caixa acoplada padrdo | (Linha Vogue Plus — DECA) nos locais indicados pelo
CONTRATANTE.

Para a instalagdo da bacia sanitaria, deve-se instalar na extremidade do ramal de
esgoto uma vedacao cbnica de PVC, de modo a torna-la estanque a liquidos e gases
provenientes da rede coletora. Essa ligacdo, porém, ndo deve ser rigida, para ndo absorver
possiveis deslocamentos devidos & movimentacéo do aparelho.

Estéo inclusos na composic¢ao destes servigos, além da mao de obra necessaria, vaso
sanitario sifonado de lougca branca com caixa acoplada, engate/rabicho flexivel inox
1/2"x40cm, parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui
porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-10, vedacédo PVC, 100 mm, para saida vaso
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sanitario, rejunte epdxi branco, nivel duplo PVC rosca 1/2", bolsa de ligacdo em PVC flexivel
para vaso sanitario 1.1/2 "(40 mm).
Marca de referéncia: DECA - Linha Vogue Plus — c4d. P50517, cor branco;

6.1.6.  Assento sanitario de poliéster - fornecimento e instalagdo

A CONTRATADA realizara a instalagdo ou substituicdo dos assentos sanitarios de
poliéster nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Marca de referéncia: DECA - Linha Vogue Plus — c6d. P5017, fechamento comum,
cor branco;

6.1.7.  Assento sanitario universal plastico - fornecimento e instalagéo

A CONTRATADA realizard a instalagdo ou substituicdo dos assentos sanitarios
convencionais de plastico nos locais indicados pelo CONTRATANTE.
Marca de referéncia: Astra - Linha Oval — fechamento comum, cor branco;

6.1.8. Fixacdo de vaso sanitario sifonado de louga, com conjunto para
fixacdo para vaso sanitario com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e
instalacao

A CONTRATADA realizara a fixagdo dos sanitarios que estiverem soltos e apontados
pelo CONTRATANTE.

Para a realizacéo dos trabalhos, a bacia sanitaria devera ser removida, providenciada
a raspagem do rejuntamento antigo, remogédo do anel de vedagéo antigo, reconstituir os
pontos de fixag@o para a instalagdo de novos parafusos.

Para a reinstalacao da bacia sanitaria, deve-se instalar na nova extremidade do ramal
de esgoto uma vedacdo cbnica de PVC, de modo a torna-la estanque a liquidos e gases
provenientes da rede coletora. Essa ligacdo, porém, ndo deve ser rigida, para ndo absorver
possiveis deslocamentos devidos & movimentagdo do aparelho.

Estao inclusos na composicédo destes servicos, além da méo de obra necessaria,
parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega,
arruela e bucha de nylon tamanho S-10 e, vedacéo PVC, 100 mm, para saida vaso sanitario.

6.1.9.  Substituicdo de reparo de valvula de descarga

A CONTRATADA realizara a substituicdo dos reparos das valvulas de descarga
apontados pelo CONTRATANTE. Quando da execucédo do servico, a CONTRATADA devera
revisar o interior da valvula, procurando por incrustagdes, ferrugens ou qualquer
anormalidade. Se necessario devera limpar o interior com o uso da lixa d'agua. Com a
substituicdo do reparo interno, deveréo ser realizados testes para verificacdo dos servigos
realizados. Estéo inclusos na composicao destes servigos, além da méo de obra necessaria,
o reparo de valvula de descarga base 1.1/4" propriamente dito.

Marca de referéncia: Valvula de descarga base 1.1/4 polegadas alta pressao - Marca
Referéncia: DOCOL — c4d. 99295.

6.1.10. Fornecimento e instalagdo de vélvula de descarga com acabamento
A CONTRATADA realizard a substituicdo das valvulas de descarga apontadas pelo

CONTRATANTE. Com a substituicdo da valvula, deverdo ser realizados testes para
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verificacao dos servigos realizados. Estdo inclusos na composicao destes servigos, além da
mao de obra necesséria, valvula de descarga base 1.1/4" polegadas alta pressao,
acabamento cromado para valvula de descarga anti-vandalismo 1.1/4", estopa, fundo
anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao). Caso haja avarias nas paredes e revestimentos
guando da execugéo dos servicos a CONTRATADA devera reconstitui-los.

Marca de referéncia: Valvula de descarga base 1.1/4 polegadas alta pressao - Marca
Referéncia: DOCOL — céd. 99295

Marca Referéncia: Acabamento para valvula de descarga anti-vandalismo - DOCOL
— ¢06d. 01505006.

6.1.11. Fornecimento e instalagdo de acabamento de valvula de descarga

A CONTRATADA realizara a substituicdo e instalacdo dos acabamentos das valvulas
de descarga apontadas pelo CONTRATANTE. Com a substituicdo dos acabamentos,
deverdo ser realizados testes para verificagdo dos servigos realizados. Estdo inclusos na
composicao destes servicos, além da méo de obra necessaria, 0 acabamento cromado para
véalvula de descarga anti-vandalismo 1.1/4" propriamente dito.

Marca Referéncia: Acabamento para valvula de descarga anti-vandalismo - DOCOL
— c6d. 01505006.

6.1.12. Fornecimento e instalacdo de flexivel 45cm

A CONTRATADA realizard a substituicdo e instalacdo dos flexiveis com problemas
apontados pelo CONTRATANTE. Estéo inclusos na composicdo destes servicos, além da
mao de obra necessaria, engate / rabicho flexivel inox 1/2 "x40 cm, fita veda rosca em rolos
de 18mmx10m (I x c).

6.1.13. Fornecimento e instalacdo de dispenser de papel higiénico para 1 rolo

A CONTRATADA realizara o fornecimento e instalagdo de dispensers de papel
higiénico com chave nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Estdo inclusos na
composicdo destes servigos, além da mao de obra necessaria, a papeleira plastica tipo
dispenser para papel higiénico roldo propriamente dita.

Marca Referéncia: Dispenser para Papel Higiénico 1 rolo 300 ou 500 metros Delta
Higiene.

6.1.14. Fornecimento e instalagdo de dispenser de papel higiénico para 2
rolos

A CONTRATADA realizard o fornecimento e instalacdo de dispensers de papel
higiénico com chave nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Estdo inclusos na
composi¢do destes servigos, além da mao de obra necessaria, a papeleira plastica tipo
dispenser para papel higiénico roldo dupla propriamente dita.

Marca Referéncia: Dispenser para Papel Higiénico 2 rolos 300 ou 500 metros Delta
Higiene

6.1.15. Fornecimento e instalagdo de mecanismo da caixa acoplada
A CONTRATADA realizara o fornecimento e a substituicdo dos kits universais de caixa

acoplada com problemas apontados pelo CONTRATANTE. Estdo inclusos na composigao
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destes servigos, além da mé&o de obra necesséria para a sua realizagdo, o mecanismo de
caixa acoplada universal Dual Flux propriamente dito.

6.1.16. MICTORIO
6.1.17. Fornecimento e instalagdo de mictério de louca branca s/sifdo

A CONTRATADA realizara a instalagdo ou substituicdo dos mictérios sem sifdo
integrado nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Esto inclusos na composi¢éo destes
servi¢os, além da méo de obra necessaria para a sua realizagdo, mictério de louga branca
s/siféo, parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui
porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8, fita veda rosca em rolos de 18 mmx10m
(I x ¢), nipel duplo PVC rosca 1/2".

Marca de referéncia: DECA — c6d. M71117, cor branco;

6.1.18. Fornecimento e instalagdo valvula de mictério cromada com
fechamento automatico

A CONTRATADA realizara a instalagéo ou substituicéo das valvulas com fechamento
automatico dos mictérios nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Estdo inclusos na
composicdo destes servicos, além da mao de obra necessaria para a sua realizacéo, valvula
de mictério cromada com fechamento automatico e fita veda rosca em rolos de 18mmx10 m
(Ixc).

Marca de referéncia: DECA — valvula de mictério com fechamento automatico
Decamatic — c6d. 2570.C, cromada;

6.1.19. Fornecimento e instalagdo de sifdo metalico para mictdrio

A CONTRATADA realizara a instalacdo ou substituicdo dos sifdes metalicos dos
mictdrios nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Este componente devera ter fecho hidrico de, no minimo, 5cm de altura.

Estao inclusos na composicéo destes servigos, além da méo de obra necessaria para
a sua realizagao, sifio de inox para mictério agco 2" e fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10
m (I x ).

Marca de referéncia: DECA — SIFAO PARA MICTORIO — céd. 1681.C.100, cromado;

6.1.20. Desentupimento de mictorio

Inicialmente a CONTRATADA deveré providenciar a desobstrugdo dos mictérios pela
acdo de varas ou arames proprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto de acesso, a
montante, mais préximo do local de entupimento.

Caso os métodos convencionais ndo tenham resultado, a CONTRATADA podera
lancar méo ou do método de bombeamento, ou martelo pneumatico, ou raspagem ou limpeza
guimica para a desobstrucao das instalagdes existentes.
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6.1.21. LAVATORIO

6.1.22. Lavatoério em louga branca, suspenso padrdo I, com torneira cromada
automatizada, sifdo, valvula e engate plastico

A CONTRATADA realizara a instalacdo ou substituicdo dos lavatérios de louga
suspensos, padrdo | (Linha Vogue Plus — DECA), com metais e acessorios nos locais
indicados pelo CONTRATANTE.

Estao inclusos na composi¢éo destes servicos, lavatério em louca branca, suspenso
padrdo I, torneira cromada automatizada, valvula em metal cromado para lavatério, 1" sem
ladrdo, sifdo em metal cromado para pia ou lavatério, 1 x 1.1/2", engate/rabicho flexivel
plastico (PVC ou ABS) branco 1/2 " x 40 cm, fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x
¢), adaptador PVC p/véalvula pia/lavatério, nipel duplo PVC rosca 1/2", parafuso niquelado 3
1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitéria, inclui porca cega, arruela e bucha
de nylon tamanho S-8, rejunte ep0dxi branco.

Marca de referéncia: Marca Referéncia: DECA - Linha Vogue Plus — céd. 5117 - cor
branco;

6.1.23. Lavatdrio em louga branca, suspenso padrdo I, com torneira cromada
automatizada, sifdo, valvula e engate plastico

A CONTRATADA realizara a instalacdo ou substituicdo dos lavatérios de louca
suspensos, padrdo Il (Linha Monte Carlo — DECA), com metais e acessorios nos locais
indicados pelo CONTRATANTE.

Estéo inclusos na composicdo destes servigcos, além da m&o de obra necessaria,
lavatorio em louca branca, suspenso padrdo |, torneira cromada automatizada, vélvula em
metal cromado para lavatorio, 1" sem ladrdo, sifdo em metal cromado para pia ou lavatério,
1 x 1.1/2", engate/rabicho flexivel plastico (PVC ou ABS) branco 1/2 " x 40 cm, fita veda rosca
em rolos de 18 mm x 10 m (I x c¢), adaptador PVC p/valvula pia/lavatério, nipel duplo PVC
rosca 1/2", parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria,
inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8, rejunte epéxi branco.

Marca de referéncia: Marca Referéncia: DECA - Linha Monte Carlo — cdd. L817 - cor
branco;

6.1.24. Lavatério em louga branca, com coluna padrdo I, com torneira
cromada automatizada, sifdo, vélvula e engate plastico

A CONTRATADA realizara a instalacdo ou substituicdo dos lavatorios de louga com
coluna, padréo I, com metais e acessorios nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Estao inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra necessaria,
lavatério em louca branca, suspenso padréo | (Linha Vogue Plus — DECA), coluna para
lavatorio padréo, torneira cromada automatizada, valvula em metal cromado para lavatorio, 1
" sem ladréo, sifdo em metal cromado para pia ou lavatério, 1x1.1/2", engate/rabicho flexivel
plastico (PVC ou ABS) branco 1/2"x40cm, fita veda rosca em rolos de 18mmx10m (I x c),
adaptador PVC p/valvula pia/lavatério e nipel duplo PVC rosca 1/2".

E indispenséavel observar a necessidade de utiliza¢do de coluna de sustentacdo para
aqueles lavatérios com dimensdes superiores a 50cm de comprimento e 40cm de largura.

Marca de referéncia: Marca Referéncia: DECA - Linha Vogue Plus — céd. 5117 - cor
branco;
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6.1.25. Lavatdrio em louga branca, com coluna padrdo I, com torneira
cromada automatizada, sifdo, valvula e engate plastico

A CONTRATADA realizara a instalagéo ou substituicdo dos lavatérios de louca com
coluna, padrao Il (Linha Vogue Plus — DECA), com metais e acessorios nos locais indicados
pelo CONTRATANTE.

E indispenséavel observar a necessidade de utilizacdo de coluna de sustentacéo para
aqueles lavatorios com dimensdes superiores a 50cm de comprimento e 40cm de largura.

Estao inclusos na composi¢cdo destes servicos, além da méo de obra necessaria,
lavatério em louca branca, suspenso padrdo Il, coluna para lavatério padrao I/Il, torneira
cromada automatizada, valvula em metal cromado para lavatorio, 1 " sem ladréo, sifdo em
metal cromado para pia ou lavatorio, 1x1.1/2", engate/rabicho flexivel plastico (PVC ou ABS)
branco 1/2"x40cm, fita veda rosca em rolos de 18mmx10m (Ixc), adaptador PVC p/valvula
pia/lavatorio e nipel duplo PVC rosca 1/2".

Marca de referéncia: Marca Referéncia: DECA - Linha Monte Carlo — cdd. L817 - cor
branco;

6.1.26. Fornecimento e instalagdo de vélvula de escoamento para lavatério

A CONTRATADA devera providenciar a instalacdo ou substituicdo das vélvulas das
pias dos banheiros conforme as solicitagbes da CONTRATANTE por pecas originais e
compativeis com aquelas existentes.

Estéo inclusos na composicdo destes servigcos, além da méo de obra necessaria,
valvula em metal cromado para lavatério, 1" sem ladrdo e fita veda rosca em rolos de
18mmx10m (Ixc).

Marca Referéncia: Véalvulas de escoamento 1602C — DECA

6.1.27. Fornecimento e instalacdo de torneira automatica

A CONTRATADA devera providenciar a instalagdo ou substituicdo das torneiras dos
banheiros conforme as solicitagdes da CONTRATANTE por torneiras automaticas.

E importante observar se nos pontos onde estfio instaladas torneiras com rosca
metdlica se ha o emprego de conexBes de PVC com bucha de latdo para garantir a
integridade da rosca interna e evitar a ruptura devido ao rosqueamento.

Estao inclusos na composicdo destes servicos, torneira cromada automatizada e fita
veda rosca em rolos de 18 mmx10m(l x c).

Marca de Referéncia: DECA — DECAMATIC ECO céd. 1173C.

6.1.28. Fornecimento e instalagdo de reparo de torneira

A CONTRATADA devera providenciar a instalagdo ou substituicdo das pecas das
torneiras que apresentarem problemas e que nao forem solicitadas para a substituicao da
toda a peca.

Quando da execucao do servico, a CONTRATADA devera revisar o interior da
torneira, procurando por incrustagdes, ferrugens ou qualquer anormalidade. Se necessério
deverda limpar o interior com o uso da lixa d'agua. Com a substituicdo do reparo interno,
deveréo ser realizados testes para verificagdo dos servigcos realizados.

Estdo inclusos na composicdo destes servigos, o reparo de torneira cromada
automatizada propriamente dito.
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Marca Referéncia: DECA ou DOCOL;
6.1.29. Fornecimento e instalagdo de cuba de lougca de embutir oval

A CONTRATADA realizara a instalacdo ou substituicdo das cubas de lougas dos
lavatérios indicados pelo CONTRATANTE. No escopo deste item estédo inclusos ainda a
valvula de escoamento e o sifdo metdlico.

Para a execugao dos servicos, devera ser providenciada a limpeza da parte inferior
do granito, ao redor da abertura da cuba, a qual se estendera abaixo dele cerca de 7,5cm por
toda a volta. Deve ser garantido que essa &rea deva estar livre de poeira ou detritos. O
adesivo que ajudara a segurar a cuba no lugar ndo tera boa aderéncia se houver poeira ou
detrito na superficie, por isso ela deve estar limpa e bem seca.

ApoOs esse procedimento, devera ser aplicada uma camada de massa plastica para
marmore ao redor da abertura entalhada na parte inferior do granito. Essa camada deve ser
continua, por toda a volta da abertura, sem falhas.

Entdo devera ser providenciada a centraliza¢@o da cuba diretamente abaixo do corte
na bancada, de modo que as bordas interiores dela coincidam com o recorte no granito.
Aperta-a no lugar, para que a massa plastica para marmore agarre e segure a cuba.

Para posicionar a cuba no lugar, devera ser colocada uma peca de madeira 5¢cm x
10cm na sua abertura, no topo do granito. Posiciona-se uma extremidade da bragadeira no
topo da madeira com a outra passando pelo dreno da cuba, fixando-se na sua parte inferior.
Aperta-se a bragadeira no lugar, para que ela segure a cuba enquanto a massa plastica para
marmore comeca a endurecer e as bragadeiras de metal sejam posicionadas, as quais fixardo
permanentemente a cuba na bancada.

Estéo inclusos na composicéo destes servicos, além da méo de obra, cuba oval de
louga branca de embutir, massa plastica para marmore/granito, valvula em metal cromado
para lavatorio, 1 " sem ladrao, sifao em metal cromado para pia ou lavatério, 1 x 1.1/2 " e fita
veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (Ixc).

Marca de referéncia: cuba DECA - c6d. L917 - cor branco;

Valvulas de escoamento 1602C — DECA

Sifdo cromado 1680 C112 — DECA

6.1.30. Fornecimento e instalagdo de cabideiro

A CONTRATADA realizara a instalacéo ou substituicdo dos cabideiros instalados nos
sanitarios indicados pelo CONTRATANTE.

Estao inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra, o cabide/gancho
de banheiro simples em metal cromado propriamente dito.

Marca de referéncia: DECA - c4d. 2060.C.FLX

6.1.31. Fornecimento e instalagdo de dispenser de sabonete liquido

A CONTRATADA realizara a instalagao ou substituicdo dos dispenseres de sabonete
liquido instalados nos sanitarios indicados pelo CONTRATANTE.

Estdo inclusos na composicao destes servigos, além da mao de obra, o dispenser
sabonete liquido em inox 1000ml propriamente dito.

Marca de referéncia: Dispenser p/ Sabonete Inox 1000l — Biovis
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6.1.32. Fornecimento e instalagdo de dispenser de papel toalha interfolhado

A CONTRATADA realizard a instalacdo ou substituicdo das papeleiras dos
dispenseres papel toalha interfolhado instalados nos sanitarios indicados pelo
CONTRATANTE.

Estéo inclusos na composicdo destes servigos, além da mao de obra, o dispenser
papel interfolhado em inox propriamente dito.

Marca de referéncia: Dispenser Toalha Interfolhado Inox - Biovis

6.1.33. Fornecimento e instalagdo de espelho retangular 60x100cm

A CONTRATADA devera providenciar o fornecimento e a instalagdo de espelho
retangular, 6mm de espessura, nas dimensfes de 60x100cm nos locais indicados pelo
CONTRATANTE.

Estdo inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra, o espelho
retangular de 6mm de espessura, bem como as fitas de espuma acrilica de alta resisténcia e
dupla face para fixagéo.

6.1.34. Fornecimento e instalagdo de sifdo metalico para lavatdrio

A CONTRATADA devera providenciar a instalagdo ou substituicdo dos sifées
metdlicos dos lavatérios conforme as solicitacdes da CONTRATANTE.

Estéo inclusos na composicao destes servigos, além da mao de obra, sifdio em metal
cromado para pia ou lavatério, 1x1.1/2" e fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (Ixc).

Marca de Referéncia: Sifdo cromado 1680 C112 — DECA

6.2. COPAS

6.2.1. Desentupimento de caixa de gordura

Inicialmente a CONTRATADA devera providenciar a limpeza e desobstrucdo das
caixas de gordura, nos horarios e locais estabelecidos pelo CONTRATANTE, pela acdo de
varas ou arames proprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto de acesso, a montante,
mais proximo do local de entupimento.

Caso os métodos convencionais ndo tenham resultado, a CONTRATADA podera
lancar méo ou do método de bombeamento, ou martelo pneumatico, ou raspagem ou limpeza
guimica para a desobstrugdo das instalacdes existentes.

6.2.2. Fornecimento e instalagdo de vélvula de escoamento para pia de
cozinha

A CONTRATADA devera providenciar a instalacdo ou substituicdo das valvulas das
pias da cozinha conforme as solicitagdes da CONTRATANTE por pecas originais e
compativeis com aquelas existentes.

Estéo inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra, valvula de
escoamento para pia de cozinha 1.1/2" e fita veda rosca em rolos de 18 mmx10 m (I x c).

Marca Referéncia: DECA - c6d. VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE
COZINHA.

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, n°® 1501 - Bairro Centro Histérico - Porto Alegre/RS

08/12/2025 10:28:57 SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS

25220000041762

406




9> PROA

O

Administrativos e-Gov {

M GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

6.2.3.  Fornecimento e instalagdo de torneira de bancada

A CONTRATADA devera providenciar a instalacdo ou substituicdo das torneiras de
bancada conforme as solicitagdes da CONTRATANTE.

E importante observar se nos pontos onde estfo instaladas torneiras com rosca
metalica se ha o emprego de conexBes de PVC com bucha de latdo para garantir a
integridade da rosca interna e evitar a ruptura devido ao rosqueamento.

Estdo inclusos na composicao destes servigos, além da méo de obra, torneira de
bancada bica mével cromada e fita veda rosca em rolos de 18 mmx10 m (I x c).

Marca de Referéncia: Torneira de cozinha 1167 C43 — DECA

6.2.4. Fornecimento e instalacdo de torneira de parede

A CONTRATADA devera providenciar a instalagdo ou substituicdo das torneiras de
parede conforme as solicitagdes da CONTRATANTE.

E importante observar se nos pontos onde estfio instaladas torneiras com rosca
metalica se ha o emprego de conexBes de PVC com bucha de latdo para garantir a
integridade da rosca interna e evitar a ruptura devido ao rosqueamento.

Estéo inclusos na composi¢do destes servicos, além da mao de obra, torneira de
parede bica mével cromada e fita veda rosca em rolos de 18 mmx10 m (I x c).

Marca de Referéncia: DECA - Linha Targa — c6d. 1168.C40.CR

6.2.5. Fornecimento e instalacdo de sifdo corrugado para pia

A CONTRATADA devera providenciar a instalacdo ou substituicdo dos sifées
corrugados das pias conforme as solicitacdes da CONTRATANTE.

Estao inclusos na composicao destes servigos, além da méo de obra, sifao corrugado
para pia ou lavatério, 1x1.1/2" e fita veda rosca em rolos de 18 mmx10 m (I x c).

6.2.6. Fornecimento e instalagdo de cuba ago inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm,
com sifdo em metal cromado 1.1/2x1.1/2", incluindo valvula em metal
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia

A CONTRATADA devera providenciar o fornecimento e instalacdo de cubas inox
retangulares nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Inicialmente devera ser providenciada a raspagem do adesivo antigo na bancada, nas
regides onde ficou o adesivo velho.

_Apbs esse procedimento, devera ser aplicada uma camada de massa plastica para
marmore ao redor da abertura entalhada na parte inferior do granito. Essa camada deve ser
continua, por toda a volta da abertura, sem falhas.

Entédo deverd ser providenciada a centralizagéo da cuba diretamente abaixo do corte
na bancada, de modo que as bordas interiores dela coincidam com o recorte no granito.
Aperta-a no lugar, para que a massa plastica para marmore agarre e segure a cuba.

Para posicionar a cuba no lugar, devera ser colocada uma peca de madeira 5¢cm X
10cm na sua abertura, no topo do granito. Posiciona-se uma extremidade da bracadeira no
topo da madeira com a outra passando pelo dreno da cuba, fixando-se na sua parte inferior.
Aperta-se a bracadeira no lugar, para que ela segure a cuba enquanto a massa plastica para
marmore comeca a endurecer e as bragadeiras de metal sejam posicionadas, as quais fixardo
permanentemente a cuba na bancada.
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Estao inclusos na composi¢ao destes servigos, além da mao de obra, cuba ago inox
(aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ", de *56 x 33 x 12* cm, sifdo em metal cromado
para pia americana, 1.1/2 x 1.1/2", massa pléstica para marmore/granito e fita veda rosca em
rolos de 18 mmx10 m (I x c).

Marca de Referéncia: Tramontina - Linha Standard — c6d. 94085506

6.2.7. Fornecimento e instalagdo de filtro purificador com tripla filtragcdo

A CONTRATADA devera providenciar o fornecimento e instalacéo de filtro purificador
com tripla filtrag&o nos locais indicados pelo CONTRATANTE. O equipamento devera ser
com copo e tampa em polipropileno atoxico, alta resisténcia, dimensdes aproximadas de
262x235x200 mm, peso aproximado de 1,3 kg, pressdo minima de operacgéo 0,5 a 4,0 kgf/cm?
(5 a 40 mca). Temperatura de operagcdo 1 a 40 °C. Elemento filtrante composto de
Polipropileno e Carvao Ativado com Prata Coloidal, vida util minima de 4.000 litros, vazao
minima de 60 litros/hora e retencdo de particulas Classe Ill (5 a 15 micras) ou superior,
reducéo de cloro livre Classe | (= 75%). Certificado pelo INMETRO. Equipamento completo,
com torneira, carcaga e elemento filtrante.

Estdo inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra, o filtro
purificador com tripla filtrag&o propriamente dito.

Marca de referéncia: Planeta Agua FIT 200 Premium ou similar.

6.3. MANUTENGOES E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EM GERAL

6.3.1.  Desentupimento de caixa sifonada

Inicialmente a CONTRATADA devera providenciar a limpeza e desobstrucdo das
caixas de sifonadas, nos horarios e locais estabelecidos pelo CONTRATANTE, pela acdo de
varas ou arames proprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto de acesso, a montante,
mais proximo do local de entupimento.

Caso os métodos convencionais ndo tenham resultado, a CONTRATADA podera
lancar méo ou do método de bombeamento, ou martelo pneumético, ou raspagem ou limpeza
guimica para a desobstrucao das instala¢des existentes.

6.3.2. Desentupimento de pia

Inicialmente a CONTRATADA devera providenciar a limpeza e desobstrugdo das pias,
nos horérios e locais estabelecidos pelo CONTRATANTE, pela acdo de varas ou arames
proprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto de acesso, a montante, mais préximo do
local de entupimento.

Caso os métodos convencionais ndo tenham resultado, a CONTRATADA podera
langar mao ou do método de bombeamento, ou martelo pneumético, ou raspagem ou limpeza
guimica para a desobstrugdo das instalagdes existentes.

6.3.3. Detecgdo e manutengdo de vazamento (tubulagdo até 5m)
A CONTRATADA providenciara a localizagdo e conserto de vazamentos nas
tubulacBes hidrossanitarias conforme a solicitagdo do CONTRATANTE.

Estdo inclusos na composi¢do destes servicos a mdo de obra necessaria para
abertura de paredes e vaos para a deteccdo dos vazamentos, bem como fita veda rosca em

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, n® 1501 - Bairro Centro Histdrico - Porto Alegre/RS

08/12/2025 10:28:57 SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS

25220000041762

408



> PROA 5. oo

O

GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

rolos de 18 mmx10 m (I x ¢) e materiais consumiveis para conserto de tubulacdo para
pequenos reparos.

6.3.4. Fornecimento e instalacdo de reparo de registro de gaveta

A CONTRATADA realizar4 a substituicdo dos reparos dos registros de gaveta
apontados pelo CONTRATANTE. Quando da execucao do servigo, a CONTRATADA devera
revisar o interior do registro, procurando por incrustacdes, ferrugens ou qualquer
anormalidade. Se necesséario deverd limpar o interior com o uso da lixa d'agua. Com a
substituicdo do reparo interno, deverdo ser realizados testes para verificacdo dos servicos
realizados.

Estéo inclusos na composicao destes servicos, além da méo de obra necessaria, o
reparo de registro de gaveta propriamente dito.

Marca Referéncia: DECA ou DOCOL;

6.3.5. Fornecimento e instalacdo de granito branco Itatnas para bancada
e=2,5 cm, largura 60cm, com saia 7cm e espelho 5¢cm

Deverdo ser fornecidos e instalados tampos de granito branco Italinas, com saia e
espelho inclusive, nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Devera ser verificado o nivelamento das bancadas e/ou maos francesas onde seréo
instaladas as bancadas; caso ndo estejam, deverdo ser providenciadas as alteracdes
necessarias para o perfeito nivelamento.

Com a instalac&o do granito, devera ser providenciada a vedagéo de todas as frestas
com silicone existentes para nao haver a infiltracdo de agua.

Estéo inclusos na composicdo destes servicos, além da méo de obra necessaria, o
fornecimento e instalagcdo de granito branco Italnas para bancada e=2,5 cm, largura 60cm,
com saia 7cm e espelho 5¢cm.
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6.3.6.  Fornecimento e instalacdo de ponto de esgoto PVC 100mm
embutido em parede - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN10Omm e
1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100mm;

6.3.7.  Fornecimento e instalacdo de ponto de agua fria PVC 3/4" embutido
em parede - media 5,00m de tubo de PVC roscavel dgua fria 3/4" e 2 joelhos
de PVC roscavel 90 graus agua fria 3/4";

6.3.8.  Fornecimento e instalacdo de ponto de agua fria PVC 1/2" embutido
em parede - media 5,00m de tubo de PVC roscavel dgua fria 1/2" e 2 joelhos
de PVC roscavel 90 graus agua fria 1/2";

6.3.9.  Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto predial DN 50mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.10. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto predial DN 75mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.11. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto predial DN 100mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.12. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto serie R DN 150mm
embutido em parede ¢/ anel de borracha;

6.3.13. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto serie R DN 100mm
embutido em parede ¢/ anel de borracha;

6.3.14. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.15. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC solddvel dgua fria DN 32mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.16. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 40mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.17. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel dgua fria DN 50mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.18. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 60mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.19. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 75mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.20. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 85mm
embutido em parede, inclusive conexdes;
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6.3.21. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel dgua fria DN 20mm
embutido em parede, inclusive conexdes

Para as tubulacBes embutidas nas paredes, deveréo ser consideradas do tipo rigido,
soldavel, classe 15. A soldagem se fara, apds lixamento adequado e limpeza com solugéo
limpadora, com adesivo especifico.

Para a execucao das soldas das tubulagdes de PVC, o técnico devera providenciar o
lixamento das partes internas das conexdes e externas dos tubos, aplicar, com o auxilio de
um pano, solucédo limpadora para a retirada dos residuos provenientes do lixamento. Apos
essa etapa, devera ser aplicado o adesivo proprio para o material em ambas as superficies a
serem soldadas. Juntadas as partes, sem a necessidade da realizacao de tor¢des, deve-se
seguré-las por alguns instantes e ap0s limpar o excesso de adesivo que porventura possa ter
saido para fora da conexao.

Aguarde o tempo sugerido pelo fabricante do adesivo antes de submeter a tubulagéo
a testes de pressao.

Serdo empregados na alimentacdo, recalque (ndo préximo as bombas), barriletes,
colunas, ramais e subramais de agua fria, aviso, extravazao, ventilacdo de reservatérios e
limpeza de fundo. Estéo inclusos na composi¢do destes custos a recomposi¢ao integral das
paredes, incluindo revestimentos.

Estao inclusos na composi¢do destes servicos, além da méo de obra necessaria,
tubos de PVC soldaveis, para esgoto predial e agua fria, adesivo plastico para PVC, frasco
com 850gr, solucédo limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3, lixa d'agua em folha, gréo
100, joelho PVC, soldavel, PB, 90 graus, para esgoto predial e agua fria, argamassa trago 1:3
(cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014 — material, revestimento em ceramica
esmaltada extra, PElI menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm?, argamassa
colante ac i para ceramicas e rejunte colorido, cimenticio.

Marca Referéncia: Tigre ou Amanco.
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6.3.22. Fornecimento e instalacdo de ponto de esgoto PVC 100mm instalado
em shaft - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN100Omm e 1 joelho
PVC 90 graus esgoto predial DN 100mm;

6.3.23. Fornecimento e instalacdo de ponto de agua fria PVC 3/4" instalado
em shaft - media 5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 3/4" e 2 joelhos de
PVC roscavel 90 graus agua fria 3/4";

6.3.24. Fornecimento e instalacdo de ponto de agua fria PVC 1/2" instalado
em shaft- media 5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 1/2" e 2 joelhos de
PVC roscavel 90 graus agua fria 1/2";

6.3.25. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto predial DN 50mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.26. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto predial DN 75mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.27. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto predial DN 100mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.28. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto serie R DN 150mm
instalado em shaft ¢/ anel de borracha;

6.3.29. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto serie R DN 100mm
instalado em shaft ¢/ anel de borracha;

6.3.30. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.31. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC solddvel agua fria DN 32mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.32. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 40mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.33. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 50mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.34. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 60mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.35. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 75mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.36. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 85mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;
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6.3.37. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 20mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

Para as tubulagdes instalados nos shafts nas paredes, deverdo ser consideradas do
tipo rigido, soldavel, classe 15. A soldagem se far4, apds lixamento adequado e limpeza com
solucéo limpadora, com adesivo especifico.

Para a execucao das soldas das tubulagdes de PVC, o técnico devera providenciar o
lixamento das partes internas das conexdes e externas dos tubos, aplicar, com o auxilio de
um pano, solucédo limpadora para a retirada dos residuos provenientes do lixamento. Apos
essa etapa, devera ser aplicado o adesivo proprio para o material em ambas as superficies a
serem soldadas. Juntadas as partes, sem a necessidade da realizacao de tor¢des, deve-se
seguré-las por alguns instantes e ap0s limpar o excesso de adesivo que porventura possa ter
saido para fora da conexao.

Aguarde o tempo sugerido pelo fabricante do adesivo antes de submeter a tubulagéo
a testes de pressao.

Serdo empregados na alimentacdo, recalque (ndo préximo as bombas), barriletes,
colunas, ramais e subramais de agua fria, aviso, extravazao, ventilacdo de reservatérios e
limpeza de fundo. Estéo inclusos na composi¢do destes custos a recomposi¢ao integral das
paredes, incluindo revestimentos.

Estao inclusos na composi¢do destes servicos, além da méo de obra necessaria,
tubos de PVC soldaveis, para esgoto predial e agua fria, joelho PVC, roscavel, 90 graus, 3/4",
para esgoto predial e agua fria predial, luva roscavel, PVC, esgoto e agua fria predial e fita
veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x c).

Marca Referéncia: Tigre ou Amanco.

6.3.38. Torneira boia - fornecimento e instalagdo

A CONTRATADA devera fornecer e instalar valvulas flutuadoras (Torneiras de Béia)
com corpo metélico nos reservatorios quando solicitados pelo CONTRATANTE.

Estéo inclusos na composicao destes servicos, além da méo de obra necesséria, a
torneira boia e fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x c).

Marca Referéncia: Pevilon ou Metrox.

6.3.39. Chave boia - fornecimento e instalagdo

A CONTRATADA devera fornecer e instalar chaves boia nos reservatorios quando
solicitados pelo CONTRATANTE.

Quando da instalacéo do equipamento, o reservatoério devera estar no nivel maximo
desejado. Para evitar transbordamento devera ser mantida uma margem de seguranca. Feito
isto, a boia devera de posicionada até que ocorra a comutagdo da chave, indicando assim
onde sera o nivel maximo.

Posto isto, o reservatdrio devera ser esvaziado gradualmente até que a chave seja
novamente acionada, definindo assim o nivel minimo.

Feitos os ajustes necessarios, o cabo flexivel devera ser fixado na parte superior do
reservatorio.

Estao inclusos na composicao destes servigos, além da méo de obra necessaria, a
chave boia propriamente dita.

Marca Referéncia: Fame.
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6.4. ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO
6.4.1. GERENCIAMENTO DA EMPRESA

Este item contempla os custos mensais e gerenciais de manutencdo de equipe
disponivel para a realizagdo dos servicos bem como aqueles dispensados em seguranga,
equipamentos de protegéo coletiva, isolamento dos locais, a mobilizagdo das equipes para
os prédios onde se realizardo os servicos, limpeza apés a realizacdo dos servicos,
atendimento de até quatro prédios simultaneamente, dentre outros.

Quanto a limpeza do local dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar
inicialmente a "desengrossa" das paredes e do piso, nessa ordem, para retirar as sujeiras
maiores, como respingos do revestimento externo. Depois, € feita a limpeza fina dos azulejos
das paredes, s6 com pano umido. Nunca deve ser usado acido, para a pe¢a ndo perder o
brilho. Em seguida é feita a limpeza do piso, com agua e sab&o.

Quando as pecas forem de porcelanato fosco, pode ser usado acido muriatico diluido
em agua. A espatula ajuda a remover a sujeira dos rejuntes.

Quando as areas de limpeza forem préximas a caixilharias, havera a necessidade de
mais cuidados, principalmente quando sao de aluminio, por conta do material e da pintura
eletrostética. Para sua limpeza s6 deve ser usado agua e sabao, sem produtos quimicos. A
espatula que auxilia a limpeza deve ser de plastico, para nao danificar o produto. Uma estopa
finaliza a limpeza dos cantos sem deixar residuos.

Quando houver sujeira nas paredes com pintura, a limpeza sera feita somente com
pano umido, sem sabao ou produtos quimicos. A esponja do tipo manta por ser mais forte e
pode ser usada nas bacias e no piso. Ja nas cubas, deve ser usada a esponja de louca
comum, do lado mais macio.
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ANEXO VII

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA EM INSTALACOES ELETRICAS COM FORNECIMENTO DE PECAS,
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA

1. INFORMAGOES PRELIMINARES ....cocvvetiirrieiisniessisntesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssesssssessssssesns
2. DA ABRANGENCIA DOS SERVICOS......coviieitereeeerererecteseseetesesesaesessesesessesesessesesssesessssesessssesesassasnans
3. TIPOS DE SERVIGOS ...ooutiiiiiiiiitieieetetete ettt s s s e s
3.1. PLANO DE INSPEGCAO/MANUTENGAO .....oooieieieeiiiereretiteeessesistete st ssssses bbb sssenans
3.2 SEQUENCIA E PERIODICIDADE ESPECIFICA DAS INSPECOES DE INSTALACOES ELETRICAS ..
4. MATERIAIS E MONTAGENS ..ottt sttt st n e s
4.1. ELETRODUTOS.....cutiiietiitieiietete ettt st st sbe st sr e st sn e sr e
4.1.1. Instalados de forma embutida ........coceeieiiirerinie e

4.1.2. Instalados em Rede Interna de forma sobreposta/aparente.......ccccecceevveveneneeceesiesreenn.

4.1.3. Instalados em Rede Externa de forma sobreposta/aparente..........cccccceeeeecreecrrecreenneens
4.1.4. Instalados em Rede Externa SUBtErranea .......cccovvireecininicienceeece e
4.2. PERFILADOS METALICOS. .....o.vieevieeeeteeeeeetesseesesstesesesssssseesesssassesssassssssassssssssssassassssssasnens
4.3. ELETROCALHA METALICA ..ottt et sesesae st enae et ssssae st senastas s sassneens
4.4, CAIXAS ... e a e s b e s ae e e s
4.4.1. Instaladas em Rede Interna/Externa de forma sobreposta/aparente.........ccoceeevevennenee.
4.4.2. Instaladas em Rede Interna/Externa de forma embutida.......ccccccoeveeviievcneeiiieecieeennen.
4.4.3.  CaiXas A€ PaSSAZEM ....uuiiiiiciiieeiccieee e ccteee ettt e et e e e eare e e e s are e e s erar e e e sebaaeessantaaeeesannaes
4.4.4. Caixas de Passagem/Derivacdo SUDLErraneas........cccecieiuieiieeciesiecie ettt eve e

4.5. SERVIGOS DE INSTALAGAO SUBTERRANEA DE ELETRODUTOS, CABOS DE COBRE NU E

CAIXAS DE PASSAGEM ..ottt sttt ettt sttt bttt sb e sbe et se e s bt e st et e sbesbeeaeenbesbeeaeentenbesbeas
Nt B =1 or- 1V Tox- o TSP PPPUPPNE
4.5.2.  ESCOraMENTO...ciiciiiiiiiiiiiicti e e
4.5.3.  Apiloamento Do FUNAO DA Vala ......cccuiiiiiiiiciic ettt
4.5.4. Instalagdo Dos Dutos Diretamente ENterrados........ccceevverriieeiniennciieeiieesieesieesseee e
4.5.5. Reaterro E Compactagao De Banco De Dutos Com Areia Grossa .......eeeeecvvveeerivneeeennnnne
4.5.6.  ProteGE0 IMEBCANICA .ueerveireeeitieretesiesteeteeiteesteesteesteesteesseesseesseesssesseesssesnsesnsesnsesnsesseessennes
4.5.7. Sinalizagd0o De AdVEITENCIA ..iccueieiiieeiie ettt ctre et stae e sre e e rre e s te e eeaaeesneeas
4.5.8. Recomposi¢do Do Pavimento Ou Do Terreno Original .......ccccccceevciveeviieecciieesiee e,
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4.6. QUADROS DE DISTRIBUIGAD ..ottt es sttt s s asa s se s s
4.6.1. Quadros de Distribuigdo com Montagem ESPecial ........coceereeriirienieniiieiienieesieeseenieenne
4.6.2. Quadros de Distribuicdo com Montagem Modular .........ccccceeviericieenieencieenieeeeee e,

4.7. DISJUNTORES ...ttt ettt e ettt e et e e s bba e e e sabbbe e s seanbeeeesansaeeessannane

4.8. DISPOSITIVOS DR (DIFERENCIAL RESIDUAL) ...covtetieeeeiteeeieeeeeeeeeieeee e esieesaeeseeeseeesaneseeeas

4.9. DISPOSITIVIOS DPS...ceiiiiiiiee ettt sttt sttt ebaa e s s eibae e e s s aaraaeessnrane

810, FOTOCELULA ..ottt ittt
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8.25.  SWITCH (LAYER 2) c.eoveeeeeeeeeeeeeeeeeeessessesses e s s s sss s sasssssssssesassssssssasssessssssssessssssssanans 30
8.26.  CAMERA IP POE......ooeeeeeeeeeeeeeeeeessees s ssssesseesaes s s s s s s s ss s sessassssesesnsnnes 31
4.27.  ACESSORIOS/MIUDEZAS .......oocveeeerreesesresseissessasssssassssssss s sasssssassss s ssssssssessssssassssssanns 31
4.28.  REMOGOES E REAPROVEITAMENTOS ......couiveeearieeeeieesessesesssesseessessessses s sessasssassssnsanns 31
5. SERVICOS E TESTES FINAIS E EVENTUAIS .....ooovuivrrveeeerieesessesesssssessss s ssssssesssnsans 32
5.1.  REMOCAO, TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ........ovuverrrerrereeeereeesienreneens 32
5.2, LIMPEZA FINAL.....ooouoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaesaesse st saesaessesassasssssssssesassassssssessssssssesssssssssnsenans 32
5.3 ARREMATES E RETOQUES.......ovueuerieeeeeieeseeseesasissassessessessss s sass s ssss s sass s ssss s sessssnens 33
5.4.  TESTES DE FUNCIONAMENTO E VERIFICACAO FINAL.......ovuveeererreereereeieseesisseessesseesssnens 33
5.4.1. TESTES FINAIS DAS INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO........ovvcverecieierienee. 33
5.4.2.  TESTES FINAIS DAS INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO..........coocvverenrrnnne. 33

5.5.  DESMONTAGEM DAS INSTALACOES PROVISORIAS .........oovererrerresreseesseseessssessessesssssens 34
6. DOCUMENTAGAOD TECNICA .....ouveeeeeeeeeeeeeeeeeseeseseeeseses e seesassasssesassasssessssssssssassssssessssssesessssasssaneaes 34
6.1.  DOCUMENTACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS.................. 35
6.2, ASBUILT coooveoeeerveeeeeeeeeeeeieseeesesseesaessses s ses s s s s s sa s sasn s s e en st nens 35

1. INFORMAGOES PRELIMINARES

Este documento trata de detalhes referentes a execugdo de servicos comuns de
engenharia, sob demanda, com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais € mdo de
obra para recuperacdo dos componentes danificados, visando sanar as deficiéncias das
instalacdes fisicas.

Para execucdo dos servigos constantes neste memorial descritivo, deverdo ser
observadas as diretrizes constantes neste documento, conforme definicdo do objeto de cada
demanda a ser atendida.

No caso deste memorial apresentar alguma discrepancia ou omisséo, deverdo ser
observadas as normas técnicas vigentes e a boa técnica, sem que isso dé origem a
aditamento contratual. As normas técnicas referenciadas neste memorial descritivo devem ser
consideradas em suas vers@es mais recentes e vigentes a época da execucao dos servicos.
Caso qualquer norma mencionada venha a ser revisada, substituida ou revogada por 6rgédos
competentes, como a ABNT, IEC ou entidades equivalentes, devera ser automaticamente
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adotada a versao atualizada, independentemente de sua citacdo expressa neste documento.
E de inteira responsabilidade da contratada manter-se atualizada quanto & vigéncia das
normas aplicaveis, assegurar a conformidade técnica dos servigcos executados e apresentar,
sempre que solicitado, documentagdo comprobatéria de atendimento as exigéncias
normativas em vigor. A observancia de normas complementares, ainda que n&o
explicitamente mencionadas, é obrigatéria sempre que pertinentes ao escopo dos servigos.
Em caso de divida, omisséo ou conflito entre vers6es normativas, prevalecera a orientagdo
da fiscalizagdo técnica ou do profissional legalmente habilitado responsavel pela obra ou
servigo.

O periodo para execucdo dos servicos de manutengdo predial sera, em regra, de
segunda a sexta-feira das 07:30 as 19:30 horas, contudo, considerando a natureza do servigo
ou impossibilidade de realizacdo no periodo mencionado anteriormente, a critério da
Administragdo, os servigos poderdo ser executados nos finais de semana, feriados ou no
periodo noturno, sem custo adicional.

2. DA ABRANGENCIA DOS SERVICOS

Os servigos gerais de manutengdo preventiva, corretiva e conservagao, reparacoes e
adaptac0Oes, sdo aqueles cujas intervencdes incluem:

- Conservagdo, manutengdo preventiva e corretiva na area de instalagées técnicas de
elétrica e telefonia/logica;

- Conservacdo, reparagbes, adaptacbes, manutencdo, demolicbes, consertos,
instalacdes, montagens, modificacdes, que ndo demandem projetos técnicos especializados
de novas implanta¢des ou ampliagfes e que sejam habituais e rotineiras;

- Conservagdo, reparagfes, adaptacbes, manutencdo, demolicdes, consertos,
instalacBes, montagens, modificagBes, em componentes da Edificacdo ou das Instalacdes
Técnicas, cujas especificagbes e/ou Documentagdo Técnica estejam contidos neste
documento ou Projetos Técnicos relativos a esses componentes objeto das intervengdes ja
tenham sido desenvolvidos estando de acordo com o0s preceitos normativos e implantados
anteriormente.

3. TIPOS DE SERVICOS

Os seguintes tipos de servigos deverao ser realizados de forma a contemplar todos os
itens necessarios para a sua finalizacdo como materiais, méo de obra, equipamentos, etc. de
acordo com o que € prescrito neste documento.

* Realizar a limpeza das luminarias internas, externas e de emergéncia, com
substituicdo de pecas avariadas (reatores, soquetes, vidros e acrilicos de protecdo, entre
outros);

* Substituicdo, instalagdo e/ou reparos na iluminacao (luminarias, lampadas, soquetes,
reatores, disjuntores, fusiveis, etc) interna e/ou externa;

* Instalagao, substituicido, reparo ou adequacgéao de ponto de utilizagao para luminaria;

* Reparar, instalar ou substituir as fiagdes, interruptores, tomadas elétricas, telefénicas
e acionadores de alarmes;

+ Substituicdes, instalacbes, reparos e adequacdes necessarias nas instalacdes
elétricas, telefonicas, I6gicas (condutores, cabos, fiages, conexdes, atendimento de pontos
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de utilizac&o entre outros) para aumento de eficiéncia energética, da seguranga dos usuarios
e reducéo e otimizacao dos procedimentos de operagao e manutencao;

» Adequacdo dos circuitos da rede de instalacéo elétrica existente, desde que a carga
a ser instalada nao ultrapasse os limites estabelecidos pelas caracteristicas das instalacées
e normas técnicas brasileiras, sob orientacao de responsavel técnico;

* Instalacdo aparente de canaletas ou eletrodutos;

* Instalagcdo embutida de eletrodutos;

 Instalagdo, substituicdo e adequacdes de cabos elétricos, l6gicos e outros,
compreendendo sua passagem de pequena monta e canaletas;

» Conversdo de tomadas de 110V para 220V ou vice-versa e de tomadas elétricas
simples para tomadas 2P+T (trés pinos), compreendendo a passagem de fio-terra, se
necessario;

* Instalagao, substituicao, reparo ou adequagao de conjunto interruptor;

* Instalagdo, substituigdo, reparo ou adequacgéo de conjunto do tipo ponto de utilizagao
(tomada);

* Realizar a instalagdo elétrica para aparelhos de ar condicionado (sem fornecimento
do equipamento);

» Adequacéo de sistema de drenos do ar condicionado;

« Substituicdo de disjuntor termomagnético por disjuntor DIN;

* Substituicdo, instalacdo e adequacgéo de dispositivos de protecéo (disjuntores, DRs,
DPSs, etc.) quando houver aguecimento e mal funcionamento;

» Os reparos, adequagdes ou substituigdes que se fizerem necessarios em disjuntores,
fusiveis, chaves magnéticas, terminais e contatores, entre outros;

* Substituigao, instalacao e adequagao de botdes acionadores, sinais sonoros, sirenes,
central de alarme de incéndio, controlador horario, detectores de fumaga, botoeiras para
acionadores, e demais equipamentos e dispositivos presentes nas instalacées de forma a
manter o padrao exigido e projetado;

» Realizar as adequacdes que se fizerem necessarias para garantia das condi¢es
limites de corrente maxima permitida para a prote¢do dos cabos e inspe¢do do isolamento
dos cabos;

« Corrigir aguecimento nos cabos de alimentag&o, contatores e disjuntores baseando-
se em diagnéstico por termografia;

* Realizar limpeza interna e externa dos quadros e painéis de baixa e média tenséao;

* Realizar a identificagdo de quadros através da aplicagdo de plaquetas em acrilico,
adesivos contendo avisos e diagramas, etc;

 Realizar a identificacdo de componentes presentes no interior de quadros através
da aplicagdo de plaquetas em acrilico, adesivos, etc;

« Substituir, reparar, adequar e/ ou instalar quadros, racks e painéis de distribuicdo de
energia, telefonia,

+ Limpeza, manutencdo, instalacdo, substituicdo ou adequacdo de isoladores e
conexdes de baixa e média tensao;

+ Reapertar parafusos de contato e fixagdo dos disjuntores, barramentos,
seccionadores, contatores, conexdes e terminais, entre outros;

* Substituir, reparar, adequar e/ ou instalar condutor de aterramento e conecta-lo ao
sistema de aterramento, com base nos limites normalizados;

« Corrigir pontos de ferrugem e corrosao;
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+ Substituir ou instalar lAmpadas/leds de sinalizagdo nos quadros de comando;

« Substituir, realizar manutenc¢éo ou instalar sinalizadores visuais e sonoros do painel,

* Em baterias realizar manutencdo em terminais e conexdes, reaperto de conexdes,
protecdo dos terminais com graxa ndo oxidante ou vaselina. Realizar a adicdo de agua
destilada para correcdo do nivel de eletrélito, se necessario. Realizar a verificagdo da
densidade do eletrolito;

* Limpeza externa de baterias e seus elementos;

» Substituir, reparar, adequar e/ou instalar fixagdo ou substituicdo das cordoalhas,
hastes e isoladores, adequando o SPDA quando necessario;

 Substituir, reparar, adequar e/ou instalar cabo condutor de aterramento, caixa de
inspecdo, tubo de protecdo e demais conexdes do SPDA ao eletrodo de aterramento;

« Substituir, reparar, adequar e/ou instalar o isolamento entre captor e haste do SPDA,;

« Substituir, reparar, adequar e/ou instalar captores e sistema de captagéo e descidas
do SPDA (cabos, barras chatas, etc.);

« Substituir, reparar, adequar e/ou instalar isolamento e fixagdo das cordoalhas, cabos
e/ou barras chatas de descida para a terra,;

* Substituir, reparar, adequar e/ ou instalar eletrodo de aterramento, inclusive malhas
de terra;

+ Substituir elementos atingidos por oxidacdo das partes metalicas, estruturas e
ligacoes;

* Reapertar terminais;

» Medida de resisténcia de isolamento da instalagéo elétrica com teste 6hmico;

» Medida de continuidade, incluindo condutores de protecdo, equipotencializacdes
principais e suplementares por meio de teste 6hmico;

» Apresentar laudo de medicdo antes e apds execucdo da melhoria do sistema de
aterramento quando necessario;

* Realizar teste de isolagdo e apresentar laudo com resultados quando necessario;

« Apresentar relatério de Medicao e registro da corrente nos alimentadores em todas
as saidas dos disjuntores quando necessario;

« Verificagao do funcionamento e anotagéo dos valores de medicdo dos painéis;

« Verificacdo de problemas como quedas de tensdo e falta de energia elétrica em
quadros, tomadas e equipamentos provocados por defeitos como curto-circuito, sobrecarga
no sistema e outros, corrigindo o problema de forma adequada;

« Verificacdo visual das lumindrias, quanto a ocorréncia de lampadas queimadas ou
operacéo insuficiente;

* Verificag@o de aquecimento e funcionamento dos disjuntores e demais dispositivos
de chaveamento através de dispositivo termografico;

+ Verificagdo de aquecimento nos cabos de alimentacdo através de dispositivo
termografico;

» Verificagdo visual ou mediante medicdo da existéncia de vibracBes e ruidos
anormais, sejam elétricos ou mecéanicos;

« Verificagao da fixacdo e estado de barramento, conexdes e ferragens;

+ Verificacdo do ajuste de regulagem ou de configuracdo em disjuntores de baixa e
média tensao;

« Verificagdo do estado operacional de fusiveis de baixa e média tenséo;

« Verificagao do estado operacional e dos componentes de transformadores;
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« Verificagcdo do estado operacional de gerador e dos seus componentes (filtros, 6leo,
nivel de 6leo, etc) de forma a realizar as necessarias substituicées;

» Testes de abertura e fechamento de chaves seccionadoras, disjuntores e demais
dispositivos de protecao tanto de baixa quanto de média tenséo;

+ Ajustar os limites de abertura e fechamento, verificado pinos, molas e travas;

* Verificagcdo de ldmpadas de sinaliza¢éo e comando;

* Ensaio de isolagdo de transformador;

+* Ensaio de isolagdo de disjuntor;

* Ensaio de isolagdo de chave seccionadora,

* Ensaio de resisténcia 6hmica de transformador;

* Ensaio de resisténcia 6hmica de disjuntor de MT;

* Ensaio de resisténcia 6hmica de chave seccionadora;

* Medicdo da malha de aterramento de subestacgéo;

* Inspecdao termografica de subestacao;

* Testes e ensaios das fung¢des 50/ 51 do relé;

* Testes e ensaios do comando da bobina de abertura entre a chave seccionadora e
disjuntor de BT;

* Coleta e analise do 6leo isolante;

« Verificagao do banco de capacitores em fun¢fes das células ativas;

* Fornecimento e instalagdo de padréao de entrada de energia, em carater de
Emergéncia;

» Contatos com a Concessionaria de energia local para agendar data e horario para
desligamento, retorno da energia e demais necessidades;

* Realizar manutencéo e instalagao de transformadores;

+ Servicos de coordenagdo de desligamento junto a Concessionaria de Energia e
confecc¢édo do relatério com fotos da preventiva, incluindo termografia;

* Substituicdo e instalacdo de muflas em cabos de média tensao;

* Substituicdo de tapete de borracha para operagdo de subestacao;

* Substituicdo de EPIs e EPCs para manter no interior da Subestacéo.

3.1. PLANO DE INSPECAO/MANUTENCAO

O plano de manutencdo tem por objetivo organizar e criar agendamento para as
inspecdes/manutencdes periédicas.

As inspecdes periédicas ndo serdo realizadas em instalagfes que tenham seus
acessos impossibilitados por estarem embutidos no concreto armado (ferragens estruturais)
ou reboco, como por exemplo eletrodutos embutidos e elementos do Sistema de Protecéo
contra descargas atmosféricas (SPDA) que utilizam as ferragens da estrutura. Exceto quando
explicitado pela Contratante.

As inspecfes visam a assegurar que todas as instalagfes sejam elas pertencentes
aos subsistemas SPDA, de instalacdes elétricas em média e baixa tenséo, de instala¢gfes de
telefonia, de I6gica, de cabeamento estruturado, entre outros:

-Estejam de acordo com projetos baseados nas versdes atualizadas das seguintes
normas: NBR 5419, NBR 5410, NBR 14039, NBR 13570, NBR ISO/CIE 8995, NBR 10898,
NBR 5123, NBR 7036, NBR IEC 62271-102, NBR 15751, NBR 14565, NBR 12132, NBR
13977, NBR 14566, normas das concessionarias locais, entre outras.
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-Estejam em boas condi¢gbes e sejam capazes de cumprir suas fung¢des, que néo
apresentem corrosdo, quebras ou outras deterioracdes de forma que atendam as suas
respectivas normas técnicas;

- Se enquadrem nas normas brasileiras vigentes, quaisquer novas construcdes ou
reformas que alterem as condic¢des iniciais previstas em projeto.

3.2. SEQUENCIA E PERIODICIDADE ESPECIFICA DAS INSPECOES DE
INSTALAGOES ELETRICAS

As inspec¢Oes realizadas nas instalacdes sejam elas pertencentes aos subsistemas
SPDA, de instalagdes elétricas em média e baixa tenséo, de instalagBes de telefonia, de
I6gica, de cabeamento estruturado, entre outros, realizada por profissional habilitado e
capacitado a exercer esta atividade, com emissdo de documentagcdo pertinente devem
obedecer a seguinte ordem cronolégica:

- Durante a construgéo da estrutura;

- ApOs a instalagdo, no momento da emissao do documento "as built”.

ApOs estas inspecdes, inicia-se o periodo de manutencéo (objeto deste documento),
devendo ser realizadas as inspecdes:

- Para balizar alteracdes, reparos ou adequacdes;

- Apés alteracdes ou reparos;

- Quando houver suspeita ou constatagdo de evento externo que atinja a estrutura,
como por exemplo uma forte tempestade, ventos fortes, descargas atmosféricas e
semelhantes;

- Semestralmente apontando a necessidade de intervengdes no sistema,;

- Para o SPDA, periodicamente a cada trés anos.

4. MATERIAIS E MONTAGENS

As notas a seguir apresentam as caracteristicas principais dos materiais a serem
empregados em instalagfes que dizem respeito a disciplina elétrica. Além das caracteristicas
aqui apresentadas, independente do fabricante, todos os materiais empregados ou similares
devem ser, por obrigatoriedade materiais novos e sem uso, atendendo ao funcionamento e
as descri¢cdes apresentadas neste memorial descritivo, as especificagcdes do fabricante e as
normas técnicas brasileiras (ABNT). O padrdo geral de qualidade dos servicos e materiais
utilizados deve ser alto, devendo ser seguidas, além do aqui disposto, as recomendacdes de
todas as normas técnicas pertinentes, especialmente a NBR-5410 e NR-10.

4.1. ELETRODUTOS

Ainstalacdo de eletrodutos rigidos de forma aparente, necessita apresentar montagem
de forma perpendicular as paredes e ao teto, de modo que se verifiquem somente angulos
retos nestas montagens, ou seja, o tragado dos eletrodutos acompanhara as linhas ortogonais
do prédio.

Em cada trecho de tubulacdo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre
extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu equivalente
até no maximo 270°. Em nenhuma hipétese devem ser previstas curvas de deflex@o superior
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a 90°. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos ndo devem reduzir efetivamente seu
didmetro interno. Todas as curvas utilizadas deverdo ser fabricadas ou dobradas a frio com
ferramenta especial.

Os eletrodutos s6 devem ser cortados verticalmente ao seu eixo. Deve ser retirada
toda a rebarba suscetivel de danificar as isolagdes dos condutores.

S6 deverao ser admitidos em instalagao aparente e no interior de paredes ocas ou de
outros espacos de construcdo eletrodutos ndo-propagantes de chama, livres de halogénio e
com baixa emissao de fumaca e gases téxicos. S6 sao admitidos em instalagdo embutida os
eletrodutos que suportem os esforcos de deformacéo caracteristicos do tipo de construcdo
utilizado.

Toda a rede de condutos metalicos devera formar um sistema eletricamente continuo
ligado a terra. Quando externa, a rede de eletrodutos devera ser fixada a estrutura do prédio
através de bracadeiras apropriadas de aco galvanizado.

As emendas entre os eletrodutos deverdo ser feitas através de luvas atarraxadas em
ambas as extremidades a serem unidas, que deverdo ser introduzidas nas luvas até se
tocarem, para assegurar a continuidade da superficie interna da tubulagdo. Estas luvas
deverdo ser do mesmo material e fabricante do eletroduto.

As ligagOes dos eletrodutos as caixas de chapa seréo feitas sempre com uma arruela
interna e, externamente as caixas devidamente apertada uma bucha que servird de contra-
porca para arruela interna.

Os eletrodutos (especialmente os enterrados) deverdo ter caimento suficiente para as
caixas a fim de evitar a acumulagéo de dgua eventualmente infiltrada.

4.1.1. Instalados de forma embutida

Estes eletrodutos deverado ser de PVC, rigido ou flexivel, fabricados em conformidade
com a NBR-15.465, didmetro nominal minimo de 20mm(3/4"). Deve ser empregado este tipo
de eletroduto na categoria reforcado (resisténcia diametral para carga de até 750N/5cm) de
forma embutida em lajes, teto e piso e na categoria sem reforco (resisténcia diametral para
carga de até 320N/5cm) de forma embutida em paredes.

A fixagcdo destes eletrodutos, quando em PVC rigido, nas caixas de passagem, saida
€ ou equipamentos sera através buchas e arruelas metalicas e rosqueadas.

A fixagao destes eletrodutos, quando em PVC flexivel, nas caixas de passagem, saida
€ ou equipamentos sera através de encaixe.

4.1.2. Instalados em Rede Interna de forma sobreposta/aparente

Os eletrodutos a serem instalados no interior das edifica¢des, de forma aparente, nas
paredes, tetos, forros ou entre laje ou forro e cobertura, deverdo ser de aco, zincado
eletroliticamente, fabricados em conformidade com a NBR-13.057, diametro nominal minimo
de 20mm(3/4"), e parede com espessura de 1,50mm. Para redes l6gicas o diametro nominal
minimo & de 25mm (17).

A fixacdo destes eletrodutos nas caixas de passagem, saida e ou equipamentos sera
através de buchas e arruelas, em liga metélica e rosqueadas com acabamento esmerado.

A fixagdo dos eletrodutos nas paredes, tetos e forro sera através de abracadeiras
metdlicas tipo cunha galvanizada, a cada 1,00m, exceto quando indicado no projeto.

Para casos pontuais onde a instalagdo requeira pequenos desvios devem ser
utilizados eletrodutos de tubo metdlico flexivel, fabricado com fita de aco galvanizado
revestido externamente com polivinil cloridrico (PVC) extrudado auto extinguivel (O PVC que
envolve o eletroduto deve atender as normas UL 94VO, ser auto extinguivel de -15°C até
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+105°C), sem junta de vedacdo, didmetro de 25mm, devendo ser fixados conforme
orientacBes e com acessdrios do mesmo fabricante, sendo a marca de referéncia Eko Flex.

4.1.3. Instalados em Rede Externa de forma sobreposta/aparente

Os eletrodutos a serem instalados de forma aparente em areas externas das
edificacdes, deverédo ser do tipo “pesado”, de aco galvanizado a quente, fabricados em
conformidade com a NBR-5624/93, didmetro nominal minimo de 20mm (3/4"), e parede do
eletroduto com espessura minima de 2,25mm (3/4”), exceto quando indicado no projeto. Para
redes légicas o diametro nominal minimo é de 25mm (17).

A fixacdo destes eletrodutos nas caixas de passagem, saida e ou equipamentos sera
através de buchas e arruelas metalicas rosqueadas ou através de rosca direta.

A fixagcdo dos eletrodutos nas paredes, tetos e forro sera através de abracadeiras
metalicas tipo cunha galvanizada, a cada 1,00m, exceto quando indicado no projeto.

4.1.4. Instalados em Rede Externa Subterranea

Os eletrodutos a serem instalados em redes externas subterrdneas, enterrados,
deverdo ser flexiveis (PEAD), fabricados em conformidade com a NBR-15.465, diametro
nominal minimo de 25mm (1"). Para cada conduto subterraneo deve ser aberta vala de modo
gue o eletroduto fique enterrado a 0,4m da superficie do solo quando houver apenas trafego
de pessoas, e a 0,6m da superficie do solo quando houver trafego de veiculos. Os trechos
subterraneos, entre caixas de passagem, deverdo ter no maximo 20m de comprimento. A
trajetdria entre as caixas deve ser retilinea.

Envelopamento dos eletrodutos enterrados deve ser realizado quando houver trafego
de veiculos ou conforme indicado no projeto. O envelopamento devera envolver o(s)
eletroduto(s) presente(s) entre duas caixas de passagem de modo que exista uma camada
minima de 5cm de concreto nos sentidos laterais, inferior e superior do eletroduto.

SOBRE TODA E QUALQUER EXTENSAO DA REDE SUBTERRANEA DEVERA
SER INSTALADA, 30CM OU 15CM ACIMA DO ELETRODUTO ENVELOPADO OU
DIRETAMENTE ENTERRADO RESPECTIVAMENTE, ATERRADA, FITA PLASTICA DE
IDENTIFICAGAO DE REDE ELETRICA. O CABEAMENTO DEVERA TER SOBRA NAS
CAIXAS DE PASSAGEM, PARA FACILITAR INSPECAO E MANUTENGCAO. APOS A
INSTALACAO DOS CONDUTORES E DA VERIFICACAO DO FISCAL TECNICO AS
SAIDAS DOS ELETRODUTOS, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERAO SER
OBSTRUIDAS COM MASSA VEDANTE.

4.2. PERFILADOS METALICOS

Os perfilados a serem instalados internamente aos prédios, serdo metalicos,
38x38mm, chapa 18, lisos ou perfurados (conforme projeto), com tampa metalica, sob
pressado, de forma que sua remogdo s6 possa ser efetivada com ferramenta. Serdo fixados
por suspensao do tipo estribo para perfilado com tirantes roscados de ¥4” e sua fixagao ao
teto serd através de parabolts, sobre méo francesas nas paredes e/ou somente quando
estritamente necessario apoiado nas tesouras metalicas ou de madeira com fixagao por
parafuso quando a estrutura do telhado assim permitir. Estes elementos de fixagdo deverdo
estar espagados a uma distancia maxima de 1,5m entre si.
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As emendas, mudancas de direcdo a 90° e derivagfes "T", "X" e saida para eletroduto,
deverdo ser executadas com acessoérios compativeis, fornecidos pelo mesmo fabricante do
perfilado. Para fixacdo dos acessérios deverdo ser utilizados parafuso perfil, 1/4", com trava,
arruela lisa e porca sextavada, todos zincado branco.

4.3. ELETROCALHA METALICA

As eletrocalhas a serem instaladas internamente aos prédios, abaixo do nivel das
vigas exceto quando néo explicitado no projeto, serdo metélicas, chapa 18, lisas ou perfuradas
(conforme projeto), com tampa metélica, fixada com parafusos autobrocantes nas abas
laterais, a cada 1,5m ou quando da ocorréncia de conexdes, em ambos os lados. Serdo
sustentadas através de méo francesa simples, galvanizada a fogo, cuja dimensédo sera de
200mm para eletrocalha de 100mmx50mm e para outras dimensdes de eletrocalha o tamanho
do prolongamento da méo francesa sera proporcional, fixagdo nas paredes da edificacdo com
parafusos, fabricada com perfilado 38x38 mm, ou sustentadas através de suspenséo dupla
ou simples, vergalh&o roscado de ¥4”, zincado, fixado no teto com parabolt ou somente quando
estritamente necessario apoiado nas tesouras metalicas ou de madeira com fixagao por
parafuso. As emendas, mudancas de direcdo a 90° e derivagbes "T", "X", derivacdo para
perfilado e demais conexdes deverdo ser executadas com acessorios compativeis, fornecidos
pelo mesmo fabricante da eletrocalha. Nas derivagdes para eletrodutos devera ser perfurada
na lateral, na tampa superior ou na face inferior com "serra-copo” de 3/4" (ou bitola indicada
em planta), nestas deverdo ser utilizadas buchas e arruelas de aluminio. Para fixagcdo dos
acessorios deverdo ser utilizados parafuso perfil, 1/4", com trava, arruela lisa e porca
sextavada, todos zincado branco.

4.4. CAIXAS

Devem ser empregadas caixas de derivacao/passagem:

e em todos os pontos de entrada ou saida de condutores da tubulacédo, exceto nos
pontos de transicdo ou passagem de linhas abertas ou com tampa para linhas em eletrodutos,
0s quais nestes casos, devem ser rematados com buchas e arruelas;

« em todos os pontos de emenda ou derivacéo de condutores, de preferéncia caixa do
tipo condulete, as caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser
providas de tampas;

* nas caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congéneres,
atendidas através de eletrodutos aparentes, do tipo condulete adequada a aplicacdo no local;

* nas caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congéneres,
atendidas através de eletrodutos embutidos, do tipo fechadas por espelhos que completem a
instalagdo desses dispositivos.

4.4.1. Instaladas em Rede Interna/Externa de forma sobreposta/aparente

Serao do tipo fundida em liga de aluminio, modelo condulete, com entrada e fixagéo
para eletrodutos com rosca direta ou através de bucha e arruela roscadas. Somente no interior
das edificacdes serdo admitidas conexdes de encaixe simples e fixagao através de parafuso.

Deverao ser utilizadas caixas tipo E, C, LL, LR, T, LB, B, X, com tamanho definido pelo
didmetro do maior eletroduto a ser ligado na caixa. Quando forem derivados eletrodutos de
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diametro menor deverdo ser utilizados redugBes concéntricas metdlicas, fornecidas pelo
mesmo fabricante das caixas.

Todas as caixas metdlicas deverdo ser aterradas no condutor PE através de anilha
isolada. A fixac@o das caixas sera através de 2 parafusos autoatarraxantes, cabeca panela,
@4,8x45mm. Esta fixacdo deveré ser feita pelo fundo, de modo que as tampas possam ser
abertas pela frente e fiqguem paralelas a superficie de fixagdo. Em um destes parafusos devera
ser aterrada a caixa.

4.4.2. Instaladas em Rede Interna/Externa de forma embutida

Todas as caixas embutidas deverdo ser construidas de material termoplastico ndo
propagante de chama, na cor cinza, amarelo ou laranja, de forma a atender as normas ABNT
NBR IEC 60670 e ABNT NBR 5431.

As caixas 4x2” podem ter as seguintes configuracdes de saidas para eletrodutos:
[3x1/27+7x3/4”+1x1"], [3x1/2”+5x3/4”+5x1”] ou [6x1/2”+4x3/4”+0x1"].

As caixas 4x4” podem ter as seguintes configuracdes de saidas para eletrodutos:
[4x1/27+10x3/4”+2x1"] ou [11x1/2"+6x3/4”+0x17].

As caixas octogonais 3x3” podem ter as seguintes configuragbes de saidas para
eletrodutos: [6x1/2"+0x3/4”+0x1”] ou [5x1/2"+0x3/4”+0x1"].

As caixas octogonais 4x4” podem ter as seguintes configuragdes de saidas para
eletrodutos: [6x1/2"+6x3/4”+0x1”] ou [5x1/2"+6x3/4"+1x1”]. As caixas 4x4” octogonais devem
possuir fundo removivel para facilitar a instalagdo de dutos. Além disso, duas caixas podem
ser acopladas a fim de proporcionar um espaco interno maior.

As caixas 4x2” destinadas a instalagao elétrica em paredes de gesso acartonado
podem ter a seguinte configuracao de saidas para eletrodutos: [2x1/2"+4x3/4”+0x1"].

As caixas 4x4” destinadas a instalagdo elétrica em paredes de gesso acartonado
podem ter a seguinte configuracao de saidas para eletrodutos: [6x1/2"+6x3/4"+0x1”"].

Todas as saidas para eletrodutos destas caixas devem possuir chanfros que permitem
a fixagdo do eletroduto sem a necessidade de presilha ou outro acessorio.

4.4.3. Caixas de Passagem

Conforme projeto, as caixas de passagem maiores, 125x125mm (5x5"), 150x150mm
(6x6"), 200x200mm (8x8") e ou especiais, serdo em chapa metalica dobrada de a¢o n.22
(0,76mm), acabamento em pintura eletrostatica anti 6xido cinza tratada ou zincadas de
fabrica. Também deveréo ser aterradas no PE, com anilha, em um dos parafusos de fixagao.

4.4.4. Caixas de Passagem/Derivacdo Subterraneas

As caixas de Passagem/Derivacdo Subterrdneas serdo de alvenaria e terdo
dimensbes internas de 100x100x50cm, 80x80x50cm, 60x60x50cm ou 30x30x30cm e demais
dimensdes conforme indicado em projeto, serdo cobertas por tampa de concreto (caixas
maiores ou iguais a 60x60x50 terdo tampa bipartida) e com algca de icamento. A estrutura
interna da Caixa devera ter as superficies internas cobertas com argamassa e ter fundo
desenvolvido para drenagem da &gua pluvial (fundo com brita).

As caixas de passagem podem ser construidas em alvenaria ou pré-moldadas em
concreto armado, conforme dimensdes definidas em planta.
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Estas caixas de passagem devem possuir tampas de concreto armado. As tampas
devem se apoiar sobre uma guarni¢do de cantoneira de ago galvanizado, rigidamente fixada
na caixa.

As tampas de concreto deverdo ser executadas para resistir aos esforcos locais da
instalagdo, conforme detalhamento e disposicao em projeto.

Na entrada e saida de eletrodutos das caixas de passagem ou paredes de camaras
subterréneas, deverdo ser construidas embocaduras de arremate destes dutos.

Devera ser prevista abertura na parede de concreto de maneira a permitir a instalagéo
do nimero de dutos solicitado no projeto, bem como, do espacamento minimo entre eixos dos
dutos.

A concretagem de chegada ou saida da linha de dutos (para eletrodutos PEAD) devera
ser feita utilizando-se formas laterais, de maneira a garantir o adensamento do concreto junto
a parede. Este concreto devera conter aditivo impermeabilizante. Na chegada dos dutos (para
eletrodutos PEAD) junto as paredes de concreto, os mesmos deverdo ser travados por meio
de gabaritos espacados de 1 m, de maneira a permitir sua concretagem sem o deslocamento
dos mesmos. Para instalagéo dos dutos, os mesmos deverdo ser encaixados em uma forma
de madeira com a furagdo adequada ao diametro e ao nimero de dutos previstos, fixada rente
a parte interna da caixa ou parede da camara, permitindo o alinhamento uniforme e
espacamento minimo. A forma somente podera ser removida apoés trés dias de cura. Apds
remocao desta forma, deverd ser feito o recorte do excedente de duto rente a parede de
concreto.

N&do é permitida a emenda dos tubos nos primeiros 3 m (trés metros), junto a
embocadura.

Nas embocaduras deverdo ser utilizados tamp0&es rosqueaveis para os dutos livres e,
terminais rosqueaveis para os dutos que serdo ocupados imediatamente, permanecendo
estes como acabamento final da embocadura dos dutos.

As caixas de passagem deverdo ser impermeaveis, exceto ao fundo. Deve ser
realizada a impermeabilizagéo internamente na caixa de passagem e caixa de ligagdo com
revestimento de argamassa no traco 1:4 bem desempenado. Essa argamassa devera conter
aditivo impermeabilizante.

Apés o aceite por parte da fiscalizagéo, as tampas das caixas de passagem deverédo
ser lacradas com concreto magro para evitar furto e vandalismo.

4.5. SERVIGOS DE INSTALAGAO SUBTERRANEA DE ELETRODUTOS,
CABOS DE COBRE NU E CAIXAS DE PASSAGEM

A instalagdo subterranea deve ser feita considerando uma série de etapas que estédo
apresentadas sucintamente a seguir:

4.5.1. Escavagao

As escavacoes em regides urbanas devem ser cercadas e sinalizadas com cartazes
de adverténcia. Durante a noite devem ser colocados sinais luminosos.

A escavacao pode ser feita manual ou mecanizada dependendo das condic¢des locais.

O fundo da vala deve ser isento de pedras soltas, detritos organicos, etc., e apresentar-
se perfeitamente limpo, sendo que 0 mesmo deve ser previamente apiloado.

Todas as escavacdes devem ser feitas a seco.
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As valas deverdo ser escavadas de modo a permitir que as linhas de dutos possam
ser construidas com inclinagcdo minima de 1% em direcdo as caixas, com finalidade de
propiciar a drenagem das linhas de dutos, bem como evitar o acimulo de sujeiras ou agua.

4.5.2. Escoramento

Escavac0es até 1,3 m de profundidade, em geral, podem ser executadas sem especial
seguranga com paredes verticais desde que as condi¢cdes de vizinhanga e o tipo de solo
permitam.

Se o terreno ndo possuir coesdo suficiente para manter os cortes aprumados, 0s
taludes das escavacdes devem ser protegidos com escoramento. Deverdo ser observados 0s
critérios minimos de escoramento dispostos na NBR 9061 - Seguranga de escavacao a céu
aberto.

Ao término dos servigos 0 escoramento serd totalmente retirado, no sentido vertical,
sem que ocorram esforcos e/ou movimentos laterais que provoquem alteracdes nas
condigbes de compactagdo do material aplicado. Os espagos resultantes da retirada das
escoras deverdo ser preenchidos com areia grossa e compactados.

4.5.3. Apiloamento Do Fundo Da Vala

O fundo das valas deve ser apiloado de modo a produzir uma superficie plana e
nivelada, sem particulas soltas de solo.

S6 sera iniciado o assentamento dos dutos ap6s a escavagéo total da vala no trecho
projetado, de maneira que sejam mantidos os alinhamentos entre a saida e chegada dos
dutos.

4.5.4. Instalacdo Dos Dutos Diretamente Enterrados

Para instalacao de dutos em PEAD, no inicio da vala deve ser colocado um cavalete
com roletes para suportar os rolos, de modo a permitir que os mesmos sejam desenrolados e
puxados por corda de sisal amarrada em sua extremidade.

Nas instalacdes de dutos PEAD diretamente enterrados devem ser obedecidos os
critérios citados a seguir:

* Os dutos devem ser lancados sobre uma camada de areia ou backfill, conforme
projeto.

+ Durante todo o processo de lancamento os dutos PEAD devem estar tamponados.
Depois de lancados na vala os dutos devem ser tracionados utilizando uma alavanca
amarrada em sua extremidade através de corda.

» Assentada a primeira camada de linha de dutos, os mesmos devem ser separados
na horizontal com espacadores tipos pente (a cada 1 m), adequado ao seu didmetro externo.

4.5.5. Reaterro E Compactagao De Banco De Dutos Com Areia Grossa
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As camadas intermediarias entre os dutos diretamente enterrados devem ser
compactadas através do processo manual com recobrimento de areia, tomando-se o cuidado
para que todos 0s espacos vazios sejam preenchidos. Se a areia estiver excessivamente
seca, umedecé-la o suficiente a fim de permitir uma compactagédo adequada. Este processo
consiste no lancamento de agua a cada camada de dutos e deve ser efetuado com cuidados
especiais para ndo provocar o escoamento da areia ou flutuagéo da linha de dutos.

A compactacao do solo acima da Ultima camada de dutos deve ser executada através
do processo mecanico em camadas de no maximo 200 mm de espessura.

4.5.6. Protecdo Mecanica

Envelopamento dos eletrodutos enterrados deve ser realizado quando houver trafego
de veiculos ou conforme indicado no projeto. O envelopamento deverd envolver o(s)
eletroduto(s) presente(s) entre duas caixas de passagem de modo que exista uma camada
minima de 5cm de concreto magro (concreto simples, traco 1:4:8, de cimento, areia e pedra
britada) nos sentidos lateral e superior do eletroduto.

A placa de concreto tem por finalidade sinalizar e proteger mecanicamente a rede de
distribuicdo subterranea contra possiveis danos provocados por obras de terceiros ou de
outras concessionarias de servigos publicos. Deverd ser executada de acordo com as
informagdes do Projeto Executivo.

4.5.7. Sinalizagcdo De Adverténcia

Fitas plasticas de adverténcia serdo ser instaladas ao longo de toda a rota, com o
objetivo de sinalizar e proteger a rede de distribuicdo subterrdnea contra possiveis danos
provocados por obras de terceiros ou de outras concessionarias de servigos publicos. Essas
fitas serao fornecidas na cor amarela, com 0,3 mm de espessura minima, com as palavras
“PERIGO - ALTA TENSAOQ” grafadas na cor preta.

4.5.8. Recomposi¢cdo Do Pavimento Ou Do Terreno Original

Ap6s a compactacdo do reaterro da vala, ser4 executada a recomposi¢do do
pavimento nas condi¢des originais, isto é, gramado, calgcamento, asfalto, etc., e de forma a
evitar elevacdes ou depressdes que possam causar danos ao transito de pessoas ou de
veiculos.

4.6. QUADROS DE DISTRIBUICAO

Os Quadros de Distribuicdo Deverdo ter dimensdes para abrigar os equipamentos
previstos nos diagramas unifilares/multifilares, contemplando inclusive espacgos reserva
conforme NBR 5410.

Os quadros poderéo ser do tipo montagem de sobrepor ou embutir.

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, n® 1501 - Bairro Centro Histérico - Porto Alegre/RS

08/12/2025 10:28:57 SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS

25220000041762

429




> PROA 5. oo

O

GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Os metélicos com porta externa dotada de fecho rapido do tipo lingueta com manopla
padrdo de poliamida, espelho ou contra-porta interna vazada no acesso aos disjuntores do
tipo DIN de modo a permitir 0 seu acionamento porém sem perigo de toque acidental nas
partes energizadas, e o espelho ou contra-porta interna devera ser cego no acesso aos
disjuntores do tipo caixa moldada, sendo que sua operagdo ou acesso para manutencao sera
permitido somente para pessoas autorizadas que terdo acesso a chave do tipo YALE que
abrira o fecho lingueta manopla YALE do respectivo compartimento onde se encontrara o
disjuntor em caixa moldada. Sempre de acordo com as normas técnicas em especial a NR-
10.

Na porta externa deverd ser instalada etiqueta, em acrilico na cor preta, com a
identificagcdo do quadro em letras brancas. Na parte externa também devera constar a sua
capacidade nominal e de curto-circuito de corrente, bem como informacédo de adverténcia de
quadro elétrico, em adesivo branco com letras pretas.

Devera ser instalado diagrama unifilar em adesivo branco com letras pretas na parte
interna da porta externa do quadro.

Na proximidade do respectivo dispositivo de prote¢do (Disjuntor, DR, DPS, etc) devera
ser feita identificagdo textual resumida por meio de plaqueta acrilica na cor preta com
identificag@o do dispositivo em letras brancas.

Os quadros também devem possuir a adverténcia contemplada no item 6.5.4.10 da
NBR 5410 que pode vir de fabrica ou ser provida no local, antes da instalacao ser entregue
ao usuario, e nao deve ser facilmente removivel. De preferéncia em adesivo branco com letras
pretas.

Os barramentos de Neutro e PE, deverédo ser instalados sobre suportes plasticos na
cor azul e verde, respectivamente, ou identificados nestas cores. Nos barramentos deve ser
previsto numero de bornes suficientes para os condutores de neutro e PE de forma a atender
ao numero de condutores neutro e PE que “entram” e “saem” do quadro. Estes bornes devem
ser localizados e identificados na mesma sequéncia dos seus respectivos condutores de fase
respeitando inclusive suas diferengas de sec¢do. A capacidade de condugéo de corrente dos
barramentos de Neutro e PE deve ser equivalente a capacidade dos barramentos de fase,
respeitando o critério de neutro ndo reduzido e para sec¢do dos condutores de protecdo a
tabela 58 da NBR 5410 (Se¢do minima do condutor de protecao).

Cada dispositivo Diferencial Residual responsavel por proteger mais de um circuito
(grupo de circuitos), deve possuir o seu préprio barramento de neutro no interior do quadro
além da barra de neutro principal e das barras de neutro dos demais IDRs, do contrario sera
recorrente o disparo dos dispositivos DR.

A capacidade de interrupcdo em kA dos barramentos presentes no interior dos
guadros deverd ser maior do que a capacidade de interrup¢cdo em kA do ponto em que o
mesmo serd instalado.

Portas e materiais semelhantes, providos de dobradigas, devem permitir acesso livre
e facilidade de operacdo dos componentes incorporados quando abertas. As portas nao
devem ser transparentes.

Os quadros a serem instalados junto a cabine de medicdo de energia, da
concessiondria, deverdo ser fabricados e instalados conforme padrdo da concessionaria,
sendo que seus barramentos de fase, neutro e PE deverdo ser dimensionados e dispostos de
acordo com os critérios da concessionaria e responsabilidade do fornecedor.
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Todos o0s demais componentes e acessOrios necessarios para o0 perfeito
funcionamento dos quadros de distribuicdo deverdo ser fornecidos, ainda que ndo citados
especificamente nesta especificagao.

4.6.1. Quadros de Distribuicdo com Montagem Especial

Para quadros cujo ponto de instalagdo tenha valor de corrente de curto-circuito maior
do que 10KA deverd ser utilizada a configuracdo de montagem especial, conforme NBR-
61439. Estes quadros deverdo ser de sobrepor, metélicos, acabamento na cor cinza RAL
7035, nas dimensdes sugeridas no projeto.

Serdo do tipo estruturado construido em chapa de aco de 12USG para painéis
autoportantes, portas, placas de montagem e tampas de fechamento em chapa de ago
14USG, pintado com tinta eletrostatica a p6, sendo o acabamento da placa de montagem
interna na cor laranja RAL 2003 ou cinza RAL 7035, e os demais acabamentos na cor cinza,
RAL 7035. As chapas de ago utilizadas, tanto para a estrutura quanto para o involucro,
deverdo obedecer as normas ABNT NBR 6649/81 e NBR 6650/81, e ter superficie externa
lisa, isentam de pontas e rebarbas. O dobramento das chapas devera ser feito a frio, mediante
processo de estamparia. O processo consiste em passar as chapas metalicas especificadas
no paragrafo anterior por desengraxe com detergente alcalino aquecido a 70°C, lavagem em
agua corrente com temperatura ambiente, decapagem com &cido cloridrico, lavagem em agua
corrente com temperatura ambiente, fosfatizacéo a frio, secagem em estufa com ar circulante
a 70°C, pintura a p6, polimerizacdo em estufa a 220°C.

A ventilagdo do interior do painel deverd ser natural através de venezianas
estampadas nas proprias chapas das portas, protegidas por tela de arame galvanizado n.° 18
BWG, em malha méaxima de 3x3mm,de maneira a evitar entrada de insetos. Exceto casos
previstos em projeto.

Acesso aos equipamentos devera ser frontal, e entrada e saida dos cabos sera pela
parte inferior e/ou superior. Os barramentos deveréo resistir térmica e mecanicamente ao pior
curto-circuito que possa ocorrer naquele ponto, sem causar deformag¢des permanentes ou
problemas nos suportes.

Os barramentos deverdo ter classe de isolamento de 600V, e deverdo ser
dimensionados para as correntes hominais e de curto circuito indicadas no projeto; ndo seréo
admitidas emendas nos barramentos dentro de uma mesma coluna; para as correntes
nominais, a temperatura dos barramentos ndo deverd ultrapassar 70 °C; deverd ser
considerada, na construgdo e sele¢do dos materiais, a dilatagdo térmica dos materiais. Os
barramentos fase deverdo ser executados conforme diagramas de projeto, deverao também
ser encapados com material isolante; o barramento neutro e de protecdo nas laterais ou na
parte inferior dos quadros. O cobre utilizado nos barramentos devera ser do tipo eletrolitico
com 99,00% de pureza; os barramentos deverdo ser pintados ou identificados com fitas nas
cores recomendadas pela ABNT. Os dispositivos e parafusos de fixagdo das barras deverao
ser de ac¢o de alta resisténcia. O dimensionamento das barras de cobre considerara como se
0 barramento fosse de barras lisas e sem pintura. Os barramentos serdo dimensionados
também para os esforcos eletromecéanicos, decorrentes de curto-circuito. As jung¢des do
barramento principal serdo feitas com parafusos passantes sendo 0s pontos de contato
previamente prateados.
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Demais especificacdes para este tipo de quadro e painel dever&do seguir o que foi
projetado.

4.6.2. Quadros de Distribuicdo com Montagem Modular

Para quadros com disjuntor geral menor ou igual a 125A e que estejam instalados em
pontos cuja corrente de curto circuito seja menor do que 10kA, devera ser utilizado o tipo de
quadro de distribuicdo modular que comporta os disjuntores DIN montados em fileiras
horizontais. As dimensdes destes quadros e nimero de posi¢des por fileira deverédo ser de
acordo com o projeto.

Este quadro modular de distribuicdo deve possibilitar a instalagdo em paredes de
alvenaria ou em paredes de gesso cartonado.

Os quadros devem ser fabricados em material plastico ou metéalico conforme projeto.
Os plasticos serdo em policarbonato altamente resistente na cor branca. Deve apresentar
Isolamento total classe Il: conforme a norma ABNT NBR IEC 61439-3, desta forma ndo é
necessaria a ligagédo a terra de qualquer elemento nao condutor do quadro. Os quadros de
material metalico em chapas com 1,2mm de aco galvanizado com fosfato tricatibnico e
pintados na cor cinza claro RAL 7035 em poliéster pé aplicada por processo eletrostatico com
espessura de 80 pm.

Para facilitar a montagem e a posterior manutencdo, o conjunto de fileiras deve ser
montado sobre um chassi extraivel, que permite realizar a montagem dos dispositivos
elétricos fora do quadro. Espelhos individuais, com janelas assimétricas para adaptacédo de
cada fileira de trilhos DIN, devem permitir o ajuste de altura de cada fileira em fungéo da altura
e da profundidade dos dispositivos a serem instalados.

Os trilhos de aluminio serdo do tipo DIN de largura 35mm.

Devem possuir placas de entrada para condutos removiveis e desacoplaveis, pelo
menos nas faces inferior, superior e laterais.

Para quadros plasticos a resisténcia ao fogo 650°C conforme a norma ABNT NBR IEC
60695-2-11.

Para a interconexdo dos disjuntores nas fileiras devem ser utilizados barramentos do
tipo pente (se¢do 25mm2), isolados, trifasicos, bifdsicos ou monofasicos 100A (Barramentos
do tipo pente devem ser alimentados através das suas posi¢des centrais).

Demais especificacdes para este tipo de quadro e painel deverdao seguir o que foi
projetado.

EXECUTAR ATERRAMENTO DA REDE DE ELETRODUTOS, PERFILADOS,
ELETROCALHAS METALICAS, EM TODAS AS EMENDAS, CAIXAS METALICAS DE
PASSAGEM E OU COM EQUIPAMENTOS, E CENTROS DE DISTRIBUIGAO, NO
CONDUTOR PE(TERRA), ATRAVES DE ANILHAS ADEQUADAS. APOS A CONCLUSAO
DOS SERVIGOS A EMPRESA EXECUTORA DEVERA FORNECER LAUDO DE RIGIDEZ
DIELETRICA DAS INSTALACOES, COMPROVANDO TOTAL ISOLAMENTO DAS
MESMAS POR MEIO DE MEDIGCAO DA RESISTENCIA, E, TAMBEM COMPROVANDO A
CONTINUIDADE DOS CONDUTORES DE PROTECAO, INCLUINDO
EQUIPOTENCIALIZACOES PRINCIPAL E SUPLEMENTARES POR MEIO DE ENSAIOS
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DE CONTINUIDADE. SENDO QUE ESTES SERVICOS DEVEM SER ACOMPANHADOS DE
ART DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO.

4.7. DISJUNTORES

Os disjuntores a serem instalados no interior dos quadros de distribuicdo, para
protecdo dos circuitos terminais e/ou alimentadores dos quadros, cujas correntes nominais
sdo 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, deverdo ser do tipo termomagnéticos,
monofasicos, hifasicos ou trifasicos, tipo DIN, capacidade de interrup¢cdo minima de 5 kA,
conforme projeto, com caracteristicas de disparo curvas B e C, ver diagramas, fabricados
conforme NBR-60898, certificados INMETRO.

Os disjuntores a serem instalados no interior dos quadros de distribuicdo, para
protecdo dos circuitos terminais e/ou alimentadores dos quadros cuja corrente de curto
circuitos esteja na faixa de 5 até 10kA, cujas correntes nominais séo 70A, 80A, 90A, 100A ou
125A, deverao ser do tipo termomagnéticos, monofasicos, bifasicos ou trifasicos, tipo DIN,
capacidade de interrup¢cdo minima de 10 kA, conforme projeto, com caracteristicas de disparo
curvas B e C, ver diagramas, fabricados conforme NBR-60898, certificados INMETRO.

Os disjuntores a serem instalados em pontos onde a corrente de curto circuito seja
maior do que 10kA, deverdo ser trifasicos ou bifasicos, em caixa moldada, com capacidade
de interrupcao de servico (Icu) conforme especificado nas pranchas do projeto, 60Hz, Ics de
pelo menos 75% de Icu, fabricados em conformidade com a NBR-60.947-2.

4.8. DISPOSITIVOS DR (DIFERENCIAL RESIDUAL)

Para prote¢do contra contatos indiretos e na protecdo complementar contra contatos
diretos, ou seja, como protecao adicional contra choques elétricos, nos circuitos previstos nos
diagramas, deverdo ser instalados Interruptores Diferenciais Residuais (IDRs) bipolares ou
guadripolares, tipo AC, de alta sensibilidade 30mA e corrente nominal conforme projeto. Para
protecdo de equipamento devem ser instalados IDR de baixa sensibilidade 300mA.

Deverdo atender a norma IEC 61008, e ser dimensionados em correntes de até 40A
para IDRs bipolares e até 125A para DRs quadripolares. A tensao nominal devera ser de 240V
em corrente alternada, a vida Util devera suportar 20000 opera¢des mecéanicas e 10000
operacdes elétricas e devera suportar uma temperatura ambiente de -5 até 55°C.

4.9. DISPOSITIVOS DPS

Para protegéo contra surtos de tensdo deverdo ser instalados nos quadros indicados
no projeto, dispositivos DPS, Classe I, II, I/ll e/ou lll. A interligacao destes dispositivos e destes
dispositivos com o barramento PE sera feita através de cabo de cobre duplamente isolado
0,6/1kV, secao 16mmz2 para os DPS de Classe |, segdo 6mm?2 para os DPS de Classe Il e
se¢do 2,5mm?2 para os DPS de Classe lIl.

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, n® 1501 - Bairro Centro Histérico - Porto Alegre/RS

08/12/2025 10:28:57 SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS

25220000041762

433




> PROA 5. oo

O

M GOVERNO DO ESTADO
"$.  RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Quando o Disjuntor Geral do respectivo quadro for maior ou igual a 100A ou quando a
corrente de curto-circuito do quadro for superior a 5kA, os DPS deverao ser ligados através
da protecao de BACK UP na barra BEP ou BEL. A protecdo de BACK UP devera ser de 32A
e 63A, para DPS de Classe Il e Classe I, respectivamente. O disjuntor de BACK UP devera
suportar niveis de curto-circuito de acordo com seu posicionamento na instalacao.

Os DPS Classe |, deverdo possuir maxima tensao de operacédo continua de 275V,
60kA(impulso 10/350us), 120kA(maxima de surto/descarga 8/20pus) e 60kA(descarga nominal
8/20us). Tensdo de Isolacdo 1,3kV e corrente méaxima de curto circuito de 80kA. Deve ser
composto por centelhador a ar.

Os DPS Classe I/ll, deverdo possuir maxima tensdo de operacgdo continua de 275V,
12,5kA (impulso 10/350us), 60kA (maxima de surto/descarga 8/20us) e 30kA (descarga
nominal). Deve ser composto por varistor de 6xido metalico (MOV).

Os DPS Classe Il, deverao possuir maxima tensao de operacdo continua de 275V,
10kA(descarga nominal), 20kA(méaxima de surto/descarga 8/20us). Deve ser composto por
varistor de 6xido metalico (MOV).

Os DPS Classe lll, deverdo possuir maxima tenséo de operagdo continua de 275V,
3kA(méxima de surto/descarga 8/20us). Nivel de tenséo de prote¢do (L-N) 1kV. Deve ser
composto por varistor de 6xido metalico (MOV).

Os descarregadores deverdo ser cartuchos extraiveis com sinalizacéo de defeito, para
sua troca ndo é necessario desligar os alimentadores, tensdo de funcionamento 127/400V,
atendendo as normas brasileiras e a IEC 61643-1.

Os DPS devem estar posicionados de forma que figuem o mais préximo possivel do
disjuntor geral e do barramento PE no interior dos quadros, de preferéncia ndo deve exceder
0,5 metros.

UMA VEZ ESCOLHIDO O FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO,
COMANDO E CONTROLE, TODOS ESTES DISPOSITIVOS DEVERAO SER UTILIZADOS
PARA MONTAGEM DOS QUADROS, UMA VEZ QUE ESTE FORNECEDOR POSSUA, NA
SUA LINHA MODULAR, TODOS OS EQUIPAMENTOS PREVISTOS. NAO SERAO
ADMITIDOS FORNECEDORES DIVERSOS, A FIM DE MANTER A COMPATIBILIDADE E
COORDENAGCAO DESTES EQUIPAMENTOS. COMO ORIENTACAO PODERAO SER
UTILIZADOS EQUIPAMENTOS COM CERTIFICAGAO INMETRO E PREVIAMENTE
ACEITOS PELA FISCALIZACAO.

4.10. FOTOCELULA

Para acionamento da iluminag&o de forma automética de acordo com a luminosidade
deve ser instalada fotocélula 2000W/bivolt/60Hz, esta deve possuir regulagem rotativa de 1 a
12 horas, possuir grau de protecao IP 44 no minimo.

4.11. SENSOR DE PRESENCA
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Para acionamento da iluminacéo de forma automatica de acordo com a movimentagéo
de pessoas deve ser instalado sensor de presenca do tipo microcontrolado, de sobrepor, com
ajuste de tempo de 10 segundos até 15 minutos 300W/bivolt/60Hz.

4.12. ILUMINACAO

A Empresa devera fornecer os componentes do sistema de iluminagdo que tenham
laudo de fotometria feito em goniémetro pelo Inmetro. A critério do CONTRATANTE, podera
ser recolhida uma amostra que sera lacrada devendo ser encaminhada ao Inmetro, o qual
providenciara laudo de fotometria em seu gonomiémetro para comparar ao laudo apresentado
inicialmente, ficara ao encargo da CONTRATADA o0s custos dos ensaios destas luminarias
escolhidas.

Toda iluminac&o devera ser composta por componentes baseados em tecnologia LED,
sendo que cada luminaria devera apresentar eficiéncia luminosa de pelo menos 80 Im/W,
Fator de poténcia maior que 0,9, Distorcdo harménica total menor que 20%, indice de
reproducéo de cores maior que 80 e pelo menos 5 anos de garantia de fabrica.

4.12.1. Luminarias Existentes

As luminarias que forem removidas deverdo ser entregues para a diregcao da escola,
mediante recibo de quantidade. As Ilumindrias a serem reaproveitadas, quando o
reaproveitamento for possivel tecnicamente, deverdo sofrer limpeza e restauro antes da
reinstalacdo. Este restauro podera ser executado com os materiais das luminarias que nao
serao aproveitadas.

4.12.2.Luminarias

As luminérias para 2 lampadas tubo LED a serem instaladas internamente, deverédo
ter suporte tipo metalico de sobrepor.

As luminarias para 2 lampadas tubo LED a serem instaladas em cozinhas e refeitérios
serdo de sobrepor, em corpo em policarbonato cinza, difusor em policarbonato transparente
texturizado conforme Instrugdo Normativa DIVISA/SVS N° 4 DE 15/12/2014, CAPITULO VI -
QUALIDADE SANITARIA DAS EDIFICACOES E DAS INSTALACOES, Secdo VIl -
lluminagao, Art. 107.: “A iluminacgao deve ser uniforme, com quantidade de lux compativel com
o tipo de atividade, sem ofuscamento e ndo deve alterar as caracteristicas sensoriais dos
alimentos. Nas areas de manipulagdo, as lampadas e luminarias devem estar protegidas
contra quedas acidentais ou explosao.”.

Também poderéo ser instaladas, luminarias do tipo Plafonier, do tipo tartaruga, do tipo
painel, entre outras.

4.12.3. Ldmpadas Tubo LED
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Ser&o do tipo T8, de 18W e 9W, tensdo 127/220V, 50/60Hz, fator de poténcia igual ou
superior a 0,92, temperatura de cor 4000/5000K (luz do dia), fluxo luminoso de 2100Im (1,20m)
e 1050 Im (0,60m), comprimento de 1,20m ou 0,60m, respectivamente, fonte (driver)
integrado.

4.12.4.Llampadas Bulbo LED

Serdo de 8,5 a 50W, tensdo 127/220V, 50/60Hz, fator de poténcia igual a 0,95,
temperatura de cor 4000/5000K (luz do dia), fonte (driver) integrado, conforme projeto.

4.12.5. Refletores LED para ginasio/quadra de esportes/areas externas

Serdo de poténcia 20 a 500 W, tenséo 127/220V, 50/60 Hz, fator de poténcia > 0,92,
fluxo luminoso de 500Im a 19000 Im, &ngulo de abertura de 110/120°, temperatura de cor
6500K, vida util de 25000 horas, IP 65 (ndo deve permitir entrada de agua pelo cabo de
alimentacao), resistentes a intempéries, conforme projeto.

4.12.6. Lumindrias do tipo painel LED

Luminarias com painel LED consistem em um sé componente, devendo possuir corpo
em aco, eletrogalvanizada, laminada a frio, pintura com cobertura a p6 eletrostatico de alta
qualidade. Difusor em vidro ou acrilico. As poténcias, temperaturas de cor, fluxos luminosos,
deveréo respeitar o projeto.

4.12.7.Blocos Auténomos para lluminagdo de Emergéncia

Nas tomadas 2P+T indicadas no projeto, deverdo ser instalados blocos autdnomos de
iluminacé@o de emergéncia.

Para certos locais conforme projeto seréo do tipo bloco Compacto/Slim de 4W, tenséo
127/220V, 50/60 Hz, fator de poténcia > 0,92, fluxo luminoso de 70/100 Im, area de cobertura
de 25m2?, temperatura de cor 6000/7000K, dimensdes aproximadas de 5x20x2,5 cm, fabricado
em plastico ABS, IP 20, temperatura de operacao de 0 a 50°C, bateria devera ser de Litio de
pelo menos 1000mAh e vida util de 500 recargas, regime de carga de 48 horas, autonomia de
3/6 horas, devera possuir pelo menos 30 LEDs e devera respeitar a norma NBR 10898.

Para determinados locais conforme projeto seréo do tipo 2 faréis 12W com tecnologia
LED, tensdo 127/220V, 50/60 Hz, fator de poténcia > 0,92, fluxo luminoso de 1200 Im, area
de cobertura de 250m2, temperatura de cor 6000/7000K, dimens&es aproximadas de 20x25x6
cm, fabricado em plastico ABS, IP 20, temperatura de operagao de 0 a 50°C, bateria Chumbo
Acido de pelo menos 4000mAh e vida dtil de 200 recargas, regime de carga de 48 horas,
autonomia de 3 horas, devera possuir pelo menos 48 LEDs e devera respeitar a norma NBR
10898.
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4.13. POSTES

Os postes utilizados para alocacdo da iluminagdo poderdo ser metalicos (ago
galvanizado a fogo), fibra de vidro (PRFV) ou de concreto. Para a fixagdo no solo é admitida
a fixacdo por parafusos (desde que com o devido suporte construido) ou através de
engastamento. E imprescindivel a observancia do projeto especifico, e das normas
correlacionadas como por exemplo a NBR 6323, a NBR 14.744, a NBR 16989, a NBR 8451,
entre outras.

4.14. CONDUTORES

Os condutores deverdo ser providos de isolagdo do tipo ANTICHAMA e possuir
gravadas em toda sua extensao as especificacdes de nome do fabricante, bitola, isolacéo,
temperatura e certificado do INMETRO.

As terminacdes deverdo ser realizadas através de terminais de compressao (Dupla
compressao para cabos acima de 25mm?2). Para conexdo de cabo a haste de aterramento
deve ser utilizado terminal tipo grampo para cabo haste. Para conexdo do condutor de
aterramento ao condutor neutro deve ser utilizado conector de aperto tipo splitbolt, este
conector também devera ser utilizado no interior do compartimento que aloja o disjuntor geral
de baixa tensdo para unido dos condutores neutro e os condutores de protecdo PE. Para
cabos cujas sec¢des sejam menores ou iguais a 10mm? todas as terminacdes deverédo ser de
pressao, pré-isoladas, tipo anel, garfo, pino curto ou pino longo, em cobre eletrolitico revestido
de estanho por processo de eletrodeposicdo, perfeitamente prensados com alicate
apropriado, ndo sera permitida a utilizacdo de solda de estanho nos cabos ou em suas
terminacdes nem antes nem apds a execuc¢do das conexdes.

Nas extremidades dos circuitos, todos os condutores deverdo ser identificados com
anilhas de PVC contendo o nimero do circuito indicado em projeto.

N&o serdo permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem como
emendas no interior de condutos. As emendas, quando permitidas e absolutamente
necessarias, deverao ser realizadas através de terminais de compresséao (Dupla compresséao
para cabos acima de 25mm2). Em cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o
disjuntor de protecao até a carga mais distante do quadro de origem, sendo que, nas cargas
intermediarias, serdo permitidas derivacdes. As derivacBes deverdo ser emendadas,
estanhadas e isoladas com fita auto-fusdo e apos isolante plastica. As emendas s6 poderéo
ocorrer em caixas de passagem.

Os condutores somente devem ser enfiados depois de finalizada a rede de condutos
e concluidos todos os servicos de construcéo que os possam danificar e apés a tubulagéo ser
perfeitamente limpa. Em todas as tubula¢des projetadas para uso futuro, devera ser deixado
como guia um arame galvanizado n° 22 BWG.

Os cabos deverdo observar a padronizagdo das normas vigentes quanto a sua
identificagd@o por cor. Sendo assim séo exigidas as seguintes cores:

* Fase R (Fase 1): cor Branca, ou isolagdo Preta com marcagédo Branca;

* Fase S (Fase 2): cor Marrom, ou isolagdo Preta com marcagéo Marrom;

* Fase T (Fase 3): cor Vermelha, ou isolagao Preta com marcagdo Vermelha;
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* Neutro: cor Azul Clara, ou isolagdo Preta com marcagao Azul;

* Protegao: cor Verde ou Verde/Amarelo (tarjado);

* Retorno : Amarela ou para retorno intermediario cor Cinza.

Para circuitos alimentadores é expressamente proibida a instalagdo de condutores fora
de condutos. Nos circuitos terminais é permitida a utilizacdo de cabo com cobertura
(isolamento duplo cabo do tipo Multivias, conforme NBR NM 247-5 e NBR NM-280), somente
guando nao for possivel a utilizacéo de condutos (Por exemplo na conexao de luminérias).

Para todos os sistemas de energia, os condutores deverdo apresentar, apés a
enfiacdo, perfeita integridade da isolagdo. Para facilitar a enfiagdo, podera ser utilizada
parafina ou talco industrial apropriado.

N&o sera admitida a instalacao de condutores nus dentro de condutos.
Os condutores deverdo estar de acordo com todas as normas técnicas pertinentes, em
especial a NBR 7285, NBR 7286, NBR 7287, NBR 7288, NBR 7289, NBR 9511, NBR 13248.

4.14.1.Instalados em Rede Subterranea e Externamente

Serdo de cobre, com se¢bBes conforme projeto, encordoamento classe 5, dupla
isolacdo em PVC, 70°C em regime permanente, 100°C em sobrecarga, 160°C em curto-
circuito, 0,6/1kV ou EPR/XLPE, 90°C em regime permanente, 130°C em sobrecarga e 250°C
em curto-circuito, 0,6/1kV, certificados INMETRO.

4.14.2.Instalados em Rede Interna

Serédo de cobre, com sec¢ao transversal minima de 2,5mmz?, encordoamento classe 5,
isolacdo poliolefinica ndo halogenada, temperatura limite de 70°C em regime permanente,
100°C em sobrecarga, 160°C em curto-circuito, isento de fumaca, 450/750V, certificado NBR-
13.248 e INMETRO.

Serdo admitidos cabos com isolagdo em PVC néo-propagantes de chama, desde que
de acordo com a ABNT NBR 5410:2004 5.2.2.2.3 item ¢ (quando utilizados condutos metalicos
ou de outro material incombustivel).

As alimentacdes das lumindrias serdo com cabo com cobertura, isolamento duplo, do
tipo Multivias 3x1,0mm?2, isolacdo PVC 450/750V. A partir das caixas de saida ou perfilado,
devendo ser instalado junto a luminaria plugue e tomada em termoplastico auto extinguivel,
10 A, com trés polos incluindo PE (terra), tensdo de isolagdo 250 V, prensa cabo interno,
contatos niquelados com protetor isolante, tampa protetora impedindo a penetracéo de poeira
e objetos solidos, conexdo entre o plugue e o acoplamento somente com a introducao
simultanea, fabricado conforme a Norma NBR-NM 60884-1:2005 da ABNT, interligadas com
cabo mudltiplo 3x1,0mm?2, isolacdo PVC 450/750V, nas duas extremidades, de modo a facilitar
futuras remocdes.

4.14.3. Cabo de Cobre Nu
Deverao ser de témpera dura ou meio dura e atender a NBR-6524.
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Todos os condutores devem ter identificagdo inicial e final através de identificadores,
ou fita isolante coloridas. Quando com fita isolante, obrigatoriamente o condutor neutro deve
ser de cor azul claro, e o de protecdo na cor verde ou verde e amarelo.

4.14.4.Cabos para sistema SDAI

Para o Sistema de Detec¢do e Alarme de Incéndio (SDAI) deverdo ser utilizados os
seguintes cabos. Estes deverdo ser instalados em eletrodutos marcados a cada 3m com fita
isolante (ou material semelhante) na cor vermelha com largura minima de 2cm e que
circundem todo o diametro do conduto, sendo que cada conduto deve possuir pelo menos
uma marcagao.

4.14.5.Cabo de Instrumentacao

O cabo de comunicagdo para sistema enderegavel é conhecido no meio comercial
como cabo para instrumentacdo. Os cabos de sinais para instrumentacéo séo projetados para
transmitir sinais limpos em ambientes industriais e areas potencialmente perigosas, onde com
frequéncia existe um alto nivel de interferéncias eletromagnéticas e eletrostaticas.

O Cabo deveré possuir 3 vias de cobre eletrolitico cuja sec¢ao circular sera de 1,5mm?2
tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) para cada uma, a isolacéo destas
vias sera nas cores preta, vermelha e branca a base de PVC sem chumbo antichama, classe
térmica 70 °C. A Tensdo maxima sera de pelo menos 600V (0,6kV), o Isolamento devera ser
classe 2, a temperatura maxima suportada de 105°C. A cobertura do cabo devera ser de
composto termoplastico PVC/ST2 vermelho, antichama.

Devera atender as normas ABNT 10300 e NBR 17240.

4.14.6. Cabo para sinalizagdo sonoro-luminosa

O Cabo devera possuir 2 vias de cobre eletrolitico cuja sec¢ao circular sera de 0.75mm2
tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) para cada uma, a isolacéo destas
vias sera nas cores preta e vermelha a base de PVC sem chumbo antichama, classe térmica
70 °C. A Tensdo maxima seréa de pelo menos 600V (0,6kV), o Isolamento devera ser classe
2, a temperatura maxima suportada de 105°C. A cobertura do cabo devera ser de composto
termoplastico PVC/ST2 preto, antichama.

Devera atender as normas ABNT 10300 e NBR 17240.

4.15. INTERRUPTORES E TOMADAS

Deverdo ser compativeis para instalacdo em caixas conduletes metalicas aparentes
do tipo condulete e com espelho em PVC quando embutidos e ainda em caixas de
equipamentos do sistema duto retangular de aluminio sempre respeitando o indicado em
projeto. As tomadas deverdo estar em conformidade com a NBR 14136 (formato hexagonal
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esticado com trés pinos redondos para fase(s) e neutro e PE, em material termoplastico
autoextinguivel, 2P+T, corrente 10A ou 20A/250V, fixa, montada em caixa destinada a esta
funcdo) e os interruptores com a norma ABNT NBR NM 60669-1:2004. Ambos certificados
INMETRO.

Para fins de acessibilidade e compatibilidade com a NBR9050/04 deverdo ser
instaladas juntamente aos bebedouros duas tomadas dois p6los mais terra, sendo uma com
altura diferenciada em razdo do bebedouro especificado para portadores de necessidades
especiais. A altura da tomada para este bebedouro deverd ser de 20 cm. Deverdo ser
instaladas em cada sala de aula, escritérios ou bibliotecas uma tomada com 50cm de altura
em relagdo ao piso acabado. Nos sanitarios a tomada média, originalmente destinada a ser
instalada na altura de 120cm devera ser instalada a 80cm do piso. Acima destas tomadas
deverdo ser instaladas placas acrilicas de tamanho minimo 15x15cm com o simbolo da
acessibilidade para garantir a visibilidade da mesma. Deve existir no minimo uma tomada por
sala. Se durante a execucao for identificada a auséncia do langamento de tomada projetada
a fiscalizacédo devera ser solicitada para decidir a localizacdo da mesma.

Os espelhos referentes a tomadas e interruptores embutidos em paredes deverao ser
na cor branca, com espelhos modulares 2x4" ou 4x4”, (50x100mm), permitindo a
modularidade das tomadas e interruptores acoplando conforme desejado nas caixas.

Os espelhos referentes a tomadas e interruptores instalados de forma sobreposta
deverao respeitar o material e a coloracdo do respectivo sistema de condutos, com espelhos
modulares de forma a permitir a modularidade das tomadas e interruptores nas respectivas
caixas.

As tomadas de piso embutidas deverédo ser instaladas com tampa (espelho) superior
plana de latdo, parafusada a caixa; obturador (contra tampa “tipo unha”) de latdo; junta
vedadora com anel nivelador e entradas rosqueadas (BSP). Os parafusos deverdo ser de
lat&o.

Deverdo ser diferenciadas as tomadas de 110V e 220V através de cores, sendo
brancas ou fosforescentes as primeiras e pretas ou vermelhas as segundas.

Deverdo ser consideradas as seguintes alturas tipicas de instalagcdo para as posi¢ées
alta, média e baixa respectivamente: 2,00m, 1,20m e 0,30m.

Os bornes das tomadas deverao ser instalados de maneira que assegurem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor.

Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta curvada do fio sélido devera concordar
com o sentido de aperto do parafuso.

N&o permitir reducdes propositais da se¢cdo dos condutores com vistas a facilitar as
conexdes com o0s bornes.

Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento,
massa, poeira, etc.

Instalar as caixas de modo a manter 0 mesmo alinhamento da superficie acabada e
fixar rigidamente.

Deixar suficiente extensdo de fio nas caixas, para facilitar as ligacdes.

Instalar as tampas e acessoérios somente ap0s a pintura ou acabamento final.

4.15.1. Tomadas de utilizacdo especifica
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Para determinados pontos de utilizacdo TUE (Tomada de uso especifico) indicados
em projeto como por exemplo: aparelhos condicionadores de ar, cuja alimentagéo seja feita
junto a unidade externa, aparelhos de buffet, torneiras elétricas, Chuveiros, etc, devera ser
instalado, no interior da respectiva caixa que tera tampa cega com furacéo central, conector
de porcelana compativel com a se¢éo dos condutores e numero de fases. O conector podera
ser tripolar para 50A (3P-50) para conexao de aparelhos monofasicos ou pentapolar 50A (5P-
50) para conexéo de aparelhos trifasicos.

Também sempre de acordo com o que foi projetado, poderéo ser necessarias tomadas
e plugues do tipo industrial de acordo com as normas NBR IEC 60309, DIN49462/3 e
VDEOG623. Partes plasticas deverdo ser de poliamida autoextinguivel e os terminais de latéo
maci¢o, os modelos de até 63A deverdo possuir contato piloto para bloqueio elétrico, o grau
de protecdo devera ser de no minimo IP44 para modelos de 16 e 32A e IP67 para 63A e 125A,
a tensdo méaxima de trabalho devera ser de no minimo 690Vrms e a temperatura de operacao
de até 120 °C em regime permanente. Estas tomadas deverdo ser instaladas em caixas
sobrepostas metalicas de tamanho 4x4”. A quantidade de polos destas tomadas sera definida
em fungdo do projeto: 3 polos (para configuracéo 2P+E), 4 polos (para configuragdo 3P+E) e
5 polos (para configuracdo 3P+N+E).

4.16. HASTE DE ATERRAMENTO

Deverdo ter alta condutibilidade elétrica e resisténcia a corrosdo. Sapata com diversas
furacbes e Otimo contato elétrico. Serdo compostas de Nicleo em Ago-Carbono (SAE
1010/1020) com revestimento de cobre eletrolitico de pureza minima de 99,9% sem tragos de
zinco, em camada de no minimo 254 micrometros. E devem ser fabricados e testados
conforme as Normas NBR 13571/96 e UL-467.

4.17. SOLDA EXOTERMICA

Quanto aos materiais que serdo soldados, o cobre e os varios tipos de aco, como inox,
galvanizado a fogo, cobreado ou até mesmo sem acabamento, podem ser utilizados sem
problemas, mesmo quando mesclados. J& o aluminio e o latdo ndo resistem a este processo
de soldagem, portanto, devem ser emendados através de conexdes mecénicas ou de
compressao.

Também é necessario definir o tipo de conexdo que ira compor a solda. Isso devera
ser baseado em um catalogo as formas geométricas de cada tipo de emenda e, a partir dai,
escolher aquela que melhor se encaixa na necessidade. os cddigos que nomeiam um molde
representam exatamente como a conexao sera feita. Por exemplo, as letras MHCL significam,
respectivamente, Molde Haste Cabo Lateral e os nimeros que aparecerdo na sequéncia
representam as bitolas da haste e do cabo.

Outro ponto importante é que cada tipo de conexao tera seu préprio cartucho, também
chamado de p6 exotérmico. Assim como os moldes, o cartucho depende do tipo de emenda
que sera realizada. O molde MHCL5850, por exemplo, utiliza o cartucho NSEC0115. Essa
informacédo é relevante, pois assim como o proprio nome j4 diz, o termo NSEC significa
Numero de Solda Exotérmica Calculado. Para cada conex&o, existe uma propor¢do ideal para
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a mistura de éxido de cobre e aluminio que comp&em o cartucho. Utilizar cartuchos incorretos
para o tipo de emenda pode significar uma conexao de baixa qualidade, com cavidades de ar
elou rebarbas. Por isso, a utilizagdo de medidas divergentes das especificadas pelo
fabricante, mesmo que a soma delas seja equivalente em peso, nédo é recomendada.

Os alicates para abertura e fechamento de moldes estéo relacionados ao tamanho do
molde e ndo com a conexdo propriamente dita, devendo-se desta forma utilizar o alicate
adequado.

Por todos os motivos que citamos anteriormente é exigido que todos os componentes
da solda sejam do mesmo fornecedor.

O profissional que realizar4 as soldas deverd seguir todos os procedimentos de
seguranga, destaca-se a necessidade de utilizar luvas e 6culos de protecdo adequados. Sera
considerado que sdo possiveis 40 conexdes com um Unico molde, 200 conexdes com um
Unico alicate, que os cartuchos possuem rendimento de uma unidade por conexao e que 0s
discos de retencao e os palitos ignitores ja acompanham o produto.

4.18. FITA PARA ISOLAGAO

Os isolamentos ao longo dos condutores de cobre devem ser executados com fita de
autofusao, o revestimento deve ser no minimo de 1 (uma) vez a espessura do revestimento
do condutor, logo ap6s sendo coberto por fita isolante antichama.

4.18.1. Fita isolante

Deve ser a base de PVC antichama, possuindo alta conformidade, oferecendo
excelente resisténcia a abrasao, com largura regular fornecendo perfeita aderéncia a parte
isolada.

4.18.2. Fita auto fusdo

Fita a base de borracha etileno-propileno (EPR), com alta conformabilidade em
qualquer tipo de superficie, por mais irregular que possa ser. Especificamente formulada para
fusdo instantanea, com capacidade de isolagdo para de alta e média tenséo até 35.000V.

4.19. RACK DE PAREDE OU PISO

Os racks de parede ou piso utilizados para rede l6gica serdo do tipo 19” com tamanho
de 19” x 08U, 19” x 12U, 19" x 16U, 19” x 24U ou 19’ x 44U ou outra dimensé&o indicada em
projeto devem incluir guias de cabo, 2 réguas com 4 tomadas 2P+T com fusivel cada, 1 kit
ventilacdo completo, 1 barramento BEL e 1 DPS do tipo lll (de acordo com a secgdo
‘DISPOSITIVOS DPS” deste memorial). Estrutura soldada em agco SAE 1020 1,5mm de
espessura, porta frontal embutida, armagédo em agco 1,5mm de espessura, com visor em
acrilico fumé 2,0mm de espessura, com fechadura, laterais e Fundos removiveis com 0,75mm
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de espessura e com aletas de ventilagdo e fecho rapido, kit de 1° e 2° plano mével 1,5mm de
espessura com furos 9x9mm para porca gaiola, base de 1,9mm de espessura com abertura
na parte traseira ou superior para passagem de cabos, pintura ep6xi-p6 texturizada.

4.20. PATCH PANEL

Seréo utilizados no interior dos Racks de parede ou Racks/Painéis de piso e deverao
ser fornecidos e instalados em dimensdes de montagem para 19” com 24 portas de categoria
6. Deve ser fornecido carregado com 24 keystone jacks RJ-45 de 8 vias (M8V) CAT.6
conforme IEC 60603-7, deve possuir porta etiquetas para identificacdo das portas com
protecdo plastica transparente, deve possuir guia de cabos traseira, confeccionado em chapa
de aluminio com espessura de 2,5mm e parte frontal em plastico UL94V-0, pintura do tipo
Epoxi.

4.21. PATCH CORD

Os patch cords deverao ser fornecidos e instalados no interior do Racks de parede ou
Racks/Painéis de piso interconectando os equipamentos ativos aos patch panels formando a
configuragdo conhecida como “interconnection” ou “interconexao”. O mesmo tipo de patch
cord deverd ser instalado nas &reas de trabalho.

Os patch cords deverdo possuir comprimento de 1,5m, devera ser fornecido na cor
preta, cinza, azul ou vermelha, devera possuir conector RJ-45 em ambas as extremidades
sendo suas 8 vias em bronze fosforoso com 50uin (1,27um) de ouro e 100uin (2,54um) de
niquel e Plug de material Termoplastico transparente ndo propagante a chama UL 94V-0, o
cabo devera ser U/UTP Cat.6 com didametro nominal de 5,5mm, com 4 pares de condutores
24 AWG de Cobre eletrolitico, flexivel, nd, formado por 7 filamentos de didametro nominal de
0,20mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e deve suportar largura de banda de 250 MHz,
Classe de flamabilidade CM. Devera suportar mais de 750 ciclos de insercdo. Deve possuir
resisténcia maxima do condutor de 93,8Q/km, capacitdncia mutua maxima de 56pF/m,
impedancia caracteristica de 100Q, velocidade de propagacédo de 66% e diferenga entre o
atraso de propagacdo maximo de 45ns/100m. Suporte a PoE (802.3af e 802.3at) corrente
méxima de 1,76A.

4.22. CABO UTP CAT 6

Os cabos deverdo ser fornecidos e instalados no interior das edificacdes
interconectando os patch panels no interior dos racks/painéis de l6gica aos pontos de
utilizacdo alocados conforme projeto nas posicdes de parede, piso ou teto formando a
configurac@o conhecida como “interconnection” ou “interconexao”.

Os cabos deverdo ser instalados conforme projeto e devem possuir comprimento de
modo que ndo existam emendas nos trechos projetados, devera ser fornecido na cor preta,
cinza, azul ou vermelha, o cabo devera ser U/UTP Cat.6 com didmetro nominal de 6 mm, com
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4 pares de condutores 23 AWG de Cobre eletrolitico, fio sélido. Condutores isolados com
polietileno de alta densidade. Capa de PVC retardante a chama com Classe de flamabilidade
CM. Deve possuir resisténcia maxima do condutor de 93,8Q/km, capacitancia mutua maxima
de 56pF/m, impedancia caracterisitca de 100Q, velocidade de propagagao de 68% e diferenca
entre o0 atraso de propagac¢do maximo de 45ns/100m. Suporte a PoE (802.3af e 802.3at)
corrente maxima de 1,76A.

4.23. CONECTOR FEMEA CAT

Os conectores fémea serdo utilizados nos Patch panels descarregados, nos espelhos
das caixas conduletes de sobrepor, nas caixas 4x2” de embutir ou ainda nas caixas
especificas para dutos perfilados em aluminio. Devem possuir suporte a PoE (802.3af e
802.3at) corrente méaxima de 1,76A, identificagdo de categoria na face frontal. O tipo de
conector frontal € RJ-45 Fémea (Keystone Jack), o tipo de Conector Traseiro é IDC com
angulo de 45° (Padrdo 110 IDC, 8 posi¢des, em bronze fésforo estanhado, para condutores
de 22 a 26 AWG), o corpo do produto devera ser termoplastico de alto impacto nao propagante
a chama UL 94V-0, o material do contato elétrico devera ser bronze fosforoso com 50pin
(1,27um) de ouro e 100uin (2,54pm) de niquel, devera suportar cabos U/UTP Cat.6, devera
suportar condutores de diametro 26 a 22 AWG, devera suportar mais de 1000 ciclos de
insercdo frontais/RJ45 e mais de 200 ciclos de insercdo traseira/IDC 110, deve estar de
acordo com a NBR 14565.

4.24. MINI DIO

Projetado para acomodar, proteger e distribuir as emendas 6pticas. Manuseio simples,
sem a necessidade de ferramentas especiais. Indicado para instalacdo em superficies
verticais ou planas.

Estrutura devera ser em Aco Carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm, devera
suportar até 12 conexfes de adaptadores SC, LC Duplex e E2000, Pintura Epoéxi P6
Texturizada Padrao RAL 7032 (Bege) ou Preto. Devera possuir duas entradas de cabos na
parte superior que sdo fechadas com borracha tampdo. Deverdo ser Fornecidos 2
adaptadores, 2 protetores de emenda e 2 pig-tails. Devera possuir no seu interior uma bandeja
metalica para acomodacao das fibras e das emendas 6pticas.

4.25. SWITCH (LAYER 2)

O switch devera vir acompanhado de um mdédulo SFP que suporte conexdes de cabos
de fibra 6ptica monomodo conectorizados com conectores LC/APC, e devera estabelecer links
de pelo menos 2km.

O switch devera possuir 24 ou 48 portas RJ45 10/100Mbps, 2 portas RJ 45
10/100/1000Mbps, 2 portas Gigabit combo RJ45/SFP. Este Switch devera suportar Ethernet
10BASE-T IEEE 802.3, Ethernetl00BASE-TIEEE 802.3u, Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab
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1000BASE-T (Gigabit Ethernet), Fibra Ethernet IEEE 802.3z, Controle de fluxo IEEE 802.3x
para total -Duplex Mode, Auto-negociacdo. Os cabos suportados serdo Cat. UTP. 5, cat. 5e,
Cat. 6 (100 m méx.), EIA/ TIA-568 100 ohm STP (100 m max.).

O switch devera ter capacidade de comutacdo de 12,8Gbps, Tabela de enderecgos
MAC com 8 mil posi¢des, taxa méxima de encaminhamento de pacotes de pelo menos
9,5Mbps, pelo menos 4,1Mbits para buffer de meméria para pacotes.

A fonte de alimentacdo deverd ser bivolt, 50/60Hz. Para os casos de switch com
suporte a Power over ethernet (PoE), o consumo maximo de energia devera ser de 190W/24
portas ou 380/48 portas (com utilizacdo de PoE). Devera possuir no maximo 3 ventiladores,
dimensdes aproximadas de 44x21,4,4 cm, devera possuir indicagfes de equipamento ligado,
com defeito, porta com link ativo, indicativo de atividade e velocidade por porta.

4.26. CAMERA IP POE

Céamera IP, tipo bullet, com resolu¢cédo minima de 1.3 Megapixels, com lente fixa com
3,6mm, processador interno e sistema operacional embarcado, recursos de monitoramento:
remoto simultaneo, gravacéo local e controle, interface do usuario WEB, Sensor de Imagem
1/3” 1.3 Megapixel CMOS, pixels efetivos 1280(H)x960(V), velocidade minima de 30fps em
720P, sistema de scan progressive, obturador eletrénico Automatico/Manual com faixa de
operacdo minima de 1/4 até 1/10000s, iluminacdo minima 0.1 Lux/F1.2 (Color), 0.05
Lux/F1.2(B/W);0 Lux/F1.2(IR on), relagdo sinal ruido > 50 dB (DNR), controle Dia/Noite
Automatico, compensacgéo de luz de fundo BLC e/ou WDR, Balango de branco Automatico,
controle de Ganho Automético/Manual, méscara de Privacidade 4 areas, compressdo de
video H.264 / MJPEG, com conector Ethernet RJ-45 (10/100Base-T), operagdo Remota:
Monitoramento, configuracdo total do sistema, informagfes sobre os registros da camera,
atualizacédo de firmware, acesso via Smartphone iPhone, iPad, Android e Windows Phone,
distancia minima de IR 15 m, alimentagédo 12 Vcc através do PoE (IEEE802.3af), Grau de
protecéo I1P66.

4.27. ACESSORIOS/MIUDEZAS

Como “acessorios” considera-se todo material milldo necessério para a execugdo dos
servicos de acabamento e instalacdo dos materiais principais, tais como marcadores de
fios/cabos; anilhas de PVC, tipo Heligrip ou equivalente; abracadeiras tipo insulok ou similar;
fita espiral tube 3/8”; terminais tipo pino ou olhal; parafusos, porcas, arruelas, buchas,
conectores; pedaco de barramento de cobre eletrolitico; luvas rosqueéaveis para unido de
eletrodutos, etc.

4.28. REMOGCOES E REAPROVEITAMENTOS

Todos os materiais e equipamentos que forem removidos deverao ser entregues para
a direcdo da escola, mediante recibo de quantidade.
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Os materiais e equipamentos a serem reaproveitadas, quando o reaproveitamento for
possivel tecnicamente, deverao sofrer limpeza e restauro antes da reinstalacéo. Este restauro
podera ser executado com os materiais daqueles que ndo serdo aproveitados e devera ser
aprovado pelo fiscal técnico.

5. SERVICOS E TESTES FINAIS E EVENTUAIS

Nesse item abordar-se-ao os aspectos fundamentais a serem revisados, ajustados e
verificados quando da finalizacdo dos servicos. Dentre eles destacam-se: a limpeza
permanente e final, os arremates finais, retoques, os testes de funcionamento e verificagdo
final assim como o gerenciamento de residuos.

5.1. REMOGAO, TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

A CONTRATADA fornecera todos os equipamentos para a realizacdo dos servicos de
coleta, transporte e destinagdo dos residuos. E devera observar toda a legislacdo vigente, em
especial a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e n° 448/2012, suas atualizagbes e
complementos e demais normas pertinentes.

A Executora devera manter o local constantemente limpo, responsabilizando-se pela
remocdao, transporte e destinag@o de entulho, terra e demais materiais e residuos gerados
pelos servigos.

Serdo cuidadosamente limpos e varridos todos 0s acessos as areas cobertas e
descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente. Cuidando, sempre, para
gue os materiais tanto de descarte quanto de reuso tenham suas destina¢des adequadas.

Especial atencdo devera ser dada ao material radioativo dos para-raios, de maneira
gue o procedimento para manuseio e acondicionamento, o transporte do embalado e os
procedimentos para entrega dos captores radioativos a Comissdo Nacional de Energia
Nuclear (CNEN) sejam realizados de acordo com a Resolugdo CNEN n° 4, de 19 de abril de
1989 publicada no Diério oficial da Unido (DOU) em 09/05/89.

5.2. LIMPEZA FINAL

Todas as pavimentacdes, revestimentos, vidros, entre outros, serdo limpos, tendo-se
o cuidado para que outras partes da edificagao ndo sejam danificadas por este servigo. Todas
as manchas ou salpicos remanescentes na edificacéo deveréo ser removidos, em especial
das esquadrias, vidros e pavimentagbes. O interior dos quadros, caixas e demais
componentes da edificagdo devem ser deixados perfeitamente limpos, sem restos de
barramentos, parafusos ou qualquer outro material.

A edificacdo devera ser entregue totalmente limpa e com as instalacdes e
equipamentos em pleno funcionamento, devendo ser testados na presenga da Fiscalizagao.

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, n® 1501 - Bairro Centro Histérico - Porto Alegre/RS

08/12/2025 10:28:57 SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS

25220000041762

446




> PROA 5. oo

O

g ]

]
# “ “‘lH
e

M GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

5.3. ARREMATES E RETOQUES

Apbs a limpeza seréo feitos todos 0s pequenos arremates finais e retoques que forem
necessarios. A fim de que se estabeleca um padrao de qualidade da edificacéo.

Eventuais danos causados ao prédio durante os servicos deverdo ser corrigidos,
sendo recompostas integralmente as partes atingidas.

5.4. TESTES DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAGAO FINAL

O executante verificara cuidadosamente as perfeitas condi¢des de funcionamento e
seguranca de todas as instalagfes, ferragens, tubulacdes, dispositivos de seguranca, entre
outros. Os referidos equipamentos e testes deverdo ser aprovados pelo Fiscal Técnico.

5.4.1. TESTES FINAIS DAS INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

A instalacédo elétrica devera ser verificada conforme prescreve o capitulo 7 da norma
NBR 5410. Deve ser inspecionada visualmente e ensaiada, durante e quando concluida a
instalagéo, antes de ser posta em servi¢o, de forma a se verificar a conformidade com as
prescricdes da Norma.

Apés a inspecdo visual deverdo ser realizados os ensaios de continuidade dos
condutores de protecéo, incluindo equipotencializagbes principal e suplementares e de
resisténcia de isolamento da instalagdo elétrica. Com fornecimento de laudo acompanhados
de anotacéo de responsabilidade assinada por profissional legalmente habilitado referente a
estes servigos de forma a comprovar o total isolamento das instala¢des e continuidade dos
condutores de protecéao.

5.4.2. TESTES FINAIS DAS INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

A empresa instaladora devera emitir um relatério contendo uma sequéncia
padronizada de teste que garanta o desempenho do sistema para transmissdo em
determinadas velocidades. O conjunto de testes necessdarios para a certificacdo do
cabeamento e seus acessorios (painéis, tomadas, corddes, etc) devera ser realizada por
equipamentos de testes especificos (hand-held certification tools, cable tests ou cable
analizer) para determinar as caracteristicas elétricas do meio fisico; os parametros coletados
sdo processados e permitem aferir a qualidade da instalagdo e o desempenho assegurado,
mantendo um registro da situac¢éo inicial do meio da transmisséo.

Os equipamentos utilizados para a certificagao da instalacdo deste cabeamento légico
deverédo possuir certificado de calibracédo valido, e possuir nivel Ill (0o que garante teste de
nivel Il e até a frequéncia de 250Mhz). Para realizacdo dos testes 0 equipamento deve ser
configurado com NVP do cabo utilizado, Norma utilizada, Tipo do Cabo, Nomenclatura dos
pontos conforme o projeto, Categoria do Cabo, Nome do Cliente, Nome do Operador, Data
do teste, Tipo do Teste: Link Permanente e Canal.
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Deverdo ser testados todos os links permanentes (Patch Panel do Rack até Tomada
de utilizagcdo na parede) e de canal (Extremidade do Patch Cord conectado ao Switch até
extremidade do patch Cord conectado ao equipamento de utilizacdo) instalados, o resultado
dos testes devera ser apresentado na forma de relatério certificando o cabeamento CAT 6,
apresentando as medigOes referentes aos seguintes testes:

* Wiremap ou Malha Elétrica;

* Resisténcia;

* Comprimento;

* Retardo de propagacéo;

* Desvio de Retardo ou Delay Skew;

* Perda de Insercao ou Insertion Loss;

 Perda de Retorno ou Return Loss;

* NEXT (Near end cross talk) ou Paradiafonia;

* FEXT (Far end cross talk) ou Telediafonia;

* PS-NEXT (Power Sum Near end cross talk) ou Somatério de Paradiafonia;

* ACR-N (Attenuation Crosstalk Ratio Near End);

* PS-ACR-N (Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio Near End);

* ACR-F (Attenuation Crosstalk Ratio Far End);

* PS-ACR-F (Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio Far End).

As instalacdes deverdo seguir rigorosamente as normas internacionais.

5.5. DESMONTAGEM DAS INSTALAGOES PROVISORIAS

Concluidos os servicos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita imediatamente
a retirada das maquinas, dos equipamentos, dos restos de materiais de propriedade do
executante e dos entulhos em geral. A area devera ser deixada perfeitamente limpa e em
condi¢Oes de ser utilizada pelo Contratante.

6. DOCUMENTAGAO TECNICA

As instalagbes elétricas deverdo ser documentadas através dos elementos
apresentados a seguir.

Para as instalagfes elétricas de baixa tensdo conforme o item 6.1.8 da NBR 5410,
para instalagdes elétricas de média tensdo conforme o item 6.1.7 da NBR 14039, e conforme
prescrito nas demais normas pertinentes. De maneira geral a instalacdo deve ser executada
a partir de projeto especifico, que deve conter, no minimo:

* Plantas;

» Esquemas unifilares e outros, quando aplicaveis;

* Detalhes de montagem, quando necessarios;

* Memorial descritivo da instalagéo;

« Especificagdo dos componentes (descri¢cao, caracteristicas nominais e normas que
devem atender);
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+ Par&metros de projeto (correntes de curto-circuito, queda de tenséo, fatores de
demanda considerados, temperatura ambiente etc.).

6.1. DOCUMENTACAO REFERENTE AOS SERVIGCOS DE MANUTENGAO
REALIZADOS

Apé6s a conclusdo dos trabalhos serd entregue, conforme modelo, relatério de
execucdo, onde devera constar:

- Servigos corretivos e preventivos executados;

- Proposicéo de ac¢des de melhorias futuras;

- Devera ser feita uma lista dos equipamentos e materiais que sofreram alteracdes de
maneira a constar suas especificacdes técnicas detalhadas visando facilitar a elaboragéo do
Projeto As Built assim como agilizar manutengdes futuras.

6.2. AS BUILT

Ao final, a CONTRATADA devera apresentar os desenhos com todas as modificagbes
realizadas em fungdo dos trabalhos executados, em decorréncia de alteragbes ou
interferéncias das instalagbes ou outros. Assim como alterar os demais elementos
documentais conforme as normas NBR 5410, NBR 14039, NBR 5419 e demais normas
pertinentes.

Cada prancha ou desenho, modificado ou ndo, sera apresentado em escala original,
assinado pela CONTRATADA, contendo o carimbo ou anotagéo de “AS BUILT”, visivel em
local que n&o prejudique a leitura e compreenséao dos elementos que compde o desenho. Este
projeto “AS BUILT” devera ser apresentado em arquivos eletrénicos de extensao “dwg” e “pdf”,
compativel com o AUTOCAD Verséo 2010, entregue para a fiscalizagdo em memaria do tipo
flash drive com conexdo USB.
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ANEXO VIII
MODELO DE ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO (OAT)

N2 OAT:
ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO

ATA DE REGISTRO N2: LOTE:

EMPRESA:

UNIDADE ESCOLAR:

MUNICIiPIO:

OBJETO DA DEMANDA:

TIPO DE SERVICO: O seu texto aqui 1

[ ]CIvVIL [ ]HIDROSSANITARIO

[ ]ELETRICO [ ]PPCI

[ ]1LOGICO [ ]OUTROS

DESCRICAO DOS SERVICOS: [identificacio dos servicos a serem realizados, materiais necessarios e
estimativa de prazo para execugdo]

DATA FINAL PARA A ENTREGA DOS DOCUMENTOS TECNICOS:

FISCALIZAGAO: DATA:

NOME
IDT:

>
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ANEXO X
MODELO DE PLACAS DE OBRA

Conforme estabelecido no DECRETO N2 57.059, DE 12 DE JUNHO DE 2023, Art. 12 , que
disciplina a confecgdo, a instalagcdo e a manutencdo de placas em obras e servigcos de engenharia
realizados, contratados ou financiados pela administracdo publica estadual ou em rodovias por
ela concedidas.

Os arquivos do leiaute da placa podem ser encontrados no seguinte enderego eletronico:
https://obras.rs.gov.br/placa-de-obra

Em obras orcadas com valor inferior a R$33.000,00 n3o é obrigatério haver placa de obra.

MODELO A

25220000041762

O tamanho das placas para obras de RS 33.000,00 até RS 330.000,00 serda de: (2 x 2)metros (H x L)

MAIS UMA
OBRA DO
GOVERNO
DO ESTADO

Nome da obra - Nome da obra
Nome da obra - Nome da obra

INVESTIMENTO ot
TOTAL ]
R$ 0.000.000,00 ! =

Placas Ordinarias (2x2) m conforme ANEXO |- A
Fonte Padrdo | Gotham Medium
Cores Institucionais

Verde #0e8342 C88 M25 Y100 K10
Vermelho #9d0a0e CO M100 Y100 K40
Amarelo #fac310 C2 M24 Y100 KO

Cinza #6d6e71 CO MO YO K70
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MODELO B
0 tamanho das placa para obras com valor acima de RS 330.000,00 sera de: 2 x 3 metros (H x L)

Aponte 3 chmers 9o seu
colular para 0 QR Code.

MAIS UMA OBRA
DO GOVERNO
DO ESTADO

[GR CODE]

Nome da obra - Nome da obra -
Nome da obra - Nome da obra -

GOVERND
DO ESTADO

RIO
NOME CIVIL OU NOME DOS
RAZAO SOCIAL DO RESPONSAVEIS INVESTIMENTO Gm
AUTOR E EXECUTANTE TECNICOS. TOTAL DO SUL
D0 SN SRR R$ 0.000.000,00 O futuro nos une.

Placas Ordinarias (3x2) m conforme ANEXO | - B
Fonte Padrio | Gotham Medium
Cores Institucionais

Verde #0e8342 C88 M25 Y100 K10
Vermelho #9d0a0e CO M100 Y100 K40
Amarelo #fac310 C2 M24 Y100 KO

Cinza #6d6e71 CO MO YO K70

>
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ANEXO XI

MATRIZ DE RISCOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3° andar — Porto Alegre/RS
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1. IDENTIFICAGAO DOS RISCOS

Etapa inicial que compreende o reconhecimento e a descricdo dos riscos relacionados aos
objetivos / resultados de um objeto de gestao de riscos, envolvendo a identificagdo de possiveis fontes

de risco.

2. ANALISE DOS RISCOS

A etapa de anadlise de riscos refere-se ao desenvolvimento da compreensdo sobre o risco e a
determinagao do nivel do risco. A matriz abaixo define o nivel de riscos a partir da combinagao das

escalas de probabilidade e de impacto mencionadas a seguir:

NRI (Nivel de Risco Inerente) = P (Probabilidade) x | (Impacto)

PROBABILIDADE

NIVEL DESCRICAO PESO
Raro Acontece apenas em situagoes excepcionais. Nao ha histérico conhecido 1
do evento ou nao ha indicios que sinalizem sua ocorréncia.
Pouco O histérico conhecido aponta para baixa frequéncia de ocorréncia no 2
Provavel prazo associado ao objetivo.
. Repete-se com frequéncia razoavel no prazo associado ao objetivo ou ha
Provavel s ; 3
indicios que possa ocorrer nesse horizonte.
Muito Repete-se com elevada frequéncia no prazo associado ao objetivo ou ha 4
Provavel muitos indicios que ocorrera nesse horizonte.
Praticamente L . . _
Certo Ocorréncia quase garantida no prazo associado ao objetivo. 5
IMPACTO
NIVEL DESCRIGCAO PESO
Muito Possui consequéncias pouco significativas; compromete minimamente o
. atingimento do objetivo; para fins praticos, nao altera o alcance do 1
Baixo -
objetivo/resultado
Possui consequéncias reversiveis em curto e médio prazo com custos pouco
Baixo significativos; compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas nao 2
impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
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Médio Possui consequéncias reversiveis em curto e médio prazo com custos baixos; 3
compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
Alt Possui consequéncias reversiveis em curto e médio prazo com custos altos; 4
o . i _
compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
Muito Possui consequéncias irreversiveis ou com custos inviaveis; compromete 5
Alto totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.
Muito alto 15 19
Alto 10 14
Impacto Médio 6 9 13
Baixo 3 5 8 12 16
Muito baixo 1 2 4 7 1
Pouco Praticamente
Raro . Provavel Muito provavel
provavel certo

Probabilidade
Fonte: Manual de Gestéao de Riscos do TCU - 2° Edigdo

3. AVALIACAO DOS RISCOS

A avaliagédo do risco envolve a comparacédo do seu nivel com o limite de exposigéo a riscos, a
fim de determinar se o risco é aceitavel.

O limite de exposigao a riscos representa o nivel de risco acima do qual & desejavel o
tratamento do risco. Espera-se que, com os resultados do tratamento, o nivel de risco real fiqgue abaixo

do limite de exposicao.

Matriz Simples de Risco e Tolerancia ao Risco

Tolerancia (limite de exposicao)

o]
st
[
<
o
2

PROBABILIDADE
—_
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
4. TRATAMENTO DOS RISCOS
Compreende o planejamento e a realizagdo de agdes para modificar o nivel do risco. O nivel
do risco pode ser modificado por meio de medidas de resposta ao risco que mitiguem, transfiram ou
evitem esses riscos. Através da adogao das medidas, € possivel entdo recalcular os riscos através da
eficacia das medidas de mitigagado conforme fatores discriminados abaixo.
NRR (Nivel de Risco Residual) = NR (Nivel de Risco) x EF (Eficacia de Mitigagao)
EFICACIA MITIGACAO
NiVEL DESCRICAO PESO
Nao ha controles implementados ou, se existentes, sao inadequados,
Inexistente mal estruturados ou ineficazes, ndo exercendo qualquer fungéo de 1
mitigagao do risco.
Os controles sao aplicados de forma informal e esporadica, com forte
Fraco dependéncia do conhecimento individual dos profissionais, sem 0,8
padronizagdo ou supervisdo sistematica.
Existem controles parcialmente implementados que mitigam o risco
Mediano de forma limitada, ndo abrangendo todos os fatores criticos ou 0,6
apresentando lacunas relevantes.
Controles formalizados e/ou sustentados por ferramentas apropriadas,
Satisfatorio com aplicagao consistente. Embora passiveis de melhorias, sao 0,4
eficazes na mitigagédo dos principais aspectos do risco.
Controles amplamente consolidados, alinhados as melhores praticas
Forte de governanga e gestdo de riscos, com cobertura abrangente e 0,2
eficacia comprovada na mitigagao de todos os aspectos relevantes.
Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3° andar — Porto Alegre/RS
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08/12/202510:28:57 SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS 457



Processos
Administrativos e-Gov

9> PROA

30

'Y
I

GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MATRIZ DE RISCOS (INERENTE)

NRI (Nivel de Risco Inerente) = P (Probabilidade) x | (Impacto)

O-HO>» V= —

Muito Baixo

15 19
R15, R27, R28, R9
Muito Alto

10 14 18

R11, R1, R2, R3, R4, R16, R17, R19,
R5, R6, R7, R8, R23, R24

Alto R10, R12, R13,

R14, R18, R21,
R25, R26, R29

Pouco Provavel

Praticamente

Muito Provavel
certo

Provavel

PROBABILIDADE
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GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MATRIZ DE RISCOS (RESIDUAL)

NRR (Nivel de Risco Residual) = NR (Nivel de Risco) x EF (Eficacia de Mitigagao)

15 19

Muito Alto

9

R4, R10, R15,
R18, R25, R26,

Médio R27, R28, R29

O-HO>»7V=E—

7 11

R16, R17, R19,

Muito Baixo e 2

Praticamente

Muito Provavel
certo

Pouco Provavel Provavel

PROBABILIDADE
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Process
Administrativos e-Gov
GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
1. GERENCIAMENTO DE RISCOS (MAPA DE RISCOS)

Este documento apresenta o Mapa de Riscos referente ao processo de contratagao da Ata de
Registro de Pregos para servigos de engenharia, com foco na identificagdo, analise e tratamento dos
principais riscos que possam comprometer a efetividade da contratagao e a consecugao dos resultados

esperados.

multidisciplinar.

A metodologia adotada permite o planejamento, organizagdo e controle sistematico dos
recursos voltados a gestdo de riscos. Cada risco identificado é avaliado quanto a sua natureza,
probabilidade de ocorréncia e impacto potencial, resultando na definicdo do seu nivel de criticidade.

Para cada evento de risco, sdo estabelecidas medidas preventivas e de contingéncia, bem
como a designagao dos responsaveis por sua gestdo. O mapeamento foi desenvolvido com base em
normas técnicas, boas praticas e diretrizes institucionais, assegurando uma abordagem integrada e

NR (Nivel de Risco) = P (Probabilidade) x | (Impacto)

PROBABILIDADE

NIVEL DESCRICAO
Baixa Pequena possibilidade de ocorrer.
Média Provavel que ocorra em varias circunstancias.
Alta Deve ocorrer em algum momento.
IMPACTO
NIVEL DESCRICAO
Baixa Podera comprometer o alcance de parte nao relevante do objetivo do processo.
Média Podera comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta Podera comprometer o alcance total do objetivo do processo.
M| ALTA Média
p
2| MEDIA Baixa
T
e BAIXA Baixa Balxa Média
BAIXA MEDIA ALTA
PROBAEBILIDADE

08/12/2025 10:28:57
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

2. ANALISE, AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS

X | Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores

Execucgdo Contratual
IDENTIFICAGAO DO RISCO

RO1 Justificativa de contratagdo inadequada ou ndo descrita em nivel adequado.
CLASSIFICACAO DO RISCO
Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco BAIXO

a) Auséncia de conhecimento dos atores da importancia da justificativa;

Causas b) Auséncia de capacidade técnica da equipe.

a) Atraso na contratagdo e na execucdo das politicas publicas;

c L. b) Desperdicio de recursos;
onsequéncias .
q c) Erros nos artefatos da etapa de planejamento;

d) Ndo atendimento da necessidade que originou a contratagdo;

a) Desenho de fluxo interno, adequado a realidade do 6rgdo/entidade;

b) Capacitagdo dos agentes publicos;

c) Publicagdo de normativo, estabelecendo modelo e criando obrigatoriedade

. . e indicando prazos e responsaveis;

Acao Preventiva . C
e) Manualizar o processo de oficializagdo da demanda;

f) Criar Checklist para verificagdo de atendimento dos requisitos para a

abertura de uma demanda na unidade;

g) Criar modelo de formalizagdo da demanda;

Acdo a) Ndo publicagdo do edital;
Contingéncia b) Refazimento dos atos administrativos.
Responsaveis Equipe RPM (SUBED)

X | Planejamento
FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
Execugdo Contratual

IDENTIFICACAO DO RISCO
R0O2 Falha na indicagdo dos agentes publicos para exercerem as fun¢des do
processo licitatério.

CLASSIFICACAO DO RISCO

Probabilidade X Baixa Média Alta

Impacto Baixa Média X Alta

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3° andar — Porto Alegre/RS
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Nivel do Risco

MEDIO

Causas

a) Auséncia ou falha na identificacdo das competéncias necessarias para o
desempenho das fungdes;

b) Nomeagdo de servidor sem tempo habil para atuar na fase de planejamento
da contratacao;

c) Insuficiéncia de servidores;

d) Auséncia de um processo de verificagdo de incompatibilidade entre os
agentes publicos indicados e licitantes/contratados habituais;

e) Falta de atratividade das atividades;

Consequéncias

a) Erros nos artefatos da etapa de planejamento;

b) Atraso no processo;

c) Sobrecarga de trabalho;

d) Violagdo da segregagdo de fungdo;

e) Suspensdo dos processos licitatdrios;

f) Responsabilizagdo dos gestores e agentes publicos;
g) Perda de tempestividade da politica publica;

h) Desperdicios de recursos;

Acao Preventiva

a) Instituir a gestdo por competéncias;

b) Capacitagdo dos agentes publicos;

c) Rodizio na comissado de contratagdo;

d) Defini¢do de critérios objetivos/requisitos técnicos para composicdo das
equipes;

Agdo
Contingéncia

a) Avaliacdo periddica dos agentes designados;
b) Substituicdo da equipe.

Responsaveis

Secretaria de Obras - SOP

x | Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
Execucdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
RO3 Elaboragdo do ETP com especificagdes incompletas/desnecessarias ou com

requisitos técnicos irrelevantes/insuficientes.

CLASSIFICACAO DO RISCO

Probabilidade

X Baixa Média Alta

Impacto

Baixa X Média Alta

Nivel do Risco

BAIXO

Causas

a) Auséncia de cultura de planejamento das contratagdes;
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b) Equipe envolvida na elaboracdo do ETP sem conhecimento adequado de
planejamento e do objeto a ser contratado;

c) Dificuldade em alocar servidores com experiéncia recomendada para a
demanda publica.

Consequéncias

a) Diminuigdo da competicdo;

b) Aumento indevido do valor da contratagdo;

c) Elaboracgdo do TR ou projeto basico sem elementos essenciais para selegdo
da proposta mais vantajosa;

d) Solugdo contratada ou adquirida que ndo corresponde as necessidades da
Administracgdo Publica;

e) Atraso na contratagdo em fungdo do retrabalho;

f) Republicagdo do edital;

g) Nulidade do Processo Licitatorio.

Agao Preventiva

a) Instituir a gestdo por competéncias;

b) Capacitagdo dos agentes publicos;

c) Definicdo de critérios objetivos/requisitos técnicos para composi¢do das
equipes;

d) Criagdo de checklist que determina o ponto de partida necessario para
definir especificagdes e requisitos para elaboracdo do ETP;

e) Capacitagdo dos agentes publicos;

Agdo
Contingéncia

a) Avaliacdo periddica dos agentes designados;
b) Substituicdo da equipe.

Responsaveis

Secretaria de Obras — SOP

x | Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
Execucdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
RO4 Incompatibilidade entre o objeto da contratagdo e a necessidade declarada,

levando a contratag¢do que ndo satisfaz adequadamente a necessidade do
negdcio.

CLASSIFICAGAO DO RISCO

Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco BAIXO

Causas

a) Deficiéncias no processo de planejamento, no documento de formalizacdo
da demanda e no ETP resultando em decisdo err6nea quanto a solugdo
escolhida.

b) Equipe envolvida na elaboragdo do ETP sem conhecimento adequado de
planejamento e do objeto a ser contratado;

c) Dificuldade em alocar servidores com experiéncia recomendada para a
demanda publica.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Consequéncias

a) Desperdicio de recursos;

b) Dano de imagem;

c) Perda de confianca das partes interessadas.

d) Desconexdo na execugdo do programa ou projeto institucional.
e) Aditivos contratuais;

f) Atraso;

g) entrega de objeto que ndo atende a demanda;

h) anulagdo do processo.

i) extrapolagcdo do orgamento inicialmente previsto;

j) Conflitos entre contratante e contratada.

Acao Preventiva

a) Desenvolvimento de competéncias organizacionais que assegurem um
processo robusto de planejamento.

b) Estabelecimento de padrdes de estudo técnico preliminar;

c) Supervisdo da aplicagdo dos padr&es pela estrutura da organizagdo.

Agdo
Contingéncia

a) Exigéncia de demonstragdo de compatibilidade entre o objeto da
contratacdo e a necessidade declarada pela equipe de licitacdo;

b) Devolugdo do expediente para complementagdo do estudo técnico
preliminar.

Responsaveis

Equipe RPM (SUBED)

x | Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
Execucdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
RO5 Falha na estimativa dos quantitativos
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIO

Causas

a) Deficiéncias no processo de planejamento, no documento de formalizagdo
da demandae no ETP resultando em decisdo errénea quanto a real demanda
do érgao;

b) Equipe envolvida na elaboragdo do ETP sem conhecimento adequado de
planejamento e do objeto a ser contratado;

c) Dificuldade em alocar servidores com experiéncia recomendada para a
demanda publica.

d) Auséncia de um sistema de gerenciamento de informac¢des, dados e
histérico.

Consequéncias

a) Contratagdo insuficiente para atender a demanda;
b) Prejuizo ao erario por contratacdo além do necessdrio para atender a
demanda;
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c) Quebrade confianca na relagdo com possiveis contratados pela inexecucgo
de parte do contrato;

d) Conflitos entre contratante e contratos por inexecucdo de parte do
contrato;

e) licitagdes desertas, fracassadas ou que sem competitividade.

Acao Preventiva

a) Implementacdo de gestdo de competéncias;

b) Institucionalizar matriz de responsabilidades;

¢) Manutengdo de repositdrio das compras efetuadas para ter uma base de
dados das compras;

Acgao
Contingéncia

a) Aditivar, revogar ou anular a contratacéo;
b) Apurar responsabilidades administrativas e eventuais prejuizo ao erario e as
entregas de politicas publicas.

Responsaveis

Equipe RPM (SUBED)

x | Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
Execucdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
RO6 Utilizacdo de minutas de edital e contrato padronizadas para contrata¢des

peculiares, sem adequar o instrumento as especificidades do caso concreto

CLASSIFICAGAO DO RISCO

Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco BAIXO

Causas

a) Deficiéncias no processo de planejamento, no documento de formalizacio
da demandae no ETP resultando em decisdo errGnea quanto a especificagoes
e requisitos da contratacgdo.

Consequéncias

a) falhas ou omissdes na definigdo das clausulas contratuais;
b) divergéncias de entendimento e expectativas entre as partes;
c) atrasos e falhas na prestagdo dos servigos ou nos fornecimentos

Agdo Preventiva

a) Desenvolvimento de competéncias organizacionais que assegurem um
processo robusto de planejamento.

b) Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado a realidade do
orgdo/entidade;

c) Capacitacdo dos agentes publicos alocados nas areas de compras e
contratagoes;

d) Publicagdo de edital somente apds aprovagdo da PGE e CAGE.

Agdo
Contingéncia

a) Anulagdo do processo licitatério e repetigdo do procedimento apds saneado
do vicio.

Responsaveis

Equipe RPM (SUBED)
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X | Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
Execucgdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
RO7 Atraso ou deficiéncia na analise juridica
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco BAIXO

Causas

a) Falta de sistematizacdo sobre o que deve ser verificado na avaliacdo de
legalidade;

b) Avaliacdo de itens com baixo risco de ilegalidade em detrimento de outros
com alto risco de ilegalidade;

c) Servidores publicos sem capacitagdo e/ou sem treinamento quanto a
legislagdo vigente;

d) Elevado nimero de demandas frente ao quantitativo de servidores;

e) Auséncia de prazo padrao;

f) Documentagdo enviada com atraso, incompleta ou ndo enviada pelo setor
responsavel;

g) Equipe insuficiente;

Consequéncias

a) Continuidade de licitagdo com vicios de legalidade.

b) Atraso na licitagdo e na entrega das politicas publicas;

c) Auséncia de cobertura contratual para o servico que ndo pode ser
interrompido até a nova contratagdo

d) Atraso no inicio da execugdo do objeto.

Acao Preventiva

a) Implementacgdo dos checklists e orientagdes da PGE nas suas analises;
b) Promocgdo de capacitagdo periddica especifica para a area juridica;

c) Existéncia de instancia revisora;

d) Definir priorizagdo dos itens com alto risco de ilegalidade;

e) Definir priorizacdo e prazo para andlise do juridico;

f) Definigdo de critérios objetivos/requisitos técnicos para composigdo das
equipes;

g) Monitoramento das atividades do juridico pela Alta Gestdo através de
metas e indicadores;

h) Redimensionar a estrutura do Juridico;

i) Promocgdo de capacitacdo periddica especifica para a drea juridica.

Acgao
Contingéncia

a) Solicitacdo de reandlise juridica.
b) Informe ao setor quanto a extrapolagdo do prazo para execugdo da
atividade.

Responsaveis

ASSJUR - SOP
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Planejamento

FASE ANALISE X | Selecdo Fornecedores
Execucgdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
RO8 Auséncia de publicacdo do edital.

CLASSIFICAGAO DO RISCO

Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Falta de capacitagdo dos agentes publicos envolvidos;
b) Indisponibilidade dos sistemas de Tl nas divulgagdes eletronicas;
c) Falta de contrato para divulgacdo em jornal de grande circulagdo.

Consequéncias

a) Anulacdo do processo;

b) Licitacdo deserta;

c) Restricdo a competitividade;

d) Possivel direcionamento da licitagdo;

e) Atraso no andamento do processo licitatdrio;
f) Ndo observancia ao principio da transparéncia;

Acao Preventiva

a) Criacdo de fluxointerno com definicdo clara de responsabilidades e prazos;
b) Treinamento e capacitagdo

c) Contratagdo com Jornal de Grande Circulagdo.

d) Suporte permanente aos sistemas de Tl para as divulgacGes eletronicas;

Acao
Contingéncia

a) Anulagdo do procedimento e publicacdo do edital adequadamente;
b) Contratacdo emergencial até o encerramento da licitagdo.

Responsaveis

CELIC

Planejamento

FASE ANALISE x | Selegdo Fornecedores
Execucdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
RO9 Divulgacdo parcial do edital ou de seus anexos.
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco BAIXO

Causas

a) Falta de conhecimento dos agentes publicos sobre os documentos que
precisam ser publicados;
b) Falta de procedimento de revisdo antes do envio para a publicagao.

Consequéncias

a) Possivel suspensdo ou anulagdo do processo;
b) Licitacdo deserta;
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c) Atraso na seleg¢do do fornecedor;
d) Possivel perda de potenciais licitantes;
e) Atraso no andamento do processo licitatorio.

Agao Preventiva

a) Criacdo de fluxointerno com definicdo clara de responsabilidades e prazos;
b) Utilizacdo de checklist de verificagdo;

c) Treinamento e capacitacdo.

d) Procedimento de revisdo antes da publicagdo;

Acgao
Contingéncia

a) Suspensdo ou anulagdo do procedimento;
b) Republicagdo do edital;
c) Contratagdo emergencial até o encerramento da licitagdo.

Responsaveis

CELIC

Planejamento

FASE ANALISE X | Selecdo Fornecedores
Execucdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R10 Ausénciae/ou atrasos nos esclarecimentos quanto aos pontos questionados

dos possiveis licitantes

CLASSIFICAGAO DO RISCO

Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Falta de capacitagdo dos agentes;

b) Auséncia de assessoramento juridico e técnico;
c) Falta de procedimento de revisao.

d) Excesso de demandas ou caréncia de pessoal.

Consequéncias

a) Apresentacdo recursos, pedidos de reconsideragdo e medidas judiciais.
b) Atraso no andamento do processo licitatorio;
c) Possivel perda de potenciais licitantes;

Acao Preventiva

a) Criacdo de fluxointerno com defini¢cdo clara de responsabilidades e prazos;
b) Treinamento e capacitagdo;

c) Assessoria juridica disponivel;

d) Suporte técnico do érgdo demandante;

e) Procedimento de revisdo antes da publicagdo.

f) Suprimento do setor com recursos humanos e materiais suficientes para o
atendimento das demandas.

Acgao
Contingéncia

a) Suspensdo do procedimento para corregdo de eventual impugnagdo nao
respondida;

b) Correcgdo dos erros sanaveis;

c) Anulagdo do procedimento nos casos em que o erro for insanavel;

d) Contratagdo emergencial até o encerramento da licitagao.

Responsaveis

Equipe RPM (SUBED) e CELIC
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Planejamento

FASE ANALISE x | Selegdo Fornecedores
Execucdo Contratual
IDENTIFICAGAO DO RISCO
R11 Propostas inadequadas
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Conluio entre fornecedores ou entre estes e o agente publico;

a) Falta de clareza da especificacdo do objeto;

b) Falta de entendimento adequado do edital;

c) Erros ou falhas na pesquisa de preco elaborada

d) AgGes anticompetitivas na fase de lances;

e) Conluio entre os potenciais licitantes no momento da elabora¢do do prego
de referéncia;

f) Insuficiéncia de parametros de preco.

Consequéncias

a) Frustracdo ao carater competitivo da licitagdo;
b) Violagdo do sigilo da licitagdo.

c) Contratacdo inidonea;

d) Prejuizo ao erario (sobrepreco);

e) Objeto de qualidade inferior ao exigido;

f) Inexecugdo contratual;

g) Suspenséo do contrato;

h) Fraude a execugdo contratual;

i) Prejuizo ao erario.

Acao Preventiva

a) Treinamento e capacitagdo para identificacdo de fraudes;

b) Segregacdo de fun¢des no procedimento licitatorio;

c) Politica de promocdo da integridade;

d) Existéncia de controles e revisdo dos atos administrativos;

e) Utilizacdo de sistema de disputa que garanta o sigilo dos licitantes e das
propostas, quando cabivel.

f) Descri¢do do objeto de forma adequada e clara;

g) Treinamento e capacitagdo para a equipe responsavel pela pesquisa de
pregos;

h) Conhecimento ou suporte técnico sobre as especificagdes do objeto;

Acgao
Contingéncia

a) Aplicagdo de sancdo ao licitante e eventual apuragdo de responsabilidade
civil, administrativa e penal.

b) Afastamento do licitante que praticou o ato fraudulento e aplicagdo de
sangao.

c) Eventual anulagdo do certame;
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d) Realizacdo de diligéncias ou exigéncia da demonstragdo da exequibilidade
da proposta;

e) Chamamento dos demais classificados na licitacdo;

f) Republicagdo do edital;

Responsaveis

CELIC

Planejamento

FASE ANALISE X | Selecdo Fornecedores
Execugdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R12 Ndo adjudicar a proposta mais vantajosa
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta

Nivel do Risco

BAIXO

Causas

a) Entendimento incorreto acerca da proposta efetuada pelo licitante;
b) Falta de capacidade técnica para avaliar a proposta.

Consequéncias

a) Recebimento de bem ou servigo que ndo atende as exigéncias do edital;
b) Interposi¢do de recursos atrasando a contratacdo.

Agdo Preventiva

a) Treinamento e capacitacdo dos agentes de contratagao;
b) Conhecimento ou suporte técnico sobre as especificagdes do objeto.

Agdo
Contingéncia

a) Anulacdo do ato de adjudicagdo.
b) Contratagdo emergencial até o encerramento da licitagdo, caso necessario.

Responsaveis

CELIC

Planejamento

FASE ANALISE X | Selecdo Fornecedores
Execugdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R13 Habilitar fornecedor que nao possui capacidade para executar o contrato
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta

Nivel do Risco

BAIXO

Causas

a) Erro do agente de contratacéo;
b) Fraude documental;
c) Conflito de interesse.

Consequéncias

a) Habilitagdo de fornecedor incapaz de executar o contrato;
b) Prejuizo potencial a administragdo publica.
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c) Interposicdo de recursos atrasando a contratagdo.
a) Treinamento e capacitacdo;
Aciio Preventiva b) Suporte fcé.cni’co' do (")rgéo’demandante;
c) Assessoria juridica disponivel;
d) Verificacdo se os atestados e as certidGes sdo validas;
~ a) Anulagdo do ato de habilitagdo;
Agdo L ~ .
Contingéncia b) Em caso dNe fraude, apl!caga(l) de sangdo ao I|C|tant.e'. ) -
c) Contratagdo emergencial até o encerramento da licitacdo, caso necessario.
Responsaveis CELIC
Planejamento
FASE ANALISE | x | Selecdo Fornecedores
Execugdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R14 Homologacdo do processo com falhas formais e/ou materiais.
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco BAIXO
a) Erros ou fraude ocorridos nas fases anteriores do procedimento (baixa
Causas efetividade dos controles);
b) Falta de conhecimento técnico da autoridade competente pela
homologagdo para a identificagdo dos vicios.
a) Medidas judiciais questionando o resultado do processo;
Consequéncias | b) Suspensdo ou anulagdo do processo licitatorio;
c) Prejuizo potencial a administragdo publica.
a) Implementac¢do de medidas de controle efetivas;
b) Procedimento de revisdo dos atos;
Agdo Preventiva | c) Assessoria juridica disponivel;
d) Suporte técnico do 6rgdo demandante;
e) Treinamento e capacitagdo.
Acgao a) Anulacdo do ato de homologacdo;
Contingéncia
Responsaveis CELIC
Planejamento
FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
X | Execugdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
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R15

Atesto de nota fiscal de produtos ou servicos com as caracteristicas
(quantidade e qualidade) diferentes do especificado ou ndo entregues.

CLASSIFICAGAO DO RISCO

Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa Média X Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Ambiguidade das clausulas contratuais;

b) Especificacdo inadequada ou insuficiente no contrato;

c) Auséncia de conferéncia da qualidade e quantidade dos produtos recebidos;
d) Falta de recursos operacionais suficientes para realizar a medigao;

e) Falta de indicagdo tempestiva do fiscal/gestor, ndo substituicdo em caso de
afastamento ou falta de capacidade técnica;

f) Conflito de interesse dos servidores designados como fiscais e/ou gestores
do contrato;

g) Concentracgdo de poder decisério nas maos do fiscal/gestor do contrato.

Consequéncias

a) Paralisacdo da execugdo contratual e eventual discusséo judicial;
b) Pagamento por servigos ou produtos com qualidade e quantidade diferente
da especificagdo e consequente prejuizo para a Administragdo Publica.

Acao Preventiva

a) Capacitacdo dos agentes publicos que poderdo ser designados como fiscais
e/ou gestores;

b) Criagdo e aplicacdo de listas de verificacdo para o recebimento provisério e
definitivo;

c) Viabilizacdo de condi¢Bes operacionais para fiscalizagdo do contrato;

d) Dupla checagem referente a nota fiscal de produtos ou servigos definidos
com base na materialidade, relevancia e vulnerabilidade;

e) Segregacdo da responsabilidade pelo recebimento provisério e definitivo
para evitar repeticdo de equivocos;

f) Proibicdo de que a medicdo seja realizada por meio exclusivo de relatério
entregue pelo contratado;

g) Comparar as caracteristicas dos produtos/servicos recebidos com os
parametros do edital de licitagdo;

h) Caso o edital/termo de referénciajadtenhaessaimprecisdo, solicitar aditivo
contratual antes do atesto da Nota fiscal;

i) Definir relagdo de suplentes de fiscal/gestor dos contratos;

j) Viabilizacdo de condigBes operacionais para fiscalizagdo do contrato.

Agao
Contingéncia

a) Fiscal e/ou Gestordo contrato deve serorientado acomunicara autoridade
competente caso haja (i) alguma divergéncia levantada pela empresa
contratada; ou (ii) falta de condi¢Ges operacionais para realizar a fiscalizacdo
do contrato;

b) Suspencdo do processo de pagamento até a comprovacdo da entrega do
produto ou servico de acordo com as quantidades e qualidade contratadas;
c) Apuracdo de responsabilidade dos servidores e da empresa.

Responsaveis

Fiscalizacdo - SOP
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Planejamento

FASE ANALISE Selegdo Fornecedores

X | Execucgdo Contratual
IDENTIFICAGAO DO RISCO

R16 Prorrogacao contratual ndo formalizada até o vencimento contratual
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa Média X Alta
Nivel do Risco MEDIA
a) Atraso na realizacdo das etapas do processo administrativo de prorrogacao;
Causas b) Falta de capacitacdo dos agentes publicos;

c) Ma-fé dos agentes publicos.

a) Prejuizo a Administragdo Publica;

b) Descontinuidade do servico;

c) Necessidade de formalizagdo de termo de reconhecimento de divida;

d) Necessidade de realizagdo de dispensa emergencial.

a) Realizagdo de planejamento para prorrogacdo contratual com antecedénda
necessaria para a conclusdo de todos os atos preparatérios e em tempo habil
para eventual nova contratagdo, caso a contratada ndo tenha interesse em
manter o contrato;

b) Criagdo e aplicagdo de lista de verificagdo para realizagdo dos atos
preparatdrios a prorrogacao;

c) Capacitacdo dos servidores quanto aos procedimentos necessarios a
prorrogacgao contratual

a) Realizagdo de dispensa de licitagdo;

b) Apuracdo de responsabilidade dos agentes publicos que ndo tenham
observado as normas legais.

Responsaveis Equipe RPM (SUBED) e Fiscalizagdo - SOP

Consequéncias

Acao Preventiva

Acgao
Contingéncia

Planejamento

FASE ANALISE Selegdo Fornecedores

X | Execucgdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO

R17 Fiscalizacdo inexistente ou inadequada.
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA
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Causas

a) Designacdo de fiscais sem as competéncias necessarias e/ou tempo
suficiente para desempenhar as atividades;
b) Conflito de interesse.

Consequéncias

a) Ndo detecgdo de descumprimento de obriga¢des pela contratada;

b) Responsabilizagdo solidaria da Administracdo pelos encargos
previdenciarios e subsidiaria pelos encargos trabalhistas;

c) Dificuldade de responsabilizacgdo da empresa contratada em caso de
descumprimento contratual.

Acao Preventiva

a) Inclusdo de modelo de gestdo do contrato no termo de referéncia ou projeto
basico;

b) Treinamento especifico para os fiscais do contrato;

c) Elaboracdo e aplicagdo de lista de verificacdo contendo (i) as principais acGes
que sdo necessarias para fiscalizacdo e (ii) a periodicidade recomendada para
a realizagdo das atividades;

d) Definicdo dos requisitos minimos de competéncia para nomeagdo dos
fiscais;

e) Acompanhamento periédico das a¢Ges realizadas pelo fiscal;

f) Designacdo, sempre que possivel, e a dependerdo porte da contratagdo, de
mais de um agente publico para a fiscalizagdo;

g) Solicitar apoio do assessoramento juridico e do Controle Interno, que
deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informagbes relevantes para
prevenir riscos na execug¢do contratual.

Acgao
Contingéncia

a) Apuragdo da responsabilidade dos fiscais em caso de descumprimento
legal;
b) Substituicdo dos fiscais do contrato.

Responsaveis

Fiscalizacdo - SOP

Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
X | Execug¢do Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R18 Pagamento de NFs ndo atestadas referentes a produtos ndo entregues /

servigos ndo prestados.

CLASSIFICACAO DO RISCO

Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa Média X Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Ma-fé dos agentes publicos e/ou fornecedores;
b) Negligéncia da equipe;
c) Falta de conhecimento da equipe.

Consequéncias

a) Dano ao erario;
b) Prejuizo a qualidade dos servicos prestados.
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a) Capacitacdo dos servidores envolvidos no pagamento;
b) Checklist contendo a documentagdo necessaria para pagamento;
c) Elaboracdo de Matriz de Responsabilidade em relacdo as atividades do
Agdo Preventiva procgssﬂo d? pag.amelntc.J; .
d) Existéncia de instancia revisora;
e) Programas de treinamento e educagdo para os servidores que vdo atuar no
ambiente de compras publicas, alertando sobre os riscos e as consequéncias
de corrupgdo e fraude, bem como mecanismos de prevencgao.
Acio a) Apuragdo de responsabilidade dos agentes publicos responsaveis pelo
s A pagamento;
Contingéncia A .
b) Exigéncia de ressarcimento da empresa pelo valor pago.
Responsaveis Fiscalizag¢do - SOP
Planejamento
FASE ANALISE Selegdo Fornecedores
x | Execugdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R19 Atraso no pagamento das faturas.
CLASSIFICACAO DO RISCO
Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA
Causas a) Falta de disponibilidade financeira;
b) Conflito de interesse.
a) Utilizagdo de clausula de suspensdo do contrato por parte da contratada;
R b) Perda de credibilidade do érgao;
Consequéncias , o .
c) Ma prestagdo dos servigos pelo fornecedor;
d) Pagamento de juros, mora e multa.
a) Elaboragdo do Plano Anual de Contratagdo de acordo com a disponibilidade
orcamentdrio-financeira;
b) Estruturagdo dos processos internos que prevejam os procedimentos
necessarios para pagamento;
= . c) Elaboracdo de Matriz de Responsabilidade em relagdo as atividades do
Acao Preventiva
processo de pagamento;
d) Existéncia de instancia revisora;
e) Programas de treinamento e educagdo para os servidores que vdo atuar no
ambiente de compras publicas, alertando sobre os riscos e as consequéncias
de corrupgdo e fraude.
Acgao a) Adogdo das medidas administrativas necessarias para a realizagdo do
Contingéncia pagamento.
Responsaveis Financeiro SOP e SEFAZ
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Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
X | Execugdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R20 Diferengas de entendimentos e expectativas entre as partes
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Elementos basicos do contrato do termode referénciandoestioclaros
de forma uniforme para as partes contratantes;

Consequéncias

a) Atraso durante a execuc¢do do contrato devido a necessidade de esclarecer
os pontos com entendimento divergente;

Acao Preventiva

a) Equipe de planejamento da contratagdo prevé no modelo de execugdo do
objeto que ocorrerd uma reunido de iniciacgdo do contrato, imediatamente
apos a assinatura do contrato, com a presencga de representantes das partes,
para esclarecer os pontos mais importantes

b) Equipe de planejamento da contratagdo elabora instrumento contratual e
termo de referéncia com redagdo clara e objetiva, utilizando sempre que
possivel os modelos padronizados;

Acgao
Contingéncia

a) avaliagdo da possibilidade de anulagdo do contrato ou aditivo contratual.

Responsaveis

Equipe RPM (SUBED) e Fiscalizagdo - SOP

Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
X | Execug¢do Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R21 Recebimento de bens em desacordo com as especificacdes exigidas na

contratagao

CLASSIFICACAO DO RISCO

Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Responsavel pelo recebimento de bens ndo detém as competéncias
necessarias;
b) Conflito de interesse;

Consequéncias

a) Ndo atendimento da necessidade publica que gerou a contratagdo;
b) Recebimento de bens em qualidade inferior a contratada;
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Agdo Preventiva

a) Avaliar, no Estudo Técnico Preliminar, a necessidade de desenvolvimento
das competéncias necessarias;

b) Autoridade méaxima do Orgdo podera designar comissdo técnica
fiscalizadora;

Acgao
Contingéncia

a) Apuragdo da responsabilidade de agentes publicos que ndo tenham
adotadas as medidas obrigatdrias de ordem de pagamento;

Responsaveis

Fiscalizagdo - SOP

Planejamento

FASE ANALISE Selegdo Fornecedores
x | Execucdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R22 Aceites provisorios e definitivos em objetos parcialmente executados ou ndo

executados

CLASSIFICAGAO DO RISCO

Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Falta de sistematizacdo sobre o que deve ser verificado na fiscalizagdo
contratual

Consequéncias

a) Pagamento indevido;
b) Atendimento deficiente da necessidade publica;

Agdo Preventiva

a) Equipe de planejamentoda contratacdo estabelece listas de verificagdo para
os aceites provisorio e definitivo na etapa de planejamento da contratacdo
(elaboracdo do edital e da minuta contratual), de modo que os atores da
fiscalizagdo tenham um referencial claro para atuar na fase de gestdo do
contrato

Acgao
Contingéncia

a) Apuragdo de possivel responsabilidade dos agentes publicos responsaveis
pelos aceites;

b) Adogdo das providéncias necessarias para os ressarcimentos dos danos
causados a Administragdo.

Responsaveis

Fiscalizacdo - SOP

Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
X | Execugdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R23 Contratagdo sendo realizada sem a qualidade necessaria ao atendimento da

necessidade publica

CLASSIFICACAO DO RISCO
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Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Contratada ndo mantém durante a fase de execugdo contratual a
qualificacdo exigida no momento da contratagao

Consequéncias

a) Desperdicio de recursos publicos;

b) Quebra da isonomia com os licitantes ndo contratados por falta de
qualificacdo;

c) Possivel descontinuidade de servigo decorrente da impossibilidade de
prorrogacdo da vigéncia contratual;

Acao Preventiva

a) Fiscal acompanha a execug¢do contratual e verifica a manutencdo da
qualificagdo exigida

Agdo
Contingéncia

a) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona a aplicagdo de penalidades;

b) Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera sopesar o interesse
publico na ado¢do de medidas necessarias a rescisdo dos contratos em
execugdo, nos autos dos processos administrativos correspondentes,
assegurada a contratada a ampla defesa;

c) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento para rescisdao
contratual, com convocagdo de licitantes subsequentes para assumir o
remanescente ou contratagdo emergencial até a finalizagdo de novo processo
de contratagdo;

Responsaveis

Fiscalizacdo - SOP

Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
X | Execugdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R24 Detentora da ata solicita cancelamento da ata de registro de pregos
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa Média X Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Indeferimento do pedidode revisdo de precos em atade registro de precos;

Consequéncias

a) Prejuizo as atividades do Orgdo/Entidade

Agao Preventiva

a) Realizar adequada avaliagdo das condi¢cdes de habilitagdo e proposta do
licitante vencedor;
b) Ter cadastro de reservas nas atas de registro de preco;

Acgao
Contingéncia

a) Gestorou fiscal do contrato impulsiona cancelamento da ata de registro de
preco e eventuais notas de empenho, com convocacdo de licitantes
subsequentes paraassumir o saldo remanescente ou contratacdo emergencial
até afinalizagdo de novo processo de contratagdo.
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Responsaveis

Equipe RPM (SUBED) e Fiscalizagdo - SOP

Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
X | Execug¢do Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R25 Fiscalizacdo contratual inadequada
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Fiscal de contrato sem a capacitacdo adequada para exercicio da funcdo
b) Alteracdo de fiscal durante a execugdo contratual.

Consequéncias

a) Prejuizo as atividades do Orgdo/Entidade
b) Danos ao erario;

Agdo Preventiva

a) Equipe de planejamentoda contratacdo estabelece listas de verificagdo para
os aceites provisério e definitivo, de modo que os atores da fiscalizagdo
tenham um referencial claro para atuar na fase de gestdo do contrato;

b) Alta Administracdo estabelece obrigatoriedade de o fiscal manter relatdrios
e informagdes compilados a respeito dos contratos que acompanha, a fim de
facilitar eventual transigao;

c) Verificar previamente a celebragdo do contrato, a necessidade de
desenvolver as competéncias necessdrias ao exercicio da fungdo de fiscal de
contrato;

d) Designagdo de comissao técnica fiscalizadora.

Acgao
Contingéncia

a) Capacitacdo permanente do fiscal durante o exercicio contratual
b) Substituicdo do fiscal que ndo possua as condi¢des necessarias ao exercicio
da funcdo.

Responsaveis

Fiscalizagdo - SOP

Planejamento

FASE ANALISE Selec¢do Fornecedores
x | Execuc¢do Contratual
IDENTIFICAGAO DO RISCO
R26 Reiterag¢do de descumprimentos contratuais
CLASSIFICACAO DO RISCO
Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA
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a) Auséncia de comprometimento por parte da contratada
Causas b) Inexperiéncia e/ou desconhecimento da contratada a respeito dos
requisitos para a boa execugdo contratual;
a) Problemas na execugdo do contrato
Consequéncias | b) Atendimento deficiente da necessidade publica
c) Grande esfor¢o administrativo no acompanhamento contratual;
a) Gestor do contrato promove reuniGes com a contratada para alinhamento
~ . e esclarecimentos necessdrios quando detectadas falhas reiteradas na
Acao Preventiva o
execugdo contratual
b) Equipe de planejamento da contratacdo estabelece penalidades;
a) Abertura de processo sancionador;
Agao b) Rescisdo contratual;
Contingéncia c) Convocagdo de remanescente, contratacdo emergencial ou nova licitagao,
conforme o caso.
Responsaveis Fiscalizag¢do - SOP
Planejamento
FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
X | Execucdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R27 Aumento de prazo e custos, revisdo dos projetos e planilhas de quantitativo e
orcamentdria.
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA
Causas A) Falha na compatibilizagdo dos projetos de arquitetura e engenharia.
Consequéncias | a) Atrasos na execugdo do objeto contratual.
a) Unidade de Engenharia e Arquitetura utilizar o uso de tecnologia BIM para
elaboragdo dos projetos;
b) Unidade de Engenharia e Arquitetura realiza a padronizagdo de solugdes
Aciio Preventiva té'c'nicas, tecnologias de construcdo e especificagdes de insumos e servigos
utilizados nas obras;
c) Unidade de Engenharia e Arquitetura realiza a padronizagdo e rotinizacdo
das conferéncias realizadas pelas equipes de fiscalizagdo dos projetos e das
obras;
Agdo a) Gestorimpulsionaalteragdes contratuais para ajustes do objeto contratual
Contingéncia
Responsaveis Fiscalizacdo - SOP
Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3° andar — Porto Alegre/RS
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Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
X | Execugdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R28 Paralisacdo dos servicos.
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa Média X Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Ocorréncia de eventos imprevisiveis ou previsiveis, mas de consequéncias
incalculaveis (caso fortuito, forga-maior ou fato do principe)

Consequéncias

a) Atrasos na execucdo do objeto contratual
b) Retrabalho nos servicos em obras
c) Aumento dos prazos e custos.

Acao Preventiva

a) Equipe de planejamento da contratagdo prevé em edital a necessidade de
contratacdo de seguro com riscos de engenharia ou outros com cobertura
acessoria especifica (enchentes, vendavais, eventos da natureza, etc.)

b) Equipe de planejamento da contratagdo prevé em contrato a possibilidade
de eventual recomposicdo da equagdo econdmico-financeira do contrato.

Acgao
Contingéncia

a) Gestor impulsiona processo para alteragGes contratuais para dilagdo do
prazo contratual e/ ou recomposi¢do da equacgdo econdmico-financeira do
contrato;

b) Gestor do contrato instaura processo sancionador.

Responsaveis

Fiscalizag¢do - SOP

Planejamento

FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
x | Execucdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R29 Falta de fluxo de caixa para a conclusdo da obra ou prestagdo do servigo

CLASSIFICAGAO DO RISCO

Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Aumento dos custos dos insumos por inflagdo, flutuacdo de cambio,
aumentos desproporcionais de custo de insumos por escassez de matéria
prima

Consequéncias

a) Atrasos na execugdo do objeto contratual
b) Retrabalho nos servigos em obras
¢) Aumento dos prazos e custos

08/12/2025 10:28:57
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a) Equipe de planejamento da contratagdo prevé em edital a necessidade de

contratacdo de seguro com riscos de engenharia ou outros com cobertura

~ . acessoria especifica (enchentes, vendavais, eventos da natureza, etc.)
Acao Preventiva . . ~ R -

b) Equipe de planejamento da contratagdo prevé em contrato a previsdo da

possibilidade de eventual recomposi¢cdo da equagdo econdmico-financeira do

contrato.

Acgao a) Gestor impulsiona processo para promover o reequilibrio econémico-
Contingéncia financeiro do contrato e eventual rescisdo e aplicagdo de penalidades.
Responsaveis Equipe RPM (SUBED) e Fiscalizagdo - SOP

Planejamento
FASE ANALISE Selegdo Fornecedores
X | Execucgdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
R30 Acidentes ocorridos durante a execuc¢do da obra, prestagao dos servigos e
instalacdo dos equipamentos
CLASSIFICAGAO DO RISCO
Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixa X Média Alta
Nivel do Risco MEDIA
Causas a) Impericia, negligéncia ou imprudéncia da contratada durante as obras de
construgdo e reformas
a . a) Danos causados a terceiros e/ou ao Orgdo/Entidade;
Consequéncias ~
b) Atraso na execugdo;
a) Equipe de planejamento da contratacdo estabelece penalidades (carater
preventivo dapena) e clausula de garantia contratual prevendo aexecugdo da
garantia para ressarcimento dos valores e indenizagdes devidos a
Acao Preventiva | Administragao;
b) Equipe de planejamento da contratagdo insere previsdo contratual de
obrigacdo de fornecimento de EPI e EPC;
c) Fiscalizacdo verifica o uso dos EPI e EPC.

Agdo a) Gestor solicita acionamento de seguro e instauragdo de processo para
Contingéncia responsabilizacdo da empresa e/ou dos agentes publicos
Responsaveis Fiscalizacdo - SOP

Planejamento
FASE ANALISE Selecdo Fornecedores
X | Execugdo Contratual
IDENTIFICACAO DO RISCO
Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3° andar — Porto Alegre/RS
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R31

Decisdo do contratante que altere as caracteristicas das obras ou servigos,
implicando em encargos adicionais para o contratado

CLASSIFICAGAO DO RISCO

Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixa Média X Alta
Nivel do Risco MEDIA

Causas

a) Alteragdes nos projetos e especificagGes técnicas por ordem do contratante.

Consequéncias

a) Aumento dos prazos
b) Aumento dos custos dos servicos e administrativos da obra
c) Paralisagdo dos servigos

Acao Preventiva

a) Fiscal e gestor realizam controle das altera¢des de escopo e avaliagdo dos
ajustes sob a dtica da conveniéncia e oportunidade

b) Equipe de planejamento da contratacdo insere defini¢do clara do objeto
contratual e planejamentoinstitucional das necessidades porespaco fisico de
maneira organizada e padronizada — programa de necessidades de
arquitetura.

Acao
Contingéncia

a) Gestor solicita alteragdo dos contratos.

Responsaveis

Fiscalizagdo - SOP
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ANEXO XV_TR_ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO

g

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

25220000041762

|Processo: 0 ILocaIidade: |
UF: RIO GRANDE DO SUL ATUALIZADO 2/2/2025
| mem | DESCRIGAO | com DESONERAGAO | SEM DESONERAGAO |
GRUPO A' HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
A1 INSS 5,00 5,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario-educacéo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 21,80 21,80 36,80 36,80
GRUPO B!
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93 NAO INCIDE 17,93 NAO INCIDE
B2 Feriados 4,24 NAO INCIDE 4,24 NAO INCIDE
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,65 0,85 0,65
B4 13° Salario 10,96 8,33 10,96 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,53 NAO INCIDE 1,53 NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 10,61 8,06 10,61 8,06
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias do grupo A 47,05 17,75 47,05 17,75
GRUPO C'
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57 3,47 4,57 3,47
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,46 2,61 3,46 2,61
C4 Depdsito Rescisdo sem Justa Causa 2,75 2,11 2,75 2,1
C5 Indenizacdo Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29
(o3 Total Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias do grupo A 11,27 8,56 11,27 8,56
GRUPO D'
D1 Reicindéncia de Grupo "A" sobre Grupo "B" 9,71 3,45 17,31 6,53
D2 sobre Aviso Prévio indenizado. 0,39 0,30 0,41 0,31
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias 10,10 3,75 17,72 6,84
| TOTAL (A+B +C+D) % | 9022 | 51,86 | 112,84 | 69,95 |
GRUPO E (incorporado ao insumo MO como Equipamento)*
E1 Equipamentos de Seguranga do Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00
E2 Depreciagéo de Ferramentas 0,00 0,00 0,00 0,00
E3 Auxilio Educagéo 0,00 0,00 0,00 0,00
E4 Vale-transporte 0,00 0,00 0,00 0,00
E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,00 0,00 0,00
>
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO XXXII_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO CROP 13 LOTE 3

25220000041762

2025 .

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador SOP/SEDUC
N2 do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra MANUTENCAO PREDIAL ESCOLAR
Municipio da Obra REGIAO DA 132 CRE
Tipo de Obra Construgao Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado.
DESONERADO % ’ Acordio T'():U 2622/2013/2p015

PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administragdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. (R) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,6500 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 0,87 2,00 3,59 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuigdo Previdenciaria (CP) 2025 3,60 0,00 3,60 4,50

BDI SERVICOS: 25,74% Férmula BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1

(1-1SS-COFINS-PIS-CP)

Limites do Acord3o do TCU 2622/2013 MINIMO MEDIO MAXIMO

Calculado sem desoneragdo (CP=0,00%) = 21,00% 20,34% 22,12 25,00%
ADEQUADO
DECLARAGOES:
1. De acordo com a legislagdo tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na M&o de Obra em 3,59%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 90,22%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4., Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI M&o de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.

Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 24,28% 3,59% ResultaISS= 0,87%
Assinatura: N2 ART/RRT do or¢camento:
Responsavel técnico: 0
00
Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador: 0/1/1900

Nome/Carimbo
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ANEXO XXXIII_TR_BDI FORNECIMENTO

CROP 13 LOTE 3
DE EQUIPAMENTOS DESONERADO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

o'y

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

25220000041762

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador SEDUC/SUBED/SOP

N2 do Contrato de Repasse/Processo 0

Nome da Obra MANUTENGAO PREDIAL ESCOLAR

Municipio da Obra REGIAO DA 132 CRE

Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administragao Central 3,0000 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,5600 0,30 0,56 0,82
(R) Risco 0,7300 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,9800 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,8600 3,50 4,86 6,22
11 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 0,8700 2,00 3,59 5,00
12 COFINS ( C) 3,0000 3,00 3,00 3,00
13 PIS ( PIS) 0,6500 0,65 0,65 0,65
14 Contribuigdo Previdenciaria (CP) 3,6000 zero 4,50 4,50
BDI EQUIPAMENTOS: 20,19% BDI = (LAACISHRIGNLsDEII+Y) 4
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)

Limites do BDI Acérddo TCU 2622/2013 MINIMO MEDIO MAXIMO
Calculado sem desnoneragdo (CP=0,00%) 15,66% 11,10% 14,02% 16,80%
DECLARAGOES:
1. De acordo com a legislagdo tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para célculo

do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mo de Obra em 3,59%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 90,22%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI M&o de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*M0O%) = 24,28% 3,59% Resulta ISS = 0,87%
Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsdvel técnico: 0
00

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsav.el tomador: 0/1/1900
Nome/Carimbo

>
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TERMO DE REFERENCIA

Registro de Precos para Execucgao de
Servigos Comuns de Engenharia para
Manutengao Preventiva e Corretiva.

Trata o presente Termo de Referéncia da
caracterizagdo e das condigGes para a execugao
e aceita¢do de Servicos Comuns de Engenharia
visando a manutengdo preventiva e corretiva
nas unidades escolares da Secretaria da
Educacgdo do Estado do Rio Grande do Sul.

DEZEMBRO | 2025
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1. DEFINICAO DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia é o Registro de Precos visando a
contratacdo de empresa para fornecer servicos sob demanda, incluindo a manutengao
corretiva, manutengdao preventiva, conserto, demolicdo, operag¢dao, conservagao,
reparacdao e adaptacdo de diversas naturezas, sob o regime de empreitada por preco
unitario, nas unidades escolares da Secretaria da Educacdo/SUEPRO do Estado do Rio
Grande do Sul, conforme ANEXO |I_TR REGIONALIZACOES DOS LOTES do Termo de
Referéncia, com fornecimento de todos os recursos necessarios como materiais, pecas,
equipamentos e mao de obra especializada para manté-las em permanente condigdes de
atendimento as demandas institucionais e da sociedade usudria, conforme condicdes,

guantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo e seus Anexos.

¢ 54 unidades — LOTE 1 (22 CROP)
¢ 42 unidades — LOTE 2 (62 CROP)
¢ 62 unidades — LOTE 6 (72 CROP)
¢ 45 unidades — LOTE 2 (102 CROP)
¢ 56 unidades — LOTE 3 (132 CROP)

¢ 55 unidades — LOTE 4 (192 CROP)

Os pregos a serem praticados, por lote, serdo obtidos entre a ponderagdo do
desconto ofertado sobre a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indice
(SINAPI), desonerada, para o Estado do Rio Grande do Sul, e o BDI de servigos indicado
pela licitante.

O prazo de vigéncia da ata de registro de precgos serd de 1 (um) ano e podera ser
prorrogado, por igual periodo, conforme condi¢des estabelecidas pelo Art. 84 da Lei

14.133/21.

4 de 43

08/12/2025 10:28:57 SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS

25220000041762

266




9> PROA

Administrativos e-Gov

¥  GOVERNO DO ESTADO
. RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

1.1. Das Definicdes e Terminologias

25220000041762

Para maior clareza as expressoes e siglas abaixo mencionadas terao os seguintes

significados:

>
08/12/2025 10:28:57

SEDUC: Secretaria da Educacdo - Estado do Rio Grande do Sul

SUEPRO: Superintendéncia da Educagdo Profissional - Estado do Rio Grande do
Sul;

CRE: Coordenadoria Regional de Educacao;

CROP: Coordenadoria Regional de Obras Publicas

SOP: Secretaria de Obras Publicas - Estado do Rio Grande do Sul. Responsavel
pela FISCALIZACAO técnica dos servicos comuns de engenharia.

CONTRATANTE: Orgdo ou entidade da Administracio Publica Estadual
participante ou ndo, que faz adesdo a Ata de Registro de Precos;

CONTRATADA: Empresa fornecedora contratada para execugdo dos servigos de

gue trata este Termo de Referéncia que foi homologada no procedimento
licitatdrio para formacdo da Ata de Registro de Precos;

TR: Termo de Referéncia. Documento no qual constam as orientagdes e diretrizes
técnicas para a execugdo do objeto.

OAT: Ordem de Atendimento Técnico;

OIS: Ordem de Inicio de Servigo;

TRP: Termo de Recebimento Provisorio;

TRD: Termo de Recebimento Definitivo;

ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica - CREA/CONFEA;

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica - CAU RS/BR;

ABNT: Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas;

NBR: Normas Técnicas Brasileiras - ABNT,;

SPDA: Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas;

PPCI: Plano de Prevengdo e Prote¢do Contra Incéndio;

CBMRS: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul.

5de 43
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2. FUNDAMENTOS DA CONTRATAGAO
A contratagdo de empresa especializada em servigos comuns de engenharia
justifica-se diante da necessidade de se manter uma estrutura fisica adequada nas
unidades escolares, permitindo o desenvolvimento das atividades de ensino de maneira
eficiente.
Quando identificadas as demandas por manutengdo predial, os servicos e
guantidades necessarios para sua realizacdo poderdo ser utilizados ao longo da vigéncia

da Ata de Registro de Precos.

2.1. Tipologia e Estado de Conservacao das Edificacdes

As edificagOes escolares construidas no Estado do Rio Grande do Sul ao longo de
diferentes décadas podem apresentar resultados formais diversificados, decorrentes das
técnicas construtivas utilizadas a época da concepgdo de cada prédio ou local de sua
implantagdo. Entretanto, convém salientar, que o uso dessas edificagdes sempre foi a
atividade escolar, bem como o a presenca do mesmo método construtivo na maior
parcela da rede de ensino. Repetem-se também o programa de necessidades que
contempla salas de aulas, laboratérios, estrutura administrativa com diretoria,
coordenacdo, sala de professores, banheiros, cozinha, refeitdério e quadra poliesportiva.

Portanto, embora os projetos arquitetonicos possam ser distintos devido ao
momento de sua construgdo, as utilizacdes dos espacos permanecem as mesmas e, as
técnicas construtivas ndao fogem da utilizacdo de concreto armado e estrutura metalica,
resultando em um padrao entre as unidades.

O conceito de padronizagao remete as caracteristicas fisicas das edifica¢des, que
no caso das escolas, podem facilmente ser identificadas a partir de elementos
construtivos e espagos em comum. As eventuais intervencdes nos elementos citados
poderdo vir a compor o escopo de servigos das futuras contratagdes, por meio de obras
e servicos de engenharia.

Conforme mencionado, em regra as estruturas escolares sdao constituidas de
concreto armado, fechamento em alvenaria e divisorias, cobertura em estrutura de
madeira ou metdlica que suportam telhas ceramicas, de fibrocimento, metdlicas ou

6 de 43
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termo acusticas, revestimentos com chapisco, rebocos, azulejos e pinturas, forros em
madeira, PVC ou gesso, esquadrias de madeira ou metalicas, impermeabiliza¢gdes com
mantas ou pinturas, itens de acessibilidade, identificagdo visual, instalacdes elétricas de
baixa e média tensdo, instalagdes hidrossanitdrias em PVC rigido solddvel, instalagBes de
combate a descargas atmosféricas com cabos em cobre ou aluminio, enfim, servigos
comuns a maioria das edificagdes publicas. Tem-se, portanto, caracteristicas facilmente
identificadas, cujos insumos e servicos se tornam padronizdveis e encontram-se
indicados na tabela de referéncia SINAPI, ou seja, de amplo conhecimento, dominio e
aceitagdo do mercado.

Quando se analisam as patologias construtivas enfrentadas pelas escolas em seu
dia a dia, percebe-se que toda edificagdo necessita de manutengdo periddica para
conservagao de sua estrutura, corrigindo problemas provenientes do uso e prevenindo
problemas futuros. Nessa perspectiva um prédio que recebe manutengdo corretamente
nao precisara passar por reformas estruturais ao longo de sua vida util.

A realidade dos prédios da SEDUC/SUEPRO é exatamente contraria, conforme
pode ser verificado pelo resumo do “Diagnédstico da Infraestrutura Escolar”
disponibilizado pelo PowerBl da SOP, apresentado na figura abaixo. Pode-se constatar
gue quanto mais tempo uma edificacdo fica sem manuteng¢do, maior sera o valor gasto
em reforma. Dependendo do agravamento é necessario até mesmo demoli¢cbes e

reconstru¢des, sendo muito mais oneroso para Administracdo Publica.
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@ DIAGNOSTICO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR 2025
v IDENTIFICAC[\O DE PROBLEMAS
CRE CROP PERC
S 2166 it 2265 cercsom | 95.63%
DIAGNOSTICO DOS PRINCIPAIS Er:zl;;rco ;;:‘I:;RO ;érou;:r:A
PROBLEMAS RELATADOS sm 818 sm 495 INADEQUADA sm 272
PELAS ESCOLAS - 23% - -
Mo 1348 S wo 1671 13% Mo 1894
problema problema problema problema
COZINHA REFEITORIO REFEITORIO FALTA
INEXISTENTE sim 69 INADEQUADO sm 497 INEXISTENTE sim 240 DE AGUA sim 289
=% o 2097 == "o 1669 L mo 1926 158 mo 1877
problema problema problema problema
ESGOTO INFILTRAGOES TELHADO QUADRA DE
sim 619 sm 1204 sim 741 ESPORTES sim 927
L7 we 1547 Mo 962 s we 1425 Mo 1239
problema problema problema problema
MURO CALGADA PORTAS E ESTRUTURA
w1052 2 an 1009 | JaNeLas in 965 in 641
Mo 1114 mo 1157 no 1201 Mo 1525
Data ditima atualizacho:  31/05/2025 10:19:08

A quantidade de edificagdes sem manutencdo é significativa, ndo sendo apenas a
realidade da Secretaria da Educagdo, no entanto, contratar na esfera publica é um
processo moroso e burocrdtico. Os prédios do executivo estadual ja estdo ha muito
tempo sem manutencdo e a demora na contratacdo desses servicos pode resultar em
danos ao erario Estadual.

Logo, a solugdo desta problemdtica perpassa pela agilidade no inicio dos servigos
de manutengdo e conservagdo, visto que quanto mais tempo estendem-se as

contratagGes, mais gastos tem a Administragdo Publica.

2.2. Opgao Pelo Sistema de Registro de Pregos

Tendo por base o exposto anteriormente (item 2.1), elaborou-se o presente
Termo de Referéncia para atendimento das escolas que ha anos estdo sem manutencdo
adequada e, consequentemente, estdo se deteriorando.

A decisdo pela utilizagao do Sistema de Registro de Pregos pauta-se nos principios
da Administracdo Publica, em especial o da Eficiéncia e da Economicidade, objetivando
agir de forma diligente e realizar a manutengdo predial, corrigindo os problemas

existentes e prevenindo de problemas futuros.

8de43

08/12/2025 10:28:57 SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS

25220000041762

270




9> PROA

O

W GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Cabe ressaltar que a deterioragdo nos prédios da SEDUC/SUEPRO é peculiar
guando comparados a outras edificagbes publicas, considerando o fluxo continuo e
intenso de uso, além de algumas praticas de mal-uso que danificam a infraestrutura
escolar, tais como a escrita nas paredes, tetos e forros, pichagdo, vandalismo, quebra de
vidros janelas, acessorios de banheiros, macanetas de portas, entre outros.

Dessa forma, torna-se fundamental a manutengdo corretiva e preventiva periddica
das unidades escolares, corrigindo os danos existentes e evitando que novas patologias se
desenvolvam, assegurando a integridade da edificacdo e de seus usudrios. Ademais, é
preciso mudar a atual realidade e oferecer intervengées imediatas no caso de sinistros. As
situacGes inesperadas e urgentes ndo podem aguardar o tramite licitatorio, pois até a sua
conclusdo é recorrente o agravamento dos problemas iniciais e o surgimento de danos
maiores.

A opcgdo pelo Registro de Preco para servicos comuns de engenharia busca sanar
esta falha da Administragdao e conseguir evitar maiores prejuizos, uma vez que o dano
pode ser corrigido de imediato, afastando da Administracdo o risco de perder seus bens e
ter que se valer de dispensas de licitagdo para problemas emergenciais.

Na escolha pelo SRP foram consideradas as contrariedades em realizar
contratagBes em separado de diferentes de servicos comuns de engenharia, uma vez que
a execugao técnico-operacional do presente objeto trabalha com as incertezas inerentes
as atividades de manutencdo e adaptagdes, além da probabilidade de ser necessaria a
inclusdao de novos servigos em virtude do surgimento de patologias ocultas.

De igual modo, a agilidade e a seguranca inerentes ao sistema de registro de
precos permitem atuagdo administrativa mais célere diante de eventos naturais adversos,
a exemplo do verificado em setembro de 2023, quando fortes chuvas geraram a
necessidade de manutenc¢do de parcela significativa das unidades escolares.

Além do exposto, haveria uma sobreposicdao de servigos que figurariam em
distintos contratos, com a possibilidade de possuirem precos diferentes. A complexa
gestdo de varias empresas prestando servicos complementares nos mesmos locais, a
necessidade de repetir procedimentos administrativos e as dificuldades em se atribuir
responsabilidades quando mais de um prestador de servigo trabalha no mesmo local,
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também afastaram a hipétese de parcelar a solugdo.

A busca pela brevidade na solugdao dos problemas tem como objetivo impedir a
suspensdo das atividades escolares com prejuizos ao ano letivo e a comunidade escolar.
Outro ponto favordvel do SRP é a possibilidade de programacgao de algumas intervengdes
para periodos de recesso escolar.

O Programa Agiliza Educac¢do vem sendo a solugdo encontrada pela Administracao
para suas manutengdes prediais por meio do repasse de verba de Autonomia Financeira
diretamente a conta da unidade escolar que, assim, realiza adequacgdes, reparos pontuais
ou aquisicGes. Nesse sistema nado se identifica economia de escala, nem a otimiza¢ao dos
recursos enviados.

A formalizagdo da Ata de Registro de Pregos para manutengao e conservag¢ao dos
prédios da educagdo, diante dos fatos, tornou-se um instrumento primordial para o
atendimento célere, criterioso e particularizado a esses bens imdveis cujo publico-alvo e

fim social sao tao relevantes ao interesse publico.

2.3. Justificativa da Divisdao dos Lotes

Baseado em experiéncias prévias e problemdticas enfrentadas em contratagbes
envolvendo um grande nimero de unidades escolares em diferentes cidades do Estado
do RS, identificou-se a necessidade de regionalizacdo do atendimento, com o objetivo de
proporcionar maior agilidade e realizacdo concomitante de servigos, racionalizando os

deslocamentos e o controle das demandas pela fiscalizacédo técnica.

Nesse Registro de Precos poderdo ser atendidas 314 unidades escolares estaduais
divididas em 6 lotes conforme ANEXO |I_TR_REGIONALIZACAO DOS LOTES e ANEXO
II_TR_RELACAO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS ESCOLAS.

Neste sentido, também cabe esclarecer que todos as escolas dos lotes terdo o
mesmo objeto padronizado (servicos comuns de engenharia) que, sob demanda,
atenderdo a manutengdo corretiva, preventiva, conserva¢do, adequacoes e adaptagoes,

com fornecimento de materiais, pegas, equipamentos e mao de obra.
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Os tipos de intervengdes de manutengdo predial foram igualmente decompostos
em etapas de servigos padronizados, considerados a partir da maior frequéncia de

execuc¢do nas escolas da rede publica estadual.

Lote (CROP) N2 de Escolas Area Total (M2) Valor do lote
Lote 1 (29) 54 unidades 87.414,93 RS 48.438.755,09
Lote 2 (69) 42 unidades 66.252,19 RS 36.722.970,04
Lote 6 (79) 62 unidades 84.438,44 RS 46.763.435,95
Lote 2 (102) 45 unidades 114.530,60 RS 63.468.132,79
Lote 3 (132) 56 unidades 113.331,65 RS 62.934.143,23
Lote 4 (192) 55 unidades 107.250,16 RS 59.463.017,37
Total 314 unidades 573.217,97 R$ 317.790.454,47

*QOsvalores estimados correspondem ao montante maximo que poderaserobjeto de contratagdo
durante o periodo de um ano, prorrogavel por mais um ano

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. Objetivo do Registro de Precos
A solucdo como um todo abrange a prestacdao do servico de engenharia para
executar servicos de demoli¢do, conserto, instalagdo, montagem, operagdo, conservagao,
reparac¢ao, adaptacdo e manutengao preventiva e corretiva diversas, com fornecimento
de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, na forma estabelecida em planilhas de
servicos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcdo Civil, doravante denominado SINAPI, objetivando atender as necessidades
de servigos comuns de engenharia.
O objetivo em contratar empresa capacitada em executar servigos de engenharia
é de proporcionar pequenas e médias intervengdes nos imdveis existentes de modo a
manter o pleno funcionamento das atividades.
Dessa forma, para viabilizar o atendimento das diversas demandas existentes,
bem como demandas que ainda possam surgir, justifica-se a contratacao dos servicos de
engenharia baseados em um referencial de custos nacionalmente conhecido e utilizado

pela Administragdo publica, no caso o SINAPI, que engloba uma grande quantidade dos
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mais variados servicos e materiais que possam ser demandados, de acordo com as

necessidades.

O quantitativo do servico a ser contratado dependerd das inimeras demandas

gue as unidades possuem ou venham a possuir. Existe ampla diversidade de servigos que

podem ser demandados, tais como:

Adequag¢bes nos sistemas de tratamento de esgotos, fundamental para evitar
risco a salide e ao meio ambiente, bem como dar a correta destina¢cdo dessas
aguas;

Manutencdo dos elementos e do espac¢o para garantir a acessibilidade, sendo
uma exigéncia legal e social;

Adequagbes e manutencdo na drenagem pluvial, bem como sistemas de
captagdo dessas aguas;

Adequacgdes e manutengdo da rede elétrica de baixa e média tensdo;
Manutengdo de seguranga e cercamento;

Manutengdo preventiva das instalagdes fisicas, mantendo-as em plena
capacidade de uso, bem como manutengdo corretiva para sanar defeitos
impossiveis de serem previstos ou evitados;

Promover as manutengdes necessarias aos ambientes ocupados por servidores
e alunos, de forma a atender as necessidades de espaco fisico, entre outras;
Manutencdo e pintura de fachadas, paredes internas, coberturas, pisos,
corrimao, etc., desde que observados os riscos do trabalho em altura.

Revestimento de alvenarias, pisos e tetos.

A meta a ser alcancada é a maior economia e rapidez na execu¢do das

manuten¢des e adequagdes demandadas, com vistas a garantir o perfeito e continuo

funcionamento dos imdveis pertencentes a SEDUC/SUEPRO.

Beneficios diretos e indiretos que resultardao da contratacgao:

e Pleno funcionamento das instalagdes e sistemas;

e Manter o adequado dimensionamento das instalagdes e sistemas;

e Complementacdo da possibilidade de atividades de reparo a serem realizadas pela

Administracdo, através da coordenacdo dos trabalhos de pequenos reparos;

>
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e Continuidade dos servigos, através da constante manutengdo das instalagdes e
Servigos;
e Eficiéncia no atendimento das demandas de reparo solicitadas a Administragao,

dentre outros.

3.2. Opgao Pela Tabela SINAPI Como Referencial

O SINAPI divulga mensalmente custos e indices da construgdo civil. A gestdo do
sistema é compartilhada entre a CAIXA e o IBGE. A CAIXA é responsdvel pela base técnica
de engenharia (especificacdo de insumos, composicdes de servicos e projetos
referenciais) e pelo processamento de dados, enquanto o IBGE pela pesquisa mensal de
preco, metodologia e formacao dos indices.

O Decreto n2 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboragdo do
orcamento de referéncia de servicos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orcamentos da Unido, onde determina que os custos do SINAPI sejam
utilizados como referéncias para a razoabilidade de pregos de servigos de engenharia
publicos executados com recursos do Orgcamento Geral da Unido.

As informagdes do SINAPI s3do publicas e podem ser acessadas através site

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/paginas/default.aspx

4. ESTIMATIVAS DOS VALORES DA CONTRAGAO DO REGISTRO DE PRECOS

4.1. Das Quantidades da Contratacgao

Considerando que esta é a segunda licitacdo de Registro de Precos da SOP/SEDUC
para contratacao de servigos comuns de engenharia de manuten¢dao dos prédios
escolares, foi realizada uma analise detalhada dos orcamentos dos contratos derivados
das atas da primeira etapa das licitagdes por Registro de Preco de Manutengao Escolar,
com o objetivo de fundamentar a orcamentacdo estimativa integralmente em dados
histéricos.

Para tanto, foram analisados 202 or¢amentos oriundos dos contratos das

primeiras licitagdes, com o intuito de identificar o consumo das atas e avaliar seus
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impactos no desempenho das mesmas e de seus contratos.

DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Na reavaliagdo ocorreu a incorporacdo de sistemas afins em outros sistemas, de
maneira a aprimorar o percentual que cada sistema tem sobre o todo. Com a reavaliagao
ocorreu a reducao de 19 sistemas para 14 sistemas construtivos com a adequacdo da
nomenclatura, conforme segue:
. servicos iniciais de instalacdo da obra;
. administracdo direta da obra;
. demoligdes;
. recuperacao estrutural;
. alvenaria vedacgdes e divisérias;

. esquadrias;

0o N U b~ W N

. cobertura;

10. instalagdes elétricas;

12. Instalagdes hidrossanitarias;

14. instalagdes de ppci;

15. revestimentos de pisos, paredes e forros;

16. pinturas e texturas;

18. servigos finais;

19. registro como executado (relatério e desenhos as built).

O sistema C6 - pingadeiras, soleiras e bancadas - foi reagrupado em outros
sistemas: C12 - instalagGes hidrossanitarias, C15 - Revestimentos e pisos e C7 -
esquadrias;

O Sistema C9 - impermeabilizacdo foi reagrupado no sistema afim C8 - cobertura;

O sistema C11 - SPDA foi reagrupado no sistema afim C10 - instalagOes elétricas;

O sistema C13 - instalagGes de gas canalizado foi reagrupado no sistema afim
sistema C14 - instalacdes de PPCI.

O sistema C17 - muramentos, telamentos e acesso escolar foi reagrupado nos

sistemas afins sistema C3 - demoli¢des e Sistema C4 - recuperacdo estrutural.
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REAGRUPAMENTO:
.
1 |SERV INICIAIS DE INSTALAGAO DA OBRA
2 |sDMINISTRAGAD DIRETA DA OBRA
3 DEMOLIGOES
a [RECUPERAGAO ESTRUTURAL
5 [ LVENARIA VEDAGOES E DIVISORIAS 1 SERV INICIAIS DE INSTALACAO DA OBRA
& PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS 2 ADM‘N'ST?ACAO DIRETA DA OBRA
2 ESQuADRIAS 2 DEMOLWOE?
s e CoBERTURA 4 RECUPERAGAO ESTRUTURAL
s |2 X |mrervemiLzacio 5 JALVENARIA VEDACOES E DIVISORIAS
10 INSTALAGOES ELETRICAS L ESQUADRIAS
11 fe11 3 [SISTEMA DE PROTEGAQ A DESCARGAS ATMOSFERIAS - SPDA z COBE“'UT‘A i
12 INSTAL HIDROSSANITARIAS 8 C10  |INSTALACOES ELETRICAS
13 9 |nsTALACOES DE GAS cANALIZADO g C12  [INSTAL HIDROSSANITARIAS
1 [NSTALAGOES DE PFCI 10 C14  [INSTALACOES DE PPCI
15 [cis [FEVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS u 1o [REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS
16 |oie CINTURAS £ TEXTURAS 12 C16  [PINTURAS E TEXTURAS
17 [c17 X [MURAMENTOS, TELAMENTOS E ACESSO ESCOLAR 12 C18  [SERVIGOS FINAIS _
= F yr—— 11 1o Esﬁ_\f)mo COMO EXECUTADO (RELATORIOS E DESENHOS - AS
18 |cis [REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATORIOS E DESENHOS - AS BUILT)

Para as definigdes destes sistemas construtivos foram consideradas as seguintes
normas que incidem sobre a Manutenc¢do de Edificagbes:

- Normas Técnicas que incidem sobre a Manuten¢do de Edificagdes (NBR 5674 —
Manutencdo de Edificagdes — 2024);

- Norma Brasileira de Or¢gamenta¢do (ABNT NBR 12721:2006);

- Sistemas Orgcamentarios utilizados pela SOP na elaboragdo de seus orcamentos,
como:

- Tabela da Editora PINI, que mantém um site com o dominio de TCPOWEB —
Tabela de Composi¢Ges de Pregos de Obras,

- Sistema de or¢amento PLEO — da Empresa Franarin Software e Orgamentos;

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI e
outros sistemas usualmente utilizados para orgamentagao de obras publicas.

- Software OrgaFascio.

- ABNT - NBR 5674:2024 — MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Citagdes da norma:

A manutencdo de edificacbes é um tema cuja importancia supera, gradualmente,
a cultura de se pensar o processo de construcdo limitado até o momento quando a
edificacdo é entregue e entra em uso.

As edificagcbes apresentam uma caracteristica que as diferencia de outros
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produtos:

Elas s3o construidas para atender a seus usuarios durante muitos anos, e ao longo
deste tempo de servico devem apresentar condi¢des adequadas ao uso a que se
destinam, resistindo aos agentes ambientais e de uso que alteram suas propriedades
técnicas iniciais.

E invidvel, sob o ponto de vista econdmico, e inaceitavel, sob o ponto de vista
ambiental, considerar as edificagGes como produtos descartaveis, passiveis da simples
substituicdo por novas construgdes quando os requisitos de desempenho atingem niveis
inferiores aqueles exigidos pela norma especifica. Isto exige que a manutencdo das
edificacbes seja levada em conta tdo logo elas sejam colocadas em uso.

A gestdo do sistema de manutengdo deve incluir meios para preservar as
caracteristicas originais da edificagao e prevenir a perda de desempenho decorrente da
degradacdo dos seus sistemas, elementos ou componentes.

Conceitos definidos pela norma:

- Servico de manutenc¢do: intervencdo realizada na edificacdo e seus sistemas,
elementos ou componentes constituintes.

- Previsdo orcamentdria: documento que contém a estimativa de custo para a
realizacdo dos servigos previstos no programa de manutengdo.

Previsdo orcamentaria:

O sistema de manutencdo deve possuir mecanismos capazes de prever os recursos
financeiros necessdrios para a realizagdao dos servicos de manutengdo em periodo futuro
definido. As previsdes or¢amentarias devem incluir uma reserva de recursos destinada a
realizacdo de servigos de manutengao corretiva. As previsdes orcamentdrias devem ser
flexiveis, de modo a assimilar uma margem de erro em estimativas fisicas, de custos.

Registros:

Devem ser mantidos registros legiveis e disponiveis para prover evidéncias da
efetiva realizacdo das manutencgdes.

- A NORMA BRASILEIRA DE ORCAMENTACAO ABNT NBR 12721:2006

As edificacGes escolares foram enquadradas para padrdo CSL - 8

“1 Objetivo

16 de 43

08/12/2025 10:28:57 SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS

25220000041762

278




Frocessos

&» PROA =, . oA

25220000041762

- GOy

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

1.1 Esta Norma estabelece os critérios para avaliacdo de custos unitdrios, calculo
do rateio de construgdo e outras disposi¢des correlatas, conforme as disposi¢des fixadas e
as exigéncias estabelecidas na Lei Federal 4.591/64.

O PADRAO ESCOLAR:

“ABNT NBR 12721:2006 24 ©ABNT 2006 - Tabela 1 (continuagao)

Edificacdo comercial (padrdes normais) Comercial - Salas e lojas (CSL - 8)

Pavimento tipo: Halls de circulacdo, escada, elevadores e oito salas com sanitario

s

privativo por andar Area real: 5.942,94 m2, Area equivalente: 3.921,55 m2.” (é a

classificagdo mais adequada a nossa escola).

comerciais CSL 8N (padrdes para o CUB/RS).

conforme a

NBR 12721:2006

2.2.2 - EspecificacGes dos acabamentos nos orcamentos dos projetos-padrdo

ENQUADRAMENTO

Fintura de tetos

- Salas e lojas Tinta & base de PVA

- Banheiros Tinta & hase de PVA sobre massa corrida
- Escadas Tinta & hase de PVA

- Portaria & hall dos Tinta & base de PVA sobre massa corrida
pavimentos Tinta & base de PVA

- Pilotis Caiacgo

- Garagem

Fintura de paredes

- Salas e lojas Tinta & base de PVA

- Escadas Pintura texturizada

- Portaria e hall dos Tinta & hase de PVA

pavimentos Tinta & bhase de PVA sobre massa corrida
- Pilotis

Revestimento

inferno — paredes

- Salas, circulacio,
escada, pilotis, halls

- Banheiros dos andares
- Banheiros do pilotis
Revestimento externo
das fachadas principal
e secundgria

Chapisco e massa unica

Placas ceramicas (azulejos) coloridas de
20 cmx 25 cm— PELN

Placas ceramicas (azulejos) branca de
15 cm = 15 cm PEL 1|

Chapisco, massa Unica, pastilhas vitrificadas

5 cm ¥ 5 cm em 20% da fachada

Revestimento

interno —Tetos

- Salas, circulacio,
escadas, pilotis, halls
- Banheiros

Chapisco e massa Unica
Forro de placas de gesso

6.3 Avaliacdo dos custos de construcao

6.3.1 Estimativas

A estimativa dos custos de construgao, que em cada caso particular deve ser
arquivada no Oficio de Registro de Imdveis pelo incorporador, é feita com auxilio dos
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qguadros Il e IV-A do anexo A, e a partir dos “custos unitarios basicos” correspondentes
aos projetos-padrdo definidos nesta Norma e mensalmente divulgados pelos Sindicatos
da Industria da Construcdo Civil e das areas equivalentes em 4area de custo padrdo
calculadas como indicado nesta Norma.

6.3.2 Custo global da construcao

O valor estimado com auxilio do quadro Ill do anexo A é a soma das seguintes
parcelas:

a) produto da adrea equivalente em area de custo padrdo global pelo custo unitario
basico, correspondente ao projeto-padrdao que mais se assemelhe ao da edificagdo objeto
de incorporagao;

b) parcelas adicionais, relativas a todos os elementos ou condi¢des ndo incluidas
nas relagdes quantitativamente discriminadas de materiais e mao-de-obra
correspondentes ao projeto-padrdo, tais como: fundagdes, elevadores, equipamentos e
instalagdes, playground, obras e servigos complementares e outros servigos;

¢) impostos, taxas e emolumentos cartordrios;

d) projetos;

e) remuneracdo do construtor;

f) remuneracgdo do incorporador.

6.3.3 Custo unitario de construgdo ou valor por metro quadrado de construgéo

O valor estimado é obtido dividindo-se o custo global da construcgdo, calculado do
modo indicado em 6.3.2, pela drea equivalente em area de custo padrdao global,
determinada nos quadros | e Il do anexo A.

13 Regionalizagao dos projetos-padrao

13.1 Para atender ao disposto no art. 54 da Lei 4.591/64, os Sindicatos da Industria
da Construgdo Civil ficam obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 5 do més
subsequente, os custos unitarios de construgdo para os projetos-padrao previstos nesta

Norma, calculados com os critérios nela estabelecidos.
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4.2, Dos Valores da Contratagao

A estimativa de custos apresentada neste documento baseia-se integralmente na
andlise da série histérica de contratagdes de servicos de manutengao predial realizadas
durante a primeira fase das licitagOes, no periodo de um ano, por meio de atas de registro
de precos. Adota-se a metodologia paramétrica baseada em referéncias, a qual consiste
na utilizagcdo de dados histdricos e informacgdes de projetos anteriores com caracteristicas
semelhantes, com o objetivo de prever os custos de novas contrata¢des publicas. Essa
abordagem parte do principio de que edificagBes similares compartilham requisitos
técnicos e operacionais comparaveis, permitindo que os custos observados em
experiéncias anteriores sirvam como base confidvel para proje¢des futuras de servigos de

manutencao.

Dessa forma, cada etapa do processo foi cuidadosamente estruturada a partir da
andlise de 202 contratos de manutencgdo predial em escolas estaduais, com o objetivo de
assegurar a consisténcia técnica, a rastreabilidade dos dados utilizados e a devida

fundamentagao orgamentaria para subsidiar a tomada de decisdo administrativa.

e ETAPA 1: Definigdo dos quantitativos histéricos de cada sistema
Nesta etapa inicial, a equipe técnica da Secretaria de Obras Publicas (SOP) realiza
uma analise criteriosa dos sistemas de manutencdo existentes nas escolas. Para cada

sistema, sdo definidos os itens mais representativos.

e Itens mais representativos: s3o o0s servicos que efetivamente
correspondem a quantidade fisica do sistema que recebeu manutencdo.
Esses servicos também determinam a unidade de medida que melhor
representa o consumo do servico (por exemplo: metro quadrado, metro

cubico, metro linear, unidade ou hora).
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O somatdrio das quantidades desses itens define o quantitativo fisico total

histérico que passou por manutengao em cada sistema, conforme demonstrado na tabela

a seguir:
cODIGO SISTEMA TOTAL DE SERVICOS REPRESENTATIVOS QUE REPRESENTM:' (1] UNIDADE  [QTD HISTORICOTOTAL
ESCOLAS QUANTITATIVO FiSICO QUE SOFREU MANUTENGAO

c1 [SERVICOS INICIAIS 160 (Contéiner, placa de obra e mobilizagdo m? 6811,22
c2 (ADMINISTRAGAC DIRETA DA OBRA 162 Horas de profissionais h 152035,47
c3 DEMOLIGOES 151 Carga de entulho m? 13423,84
c4 RECUPERACAD ESTRUTURAL 92 concretos e de i m? 4011,99
cs ALVENARIAS, VEDAGOES E DIVISORIAS a5 ;:l:/::arias. paredes, paineis, alambrados, muros, grades e m? 1367354
c7 ESQUADRIAS 112 lanelas, portas e revisdes e limpezas de esquadrias. m? 10760,31
[=] (COBERTURA 130 Telhamento e retelhamento. m? 93555,59
c10 INSTALAGOES ELETRICAS 112 Dispositivos e pontos elétricos und 35058,00
C12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS a5 Equi pontos e aparelhos hid itari und 7217,00
Cl4  |INSTALAGOES DE PPCI 13 Com'c . titios de RCI, consi 1 metro finear und 1243,00
C15  [REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES EFORROS 135 :zr;’;os ceramico e revest| dear m 168439,94
C16 PINTURAS E TEXTURAS 132 \Aplicagdo de pintura m? 433601,70
cis SERVIGOS FINAIS 156 Desmobilizacao h 4726,30
c19 REGISTRO COMO EXECUTADO "AS BUILT" 163 As built und 199,00

guantitative historico = Z quantitative representativo

e ETAPA 2: Levantamento do Custo Gasto por Sistema
Foi realizado o levantamento dos valores histéricos gastos em cada um dos 14
sistemas construtivos. O valor total por sistema corresponde ao somatério dos precos de

todos os servigos executados ao longo do periodo de um ano de manutengdes.

Cada prego de servico foi reajustado para a data-base atual, utilizando-se o indice
Nacional de Custo da Construcdo (INCC). Além disso, reaplicou-se a taxa de desconto
obtida no processo licitatério, uma vez que essa adequac¢do dos valores monetdrios é

essencial para a definicdo de um novo preco de referéncia para futuras licitagdes.

Para a apuracdo precisa do custo total por sistema, foi descontada do valor total

apurado a taxa de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas).
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(preco unitario X INCC X (1 + % desconta))
(1+9% BDI)

custo total do sistema =

e ETAPA 3: Defini¢do do Custo Unitario
Nesta etapa, calcula-se o custo unitdrio de cada sistema por meio da divisdo do

custo total do sistema (definido na Etapa 02) pelo quantitativo histérico correspondente

(definido na Etapa 01).

L custo total do sistema
custa Unitario =

quantitativo histérice

e ETAPA 4: Determinagdo do “indice Quantitativo Proporcional — 1QP"
O 1QP é o indice que relaciona diretamente a area total das escolas que receberam

manuten¢des em cada sistema com o quantitativo histérico definido na Etapa 01.

Nesta etapa, inicialmente é realizado o levantamento de todas as escolas que
passaram por manutencdes em cada sistema. Com essas informacdes, calcula-se o
somatorio das respectivas areas dessas escolas. A divisdo do quantitativo historico

representativo pela drea total apurada define o valor do IQP.

quantitativo representativo

IQP =

area total do sistema

e ETAPA 5: Definigdo da Area total do Lote
A area total do lote é o somatdrio das areas de todas as escolas que compdem o

lote.

area total do lote = Zérea das escolas do lote

e ETAPA 6: Estimativa do quantitativo total a ser adquirido em cada sistema
A partir da aplicagdo do IQP, definido na etapa 04, sobre a area total de cada lote,
definido na etapa 05, sera possivel definir a quantidade total a ser adquirida pela ata de
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registro de pregcos em cada sistema. A area total do lote corresponde ao somatério das

areas de todas as escolas que o compdem.

guantitative a ser adquiride = [QP X area total do lote

e ETAPA 7: Estimativa do prec¢o de cada sistema
Nesta etapa, multiplica-se o quantitativo obtido na Etapa 06 pelo prego unitario
do sistema, o qual é calculado a partir da aplicagao do BDI do respectivo lote sobre o

custo unitario definido na Etapa 03.
preco do sistema = quantitativo a ser adquirido X (custo unitario X %EDI)
e ETAPA 8: Estimativa do valor total do lote

A estimativa do valor total do lote é obtida pelo somatdrio dos precgos totais de

cada um dos 14 sistemas construtivos, conforme definidos na Etapa 06.

valor tatal da lote = Zprer;o do sistema

Apresentamos a seguir um memorial de cdlculo exemplificativo e resumido das
etapas 01 a 04, mencionadas anteriormente, referente ao sistema C8 — Cobertura. A
Etapa 05 estd relacionada a elaboragdo dos anexos Il e lll do processo. Ja as Etapas 06, 07

e 08 sdo executadas durante a elaboracdo da planilha orgamentéria base para a licitagcao.
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PRECOTOTAL DATA BASE 04/2025 3343 28.403.844,97
VALOR HISTORICO TOTAL C8 - COBERTURA RS 23.084.829,23
CUSTO TOTAL DATA BASE 04/2025 RS 22.286.265,18
QUAL O CUSTO TOTAL REAJUSTADO GASTO EM MANUTENCOES DE COBERTURAS EM 01 ANO?
R% 22.286.265,18
QUAL SERVIGO REPRESENTA A QUANTIDADE DE COBERTURA QUE SOFREU MANUTENGAO?
Telhamento e Retelhamento.
PORQUE?
Porque refere-se a drea de cobertura que sofreu manutengdo.
QUAL UNIDADE DE MEDIDA?
m!
QUAL A AREA EM M*?
93555,59
ENTAO, QUAL O CUSTO UNITARIO (CUSTO TOTAL / QUANTIDADE)?
RS 238,21
PRECO UNITARIO DATA BASE 04/2025 RS 303,60
CUSTO UNITARIO 04/2025 RS 238,21
INCC 04/2025 1,184,456
TOTAL DE ESCOLAS (IDT) 130
TOTAL DE CONTRATOS (SGO) 148
CUSTO MEDIO POR ESCOLA RS 171.432.81
AREA TOTAL DE ESCOLAS (m”) 309937,86
INDICE RAZAO
0,301852733 drea de cobertura /drea de escolas
Etapas 01 a 04

SOP/SPSEGURANGCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS
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560 | o1 |cs-costmruma | a0 | uwo [ rsvorar [ oescomo | indicemce | vatoramanzato
055724 10805 FABRICAGAD E INSTALAGAO DE TESOUWA INTERA EM MADEIRA N, 23,00 UN 4756620 16.79%  1,00308722 RS 60.162.34
OS5/24 10805 LONAPLASTICAPRETA, P/SERVIGOS EM COBERTAS w000 M2 22 1679% 108308722 RS 29128
055724 10805 TRAMADE MADEIRA COMPOSTA PORTERGAS PARATELMADOS DE 406,21 M2 06084  167I% 108308722 RS 87874
056724 10805 RETELMAMENTO PARA COBERIURAS COMTELMASDEFIBROCIME  §85¢ M2 276822  1673% 108356722 RS 350400
055724 10805 AUFO EXTERNOANTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUM  97.45 M 674744 1673% 108398722 RS as3,79
OS5/24 10805  CALMA EMCHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOL 1355 M 60252 1673%  1,08308722 RS 3.406.95
055724 10805 TELMAMENTO COMTELMAONDULADADE FBROCIMENTOE=6MI 40621 M2 2233342  1673% 108306722 RS 282503
056724 10805  IMPERMEABILIZAGAD DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIME} 23,30 M2 113983  1673% 108306722 RS 140227
OS8724 6065  TRAMADEAGO COMPOSTA POR TERGAS PARATELMADOSDEATE 20038 M2 1804287  19.65% 108396722 RS 2336232
osend 065  FABRICACAO E INSTALACAD DE TESOURA INTERA EMACO, VAOL 4,00 uN 6396,68 19.45% 108398722 RS s28287
058724 E0ES  FASRICAGAO E INSTALAGAD DE TESOURA INTERA EMAGO,VAOL 2,00 UN 37750t 1945W 108308722 RS as2801
058724 6065  FABRICAGAD EINSTALAGAO DE TESOURA INTERA EMAGO,VAOL  2.00 UN 07686  19.45W 108306722 RS 527881
058724 6065 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTERA EMACO.VAOL 3,00 UN 600027  1045W 108306722 RS 0.023.97
OS24 6085  TELHAMENTOCOMTELWATERMOISOUANTE REVESTIOAEMACOG 25038  M' 5606786  1045% 108308722 RS 7280784
058724  60ES  CALMA EMCHAPADE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOL 75,30 M 766072  1945% 108308722 RS 2.6£0,31
05824 60ES  CUMEEIRATERMOACUSTICA 37.00 M 585673  1945% 108398722 RS 758343
OS&/24 6065  ACABAMENTO FRONTAL EMGALVALUME, 1 FACE PINTADABRANG  75.30 M 208561 1945 108308722 RS 6.455.48
OS824 6065  ACABAMENTO LATERAL EM GALVALUME, 1 FACE PINTADA BRANC( 8,00 uN 43036 1945% 108308722 RS a8
osan4 6065  PILAR METALICO PERFIL UDUPLO 150x150 DE 3 SM A 4, 5M DECO 3,00 UN 411141 19.45% 108398722 RS 532355
062724 2342 TELMAMENTO COM TELWA METALICA TERMOACUSTICAE = 30MM, 18551 M2 2601371 20,11% 108396722 RS 3386925
06224 2342 TELMAMENTO COMTELMADEACOMLUMINIOE = 0SMM.COMAT 308986 M2 18613458 20,11% 108396722 RS 24234295
062724 2342  LONAPLASTICAPRETA, PISERVIGOS EM COBERTAS 97852 M2 1062406 2011% 108398722 RS 13858
06224 2342 TRAMADEMADEIRACOMPOSTAPORTERGAS PARATELMADOS D 230324 M2 3507661  20,11% 108308722 RS 4684072
062/2¢ 2342 RUFOEXTEANOANTEANO EMCHAPADEACOGALVANZADONGM 161644 M 10508764 2011% 108308722 RS  137.95442
06224 2342  IMPERMEABILUACAO C/MANTAASFALTICAALUMINZADASMM, £ 104167 M2 16435466  20.11% 108306722 RS 20096622
06328 403%  LOMA PLASTICA PRETA, PSERVIGOS EM COBERTAS 12576 M2 137070 20,11% 108306722 RS 178474
065324 4038  CALMA EMCHAPADE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOL 100,00 M 18810  2011% 108398722 RS 24430,19
0624 a0 M TELHA DE A¢ “0SMM.COMAT 45057 M2 2750017 20,11 108308722 RS 3590088
06324 4034 TELHAMENTOCOMTELWAONDULADADE FIBRADEVIDROE=06 10340 M2 683164  2011% 108396722 RS 880484
06324 4008  RUFOEM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 2 7,14 M 4102  2011% 108398722 RS sa4.07
05324 4034  CUMEEIRAEMALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, £ 0,8MM 3600 M 209895 2011w 108396722 RS 530678
06324 4034 ARGAMASSA TRAGO 1-3 (EMVOLUME DE CIMENTO € AREAGROS! 1.6 M3 701312 2011% 108308722 RS 9.130.92

Planilha Auxiliar Exemplificativa Resumida - Mem©éria de Célculo para etapas 01 a 04

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo abrange tanto os materiais a serem utilizados quanto os servigos a

serem executados, devendo seguir rigorosamente as técnicas e normas vigentes. Os

trabalhos devem estar em estrita conformidade com:

As composicSes de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da

Construgdo Civil (SINAPI);

As normas da ABNT e do INMETRO;

As disposicbes legais da Unido, do Estado e dos municipios, incluindo o Cédigo de

Obras Municipal e os regulamentos do Corpo de Bombeiros;

Os regulamentos das empresas concessionarias de servigos publicos;

Normas internacionais aplicaveis, caso inexistam normas especificas da ABNT ou
do INMETRO;
As Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho;

A Instrugdo Normativa CELIC n2 01/2025, de 2 de janeiro de 2025, que trata dos
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critérios de sustentabilidade ambiental para a aquisicdo de bens e contratacdo de
servigos e obras pela Central de Licitagdes do Rio Grande do Sul (CELIC)

As diretrizes dos 6érgdos CREA-CONFEA e CAU-BR, incluindo a obtencdo das
Anotacbes de Responsabilidade Técnica (ARTs), conforme Lei n? 6.496/77, quando
aplicavel.

EXIGENCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Para garantir a execucdo eficiente dos servicos, as empresas contratadas deverdo
possuir um patriménio liquido minimo de 10% do valor da proposta final. Esse critério
assegura que a contratada tenha solidez financeira suficiente para cumprir os
compromissos assumidos, especialmente considerando:

A necessidade de investimentos em infraestrutura, tecnologia e recursos humanos
para atender a demanda das escolas;

A possibilidade de multiplos acionamentos simultaneos dentro da Ata de Registro
de Pregos;

A prevencdo de atrasos e paralisagdes por insuficiéncia financeira da empresa
Contratada.

Empresas com patrimonio inferior ao exigido podem enfrentar dificuldades na
execucdo dos servicos, comprometendo prazos e a qualidade das manutengbes. Assim, a
exigéncia de capacidade financeira minima visa garantir a estabilidade e a efetividade das
acoes governamentais, assegurando que as melhorias necessdrias sejam realizadas com
gualidade e sem interrupgdes.

EXIGENCIA DE HABILITAGAO TECNICA

Serdo condi¢bes indispensdveis para atender as necessidades desta contratagdo, a
apresentagdao de parametros minimos de qualidade técnica comprovados por meio dos
documentos solicitados nas Condi¢Ges Gerais de Licitagdo (CGL) constantes no Edital e no
ANEXO IV_TR_QUANTIDADES MINIMAS PARA HABILITACAO TECNICA DE EXECUCAO,
deste Termo de Referéncia.

Os critérios de maior relevancia para a habilitacdo técnica foram estabelecidos
com base nos sistemas construtivos de maior representatividade orgamentaria, conforme
disposto no art. 67, § 12 da lei 14.133/2021.
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Para os itens cobertura, pinturas e texturas e revestimentos, os quantitativos
exigidos foram definidos com base na drea total prevista para cada sistema na planilha
orcamentdria base da licitacdo, sendo aplicada uma taxa de até 50% sobre esses valores
como parametro minimo de comprovac¢ao de capacidade técnica.

No caso das instalacdes elétricas, serdo admitidas duas alternativas de
comprovacgao: (i) por meio dos quantitativos unitarios definidos segundo a metologia ja
aplicada aos demais itens; ou (ii) pela equivaléncia da area através da aplicacdo da mesma
taxa sobre uma area equivalente a 38% da darea total do lote, conforme o Diagndstico da
Infraestrutura Escolar.

As condi¢cGes de habilitacdo relativas a qualificacdo técnica estdo presentes nos
seguintes itens do Edital:

CGL 15.1.3.1 - define o registro da pessoa juridica no conselho profissional cabivel
para esta contratacao;

CGL 15.1.3.2 - define os servigos de maior relevancia técnica e valor significativo
para esta contratagcdo, sobre os quais o licitante deverd possuir suporte técnico-
administrativo, aparelhamento, instalagdes e condi¢cdes adequadas, bem como pessoal
qualificado e treinado;

CGL 15.1.3.3 - define sobre os atestados de capacidade técnica-profissional dos

responsaveis técnicos e membros da equipe técnica do licitante.

6. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
As condigOes, especificacGes técnicas e resultados pretendidos com a execugdo
dos servigos comuns de engenharia estdo descritos na sequéncia e, mais detalhadamente,

nos Anexos V, VI e VII - Memoriais Descritivos deste Termo de Referéncia.

6.1. Das Definigdes para Execugao dos Servicos
o Empresa habilitada — organizacdo que trabalhe sob responsabilidade de
profissional habilitado — que atende ao disposto no Edital relativo a qualificacdo
técnico-profissional.

e Empresa especializada — organizacdo ou profissional liberal que exerce a fungdo
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na qual sdo exigidas qualificagdo e competéncia técnicas especificas.
Profissional habilitado — trabalhador que possui registro no competente
conselho de classe e que atende ao disposto no Edital relativo a qualificagdao
técnico-profissional.
Conservagao — conjunto de operac¢des visando preservar ou manter em bom
estado, fazer durar, guardar adequadamente, permanecer ou continuar nas
condi¢des de conforto e seguranga originais.
Adequagdes - intervengbes que ndo demandem projetos técnicos especializados
de novas implantagdes ou ampliagdes e que sejam habituais e rotineiros;
Reforma - todo tipo de intervengdo na estrutura ja existente que vise recuperar
ou melhorar as condigdes existentes, com ou sem mudanga de funcionalidade;
Manuteng¢ao preventiva — caracterizada por servigos que cuja realizagao seja
programada com antecedéncia, priorizando as solicitacdes dos usuarios,
estimativas de durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes
das edificagbes em uso, gravidade e urgéncia, e relatérios de verificagdes
periddicas sobre o seu estado de degradacao;
Manutencao corretiva — caracterizada por servicos que demandam agdo ou
intervencdo imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas,
elementos ou componentes das edificagdes, ou evitar graves riscos ou prejuizos
pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuarios. Inclusive servicos de intervengdes
de ajustes e adaptagcdes em componentes construtivos de ambientes, com
atualizacbes técnicas das instalagdes e incrementos de seus niveis de
desempenho, proporcionando acréscimos na vida util e na funcionalidade da
edificagao;
Manutencao de emergéncia - sdo considerados servicos corretivos que a
CONTRATADA deverd iniciar execugdo em até 24 (vinte e quatro) horas apds
acionada pela SOP.

e Emergéncia - problemas que causam danos tanto para a edificacdo

guanto para os usuarios.

e Todo e qualquer servico solicitado por manutencdo de emergéncia
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deverd possuir justificativa técnica da FISCALIZACAO que indiquem a
qual tipo de risco estd associado, como risco a vida, risco ao meio
ambiente, risco de danos ao patriménio, risco de paralisacdo das
atividades nas unidades e risco aos usudrios, preferencialmente

acompanhado de registro fotografico da situagdo.

6.2. Do Detalhamento Técnico dos Servigos

A CONTRATADA executard, sob demanda, os servigos comuns de engenharia que
envolvem a manutengao predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais,
pecas, equipamentos e mao de obra, obedecendo integralmente a todas as
especificagdes e condi¢cbes estabelecidas nos Anexos V_TR, VI_TR e VII_TR - Memoriais
Descritivos desse Termo de Referéncia, valendo-se da relagao de servigos e insumos
padronizados, indicados na tabela SINAPI.

As atividades poderdao ocorrer nos sistemas, redes e instalagdes hidrossanitarias,
elétricas, telefonicas, logicas, de combate e prevencdo a incéndios, nos sistemas de
protecdo de descargas atmosféricas existentes, bem como adequagdes das partes civis
comprometidas.

Dentre as principais rotinas de manutengdo predial a serem executadas,
destacam-se:

6.2.1. Servigos Gerais

e Reparos em coberturas e lajes;

e Tratamento de infiltra¢cGes e vazamentos em coberturas e lajes;

e Substituicdo de telhas, telhas quebradas e rufos metalicos;

e C(Consertos e arremates em paredes de alvenaria, proveniente de reparos
hidraulicos, elétricos ou demolicdo;

e Conserto, instalagdo ou substituicdo de azulejos e pisos, proveniente de reparos
hidrdulicos, elétricos ou demolicao;

e Retirada de paredes por demolicdo, conserto e instalacdao de pisos de madeira,
ceramicos, vinilicos, granitina, etc, oriundos da retirada de paredes e divisdrias;

e Substituicdo de azulejos e ladrilhos soltos;
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Reparos estruturais;
Troca de placas de forro;
Desprendimento de forro.
6.2.2. Servigos de Pintura:
Pintura de prédios e edificacbes;
Retoques de pintura em locais onde se efetuaram reparos elétricos, hidraulicos e
alvenaria ou remanejo de moveis, equipamentos e divisorias;
Retoques ou consertos com massa corrida em paredes.
6.2.3. Servigos de Carpintaria:
Conserto, instalagdo ou readequacgao de portas e caixilhos;
Conserto ou instalacdo de fechaduras;
Conserto ou instalacdo de rodapés;
Conserto ou instalagao de fechaduras e dobradigas em moéveis;
Instalagdo de murais, quadros, biombos e divisodrias;
6.2.4. Servigos Corretivos nas Instalagdes Hidrossanitarias
Conserto ou troca de dispositivos de descarga das caixas acopladas de vasos
sanitarios ou valvulas de descarga, pias e lavatorios;
Conserto ou troca de canos com vazamento;
Desentupimento de canos;
Limpeza de caixas de gordura e de passagem de esgoto;
Conserto ou troca de vedantes de torneiras;
Limpeza de caixa d’agua;
Substituicdo ou instalagdo de lougas sanitarias, em caso de quebra/defeito;
Conserto ou troca de registros de fechamento de agua;
Conserto ou troca de boia ou sensores de nivel de dgua dos reservatérios d’agua;
Conserto ou troca de conexdes hidrdulicas em geral.
6.2.5. Servigos Preventivos nas Instala¢6es Hidrossanitarias
Verificar a torneira boia;

Verificacdo do nivel de dgua da caixa d’agua;
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e Verificar se ha vazamentos e infiltragdes de agua;

e Limpeza dos reservatérios;

e Verificar valvulas e tubulagodes;

e Verificar dispositivos de acionamento;

e Verificar se ha vazamento;

e Regulagem das valvulas de descarga, torneiras, registros e troca de reparos;

e Elimina¢do de vazamentos em toda a rede;

e Desentupimento de ralos, vasos sanitarios, sifées e tubulacbes de esgoto
primario e secundario;

e Limpeza e desentupimento das galerias de dguas pluviais;

e Limpeza das calhas e toldos de aguas pluviais das edificagdes, constando da
remocdo de folhas e/ou sujeiras depositadas nas calhas e entradas dos coletores
de dguas pluviais.

6.2.6. Servigos Corretivos nas Instala¢oes Elétricas

o Troca de lampadas, soquetes e reatores;

e Substituicdo de luminarias;

e Conserto, instalagdo e substituicdo de tomadas elétricas, telefénicas e extensdes;

e Instalagdo aparente de eletrodutos;

e Instalagdo de cabos ldgicos, compreendendo a passagem de cabos de pequena
monta e canaletas;

e \Verificagcdo de queda de energia elétrica em quadros, tomadas e equipamentos
provocados por curto-circuito, sobrecarga no sistema e outros, corrigindo o
problema de forma adequada;

o Verificagdo dos quadros de entrada, apds a queda de energia, corrigindo de
forma adequada o problema no local.

6.2.7. Servigos Preventivos nas Instala¢Ges Elétricas

Verificacdo das lumindrias, quanto a ocorréncia de lampadas queimadas ou

operacao insuficiente;

Substituicdo de lampadas e reatores defeituosos;
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e Verificagdo de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;
e Verificacdo da existéncia de ruidos anormais, sejam elétricos ou mecanicos;

e Verificagdo de aquecimento nos cabos de alimentagao;

e Verificacdo da fixacdo de barramento, conexdes e ferragens;

e Reaperto da fixacdo dos disjuntores termomagnéticos;

e Verificagdo da regulagem do disjuntor geral.

6.2.8. Servicos nas Instalagbes de Prevencgdo e Protegdo contra Incéndio

Fixagdo de placas sinalizagdao e demais equipamentos de prevengdo de incéndio;

Verificagdo da tubulagdo e bombas de incéndio;

Instalagcdo de suportes para extintores e remocdo de extintores.
6.2.9. Paisagismo
e Corte e poda de arvores, independentemente do porte, com licenca ambiental
providenciada pela CONTRATADA.
e Recuperar areas de solo que sofreram erosao.
e Remocado de ervas daninhas e musgos em pisos externos e calcamentos.
e Servico de jardinagem com capina, corte de gramineas, arbustos e drvores.
e O ajardinamento sera com o plantio de vegetac¢do rasteira, arbustos ornamentais

e arvores.

e As partes destinadas a jardins e gramas receberdo terra apropriada, isenta de
entulhos.

E quaisquer outras tarefas que se fizerem necessarias para o bom funcionamento
das escolas do Estado que nao especificadas aqui.

Os principais tipos de demandas de servicos e insumos estdo previstos nos
Anexos V_TR, VI_TR e VII_TR - Memoriais Descritivos, entretanto, ocasionalmente
poderdo ocorrer alteragdes, visto que os servi¢os de manutengao envolvem certo grau
de imprevisibilidade.

6.3. Da Subcontratacao
A Contratada ndo poderd subcontratar todos os servicos objeto do contrato,

atendo-se ao limite maximo indicado no Edital.
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A subcontratacdo depende da autorizagdo prévia da SOP, a quem incube avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, e
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Dos Locais e Prazos de Atendimento

Serdo objeto das intervengdes previstas neste Termo de Referéncia os ambientes
internos e externos dos prédios das Unidades Escolares relacionadas conforme ANEXO
I_TR_REGIONALIZACAO DOS LOTES e ANEXO II_TR_RELACAO DOS LOTES COM A
NOMINATA E LOCALIZACAO DAS ESCOLAS.

Entende-se como unidade escolar da Secretaria da Educacdo do Rio Grande do Sul

qualquer edificagdo prépria ou de terceiros, onde sdao prestadas as atividades de ensino.

Os servigos serdo executados, no periodo e locais indicados, de acordo com

formalizagdo através de Instrumento Contratual.

A FISCALIZAGCAO acionara a CONTRATADA a respeito da demanda de servico por e-
mail oficial, contendo documento denominado de ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO
(OAT) - ANEXO VIII_TR_MODELO DE ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO_OAT.

A CONTRATADA devera providenciar a visita técnica in loco para verificacdo dos
servicos a serem executados, previamente definidos pela SOP e indicados na OAT,
conforme prazos maximos pré-estabelecidos a seguir, podendo ser reduzidos conforme a
necessidade e decisdo da FISCALIZACAO.

e Conservacdo Predial — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT;
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e Manutengdo Preventiva — 5(cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT;
e Manutencgdo Corretiva — 5(cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT,;
e Manutengdo de Emergéncia — 24 (vinte e quatro) horas recebimento da OAT.

Apds a celebragdo do Instrumento Contratual, a CONTRATADA receberd a ORDEM
DE INIiCIO DE SERVICOS (OIS) e deverd iniciar as atividades conforme prazos maximos
pré-estabelecidos a seguir, podendo ser reduzidos conforme a necessidade e decisdo da
SOP:

e Conservacdo Predial — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;

e Manutengdo Preventiva — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;

e Manutengdo Corretiva — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;

e Manutencdo de Emergéncia — 24 (vinte e quatro) horas recebimento da OIS.

A Contratada terda o prazo de 2 dias uteis, apés formalmente convocado, para
assinar o contrato.

Excepcionalmente, havendo saldo disponivel na Ata de Registro de Pregos e
verificada a ocorréncia de situagao fatica que demande atuagdo imediata, o Termo de
Contrato poderd ser substituido pela Ordem de Execugdo de Servicos Emergenciais
(modelo anexo ao edital), a qual estard limitada as intervengBes emergenciais que por sua
natureza, a critério da Contratante, ndo possam aguardar o tramite ordinario para a
formalizacdo do Termo de Contrato. A Ordem de Execugdo de Servicos Emergenciais
poderd ser emitida por autoridade administrativa indicada pela Secretaria de Obras
Publicas.

7.2. Do Desenvolvimento e Fiscalizagdao dos Servigos

O escopo dos servicos a serem realizados e o prazo para sua execugdo serdo
previamente identificados, levantados e estimados pela SOP.

O inicio das atividades pela CONTRATADA se dard a partir do recebimento da OAT,
na qual constard a relacdo dos servicos necessarios definidos pela SOP.

A CONTRATADA devera providenciar a vistoria técnica in loco para verificagao dos
servicos a serem executados, indicados na OAT, conforme prazos descritos no item 7.1
desse TR. Os elementos técnicos produzidos a partir dessa visita embasardo a elaboragao

do Instrumento Contratual.
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Anterior a elaboragdo do Instrumento Contratual e emissio da ORDEM DE
INICIO DE SERVICOS (OIS), a CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, para
analise e aprovacdo da FISCALIZACAO a emissdo dos documentos a seguir relacionados:

e Relatdrio fotografico das necessidades levantadas, conforme modelo do ANEXO
IX_TR_MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO;

e Memorial Descritivo dos servicos a serem executados, utilizando-se das
especificagcbes padronizadas constantes nos ANEXOS V, VI e VIl — Memoriais
Descritivos

e Planilha orgcamentaria completa, com a base SINAPI desonerada, vigente no
Estado do Rio Grande do Sul, conforme modelos dos ANEXO XIII_TR_MODELO DE
ORCAMENTO PARA CONTRATACAO. A data-base do SINAPI a ser considerada
para a elaboragao da planilha or¢amentdria serd a mesma da emissdo da OAT;

e Quando n3o houver o servico efou insumo na tabela SINAPI deverdo ser
apresentadas para andlise da FISCALIZACAO, composi¢Ses préprias com base em
softwares de orgamentacdo reconhecidos, como TCPO, PLEO, entre outros. As
cotac¢Oes de mercado serdo admitidas como ultima alternativa para a formacdo de
novos precos;

e Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo ANEXO XIV_TR_MODELO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO;

& Memoria de calculo dos servicos em forma em planilha.

Em caso de n3o aprovacdo dos documentos pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA
devera reapresentar os documentos anteriormente relacionados, escoimados dos vicios
apontados pela FISCALIZAGCAO.

Os prazos para execugdo e término dos servicos estardo vinculados ao cronograma
fisico-financeiro  fornecido pela CONTRATADA, devidamente aprovados pela
FISCALIZACAO, o qual sera parte integrante do Instrumento Contratual.

O inicio das atividades ocorrerd conforme data estipulada na OIS, que serd emitida
apos a celebragdo do Instrumento Contratual.

Fica estabelecido que a logistica cronolégica para o inicio da execugdo dos servigos

serd estabelecida entre a CONTRATADA e SOP, e constard na OIS, uma vez que esta
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andlise depende de varios fatores, como: situacdo de emergéncia, deslocamentos,
urgéncia da execugdo, demanda de trabalho nas unidades, dentre outros.

Os valores dos contratos deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO, em conjunto
com o CONTRATANTE, por meio de Instrumento Contratual, até o limite do valor
estimado para o lote.

Caso a CONTRATADA identifique a necessidade de elaboragdo de projetos, devera
ser imediatamente informado & FISCALIZACAO, para que esta providencie o fornecimento
do Projeto Basico.

A CONTRATADA deverd, apds autorizada pelo responsdvel pela edificacao, fazer a
movimentacdo de moveis e equipamentos, eventuais desmontagens e remontagens de
moveis, quando for necessdrio a desobstrucao do local onde serdo realizados os trabalhos
além de protegé-los com lona plastica. A CONTRATADA devera realizar o
reposicionamento dos mdveis e equipamentos no local, imediatamente apds a conclusdo
dos servigos, seguindo com a limpeza do local.

Na execugcdo devem ser observadas as especificacdes gerais e as indicagbes de
relatdrios, as prescrigdes ambientais, e ainda as Normas Técnicas aplicaveis da ABNT.

Os servicos efetuados serdo constantemente avaliados conforme escopo e terdo
averiguadas sua conformidade quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a
responsabilidade de execugao dos servigos por parte da CONTRATADA.

Os servigos considerados defeituosos deverdo ser corrigidos imediatamente.

Os servigos que ndao tenham sido autorizados formalmente serdo desconsiderados

para fins de pagamento, ndo cabendo a CONTRATADA qualquer alegac¢do em contrario.

7.3. Critérios e apresentagdo de Medi¢ao e Fluxo de Pagamento

Os servigos contratados serdo remunerados com base em prego unitdrio,
conforme quantitativos efetivamente executados, aprovados pela fiscalizacdo da
contratante.

A medicdo sera realizada mensalmente (ou conforme definido contratualmente),
observando os seguintes critérios:

e Deverd seguir as definicGes apresentadas nos “Cadernos Técnicos de
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Composicoes de Servigos” disponibilizados no link:
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/sinapi/paginas/default.aspx

e (Quantitativos Executados: A medicdo sera realizada com base nos servigos
efetivamente executados e comprovados em campo. Serdo utilizadas as
unidades de medida previstas na planilha orcamentaria (m?, m3, m, unidade,
etc.).

e Conformidade Técnica: Os servicos s6 serdao medidos se estiverem em
conformidade com os documentos técnicos, especificacbes técnicas, normas
vigentes e demais exigéncias contratuais.

e Ensaios e Controle de Qualidade: Quando aplicdvel, a medi¢do dos servigos
dependerd da aprovagao em ensaios laboratoriais ou testes de campo.

e Servicos Parciais ou Ndo Concluidos: Ndo serdo objeto de medicdo e
pagamento servigos parcialmente executados, exceto quando expressamente
autorizado pela fiscalizagdo. Medigdes s6 serdo aceitas para etapas concluidas
e comprovadas.

Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme valor estabelecido no

Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA devera apresentar:

e Relatdrio detalhado de medigdo, assinados pela contratada, com discriminacédo
dos itens de servigos executados no periodo, através de planilha de medicao,
em boletins préprios, acompanhada de memdria de cdlculo e registro
fotografico com data relacionado aos itens medidos;

e Notas fiscais dos materiais empregados, quando solicitado;

e ARTs e laudos técnicos, se exigidos.

Fiscalizagdo e Aprovagao: A medigdo serd validada pela fiscalizagao da contratante,

que podera glosar total ou parcialmente quaisquer itens executados fora das

especificagdes técnicas, ou cuja execugao nao tenha sido aprovada.

A aceitacdo do boletim de medicdo é condicdo para a liberagdo do pagamento.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os montantes dos

valores dos servigos previstos para aquele periodo no Cronograma Fisico-Financeiro
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estiverem executados.
As liberagdes de pagamento de cada etapa ou medigao Unica deverdo seguir as

normas gerais e fluxo estabelecido pela Instru¢do Normativa 02/2019/SOP.

7.4. Da Aceitacao e Recebimento do Objeto

Os servigos executados serdo recebidos através de Termos de Recebimento
Provisérios e Definitivos, a cada finalizacdo de objeto descrito no Instrumento Contratual
a qual estd submetido.

A execugdo dos contratos de obras e servigos deve ser recebida, provisoriamente,
pela FISCALIZACAO da obra e, definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds o prazo de observagdo, ndo superior a 90 dias, ou vistoria
gue comprove a adequagao do objeto ao contrato.

O recebimento provisdrio sera realizado da seguinte forma:

1. A FISCALIZAGCAO realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios;

2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou materiais empregados,
cabendo a FISCALIZACAO n3o atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas;

3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

4. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos
servigos executados;

5. Apresentacdo de “As Built” em .pdf e .dwg, quando for o caso.
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O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
contratado pela solidez e seguranga da obra, e nem ético profissional pela perfeita

execucdo do contrato.

7.5. Da Garantia da Obra

O objeto contratado tera garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cddigo Civil
Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a Contratada responsavel
por todos os encargos decorrentes disso.

O recebimento ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca dos servigos e dos materiais empregados.

A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da
execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, 11 de setembro de 1990).

Em qualquer caso, a CONTRATADA devera arcar com todos os procedimentos
necessarios a solucdao do problema, em conformidade com este Termo de Referéncia,

Edital e Contrato.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

As propostas serdo avaliadas para os respectivos lotes e serdo consideradas
vencedoras, as empresas que ofertarem o MAIOR DESCONTO GLOBAL a ser obtido entre
a ponderacgdo do desconto ofertado sobre a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custo e Indice (SINAPI), desonerada, para o Estado do Rio Grande do Sul, e o BDI
indicado pela licitante, o qual serd calculado automaticamente na Tabela disponibilizada
no site da CELIC denominadas “ANEXOS XIX, XXIHI, XXVII, XXXI, XXXV e
XXXIX_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_CROP_LOTE”.

Os arquivos em Excel (.xls) dos anexos mencionados acima, contém as planilhas
eletronicas desenvolvidas para esse Registro Preco. A aba “PROPOSTA DA EMPRESA
PARA O LOTE” é a planilha que a licitante devera preencher.

Na planilha o participante devera preencher os seguintes itens:
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I) o percentual de desconto ofertado sobre a tabela denominada Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil, vigentes para o Estado do
Rio Grande do Sul (SINAPI-RS), em sua versdo desonerada (célula F10 - em amarelo);

II) o percentual de BDI de servico (célula G7 - em amarelo) e;

lll) o percentual de BDI diferenciado (célula G8 - em amarelo) com duas casas
decimais.

Com o preenchimento dositens|, Il e lll acima indicados na planilha eletrénica,
serd apurado automaticamente o valor denominado “DESCONTO GLOBAL”, com duas
casas decimais, (célula J10 - em cinza) ofertado por cada licitante, que sera o critério
para julgamento da proposta vitoriosa.

No desconto percentual final ja deverdo estar previstas e inclusas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes ao escopo
desta contratagdo.

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.

Quando da efetiva contratagdo das demandas que surgirem durante a vigéncia da
Ata de Registro de Pregos, os valores definidos pela vencedora a titulo de desconto
sobre a tabela SINAPI-RS e a titulo de DBI deverdo ser replicados na respectiva proposta
orcamentdria, a fim de se manter a mesma taxa de desconto global que a definiu

vencedora do certame.

8.1. Detalhamento da planilha “REGISTRO DE PRECO DE MANUTENGCAO
ESCOLAR”.

As planilhas “ANEXOS XIX, XXII, XXVII, XXXI, XXXV, XXXIX e
XLII_TR_PROPOSTADA EMPRESA_CROP_LOTE” foram definidas considerando as
composi¢cdes estimadas C1 a C19, correspondentes aos sistemas construtivos
relacionados a manutencdo desejada. Essas composi¢cdes estimadas foram obtidas a
partir da série histérica de contratos das Atas Registros de Precos de Manutencdo
Escolar realizados pela SOP, conforme exposto no Item 4 — ESTIMATIVAS DOS VALORES DA

CONTRACAO DO REGISTRO DE PRECOS
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9. PRAZOS DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precgos sera de 1 (um) ano e podera ser
prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o pre¢o vantajoso, amparada pelo
Art.84 da Lei 14.133/21.

A vigéncia dos Instrumentos Contratuais a que se refere esta licitacdo sera
determinada conforme cada demanda. O prazo de execugdo serd classificado de acordo
com o tipo de servico a ser executado e também estara disposto na OIS.

As eventuais solicitacdes de dilacdo de prazo deverdo ser encaminhadas a

FISCALIZACAO, devidamente justificadas, em tempo habil, a qual passara pela avaliagdo e

autorizagdo do FISCAL DO CONTRATO.

10. ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

10.1. Da Fiscalizagao dos Servigos

A fiscalizacdo da execucdo contratual ficara a cargo da Secretaria de Obras
Publicas do Estado do Rio Grande do Sul, podendo ser assistida por uma consultoria de
apoio.

Cabera a fiscalizagdo durante a execugdo contratual:

e Fornecer em tempo habil elementos técnicos suficientes e necessarios a execucao
dos servigos contratados;

e Decidir os casos omissos nas especificacgoes;

e Nado permitir alteragdao nas especificagdes, sem prévia justificativa técnica por
parte da CONTRATADA a FISCALIZACAO, cuja autorizacdo ou ndo, serad feita
também por escrito;

e Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e
responsabilidade, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.
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10.2. Da Contratada

A Contratada, durante a prestacdo dos servigos técnicos, obrigar-se-a:

Atender a toda e qualquer solicitacdo da FISCALIZACAO para realizacdo de
manutengbes preventivas e corretivas ou a¢des emergenciais, de acordo com a
urgéncia requerida;

Zelar pela boa e completa execugdo dos servicos, cumprindo todas as exigéncias
da FISCALIZACAO, especialmente aquelas relativas ao prazo de execugdo,
especificacOes e prioridades;

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagdes fiscais decorrentes da execugao
do presente contrato;

Responsabilizar-se pelos servicos contratados e mencionados em quaisquer dos
documentos que integram o instrumento contratual, nos termos da legislacdo
vigente e das normas e procedimentos internos adotados pela SOP;

Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela SOP, por meio de
pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de vinte e quatro horas, para
esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os servigos
contratados;

Manter a FISCALIZACAO informada de todos os detalhes dos servicos, de acordo
com as conveniéncias desta;

A retirada de equipamentos, motores, bombas, transformadores para a realizagdo
de reparos somente poderd ser efetuada pela CONTRATADA, apds comunicagdo a
FISCALIZACAO e autorizagdo do responsavel pelo setor;

Entende-se que a equipe citada serd disponibilizada pela Contratada, estando
incluidas em seus pregos todas as despesas inerentes aos servicos a serem
executados, ndo cabendo a SOP efetuar quaisquer outros ressarcimentos a titulo
de indenizagdo e/ou de despesas extras.

Qualquer despesa com pessoal, deslocamentos, material, taxas e emolumentos
que se fizerem necessarios para a conclusao do objeto, sao de responsabilidade da

contratada, ndo havendo a justificativa para solicitagdo de ressarcimento;
41 de 43

SOP/SPSEGURANCA/485965001 ANEXAR DOCUMENTOS

25220000041762

303




9> PROA

>
08/12/2025 10:28:57

Administrativos e-Gov

¥  GOVERNO DO ESTADO
. RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Exercer os atos necessdrios, mencionados como de sua competéncia e
responsabilidade, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.

10.3. Do Contratante

O Contratante, durante a prestagdo dos servigos técnicos, obrigar-se-a:

Realizar a previsdo do recurso financeiro compativel com a demanda a ser
contratada, de acordo com a Ordem de Atendimento Técnico;

Promover a contratagdo dos servicos compativeis com a demanda apresentada
pela SOP, no que compete ao objeto deste Termo de Referéncia.

Disponibilidade para fornecer todos os subsidios para execucdo do objeto e
atender as solicitagOes realizadas pela SOP, quando necessarias no decorrer do
processo.

Realizar os procedimentos administrativos para efetivacdo dos pagamentos
devidos a cada finalizagdo de atendimento da respectiva demanda.

Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e
responsabilidade, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.

Porto Alegre, 01 de dezembro de 2025.
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11. RELACAO DE ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO |_TR_REGIONALIZACAO DOS LOTES
ANEXO 1I_TR_RELACAO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS
ESCOLAS

ANEXO IlI_TR_RESUMO DAS QUANTIDADES DAS ESCOLAS_VALORES E AREAS
ANEXO IV_TR_QUANTIDADES MINIMAS PARA HABILITACAO TECNICA DE
EXECUCAO

ANEXO V_TR_MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA CIVIL

ANEXO VI_TR_MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS
DE ENGENHARIA EM INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

ANEXO VII_TR_MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS
DE ENGENHARIA EM INSTALACOES ELETRICAS

ANEXO VIII_TR_MODELO DE ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO_OAT

ANEXO IX_TR_MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO

ANEXO X_TR_MODELO DE PLACAS DE OBRAS

ANEXO XI_TR_MATRIZ DE RISCOS

ANEXO XII_TR_MAPA DE RISCOS

ANEXO XIII_TR_MODELO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO

ANEXO XIV_TR_MODELO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ANEXO XV_TR_ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO;

ANEXO XVI_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_CROP 2_LOTE 1;

ANEXO XVII_TR_BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO_CROP
2_LOTE 1;

ANEXO XVIII_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_CROP 2_LOTE 1;

ANEXO XIX_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_CROP 2_LOTE 1;

ANEXO XX_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_CROP 6_LOTE 2;
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ANEXO XXI_TR_BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO_CROP
6_LOTE 2;

ANEXO XXII_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_CROP 6_LOTE 2;

ANEXO XXIIl_ PROPOSTA DA EMPRESA_CROP 6_LOTE 2;

ANEXO XXIV_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_CROP 7_LOTE 6;

ANEXO XXV_TR_BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO_CROP
7_LOTE 6;

ANEXO XXVI_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_CROP 7_LOTE 6;

ANEXO XXVII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_CROP 7_LOTE 6;

ANEXO XXVIII_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_CROP 10_LOTE 2;

ANEXO XXIX_TR_BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO_CROP
10_LOTE 2;

ANEXO XXX_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_CROP 10_LOTE 2;

ANEXO XXXI_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_CROP 10_LOTE 2;

ANEXO XXXII_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_CROP 13_LOTE 3;

ANEXO XXXIIl_TR_BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO_CROP
13_LOTE 3;

ANEXO XXXIV_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_CROP 13_LOTE 3;

ANEXO XXXV_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_CROP 13_LOTE 3;

ANEXO XXXVI_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_CROP 19_LOTE 4;

ANEXO XXXVII_TR_BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO_CROP
19_LOTE 4;

ANEXO XXXVIII_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_CROP 19_LOTE 4;

ANEXO XXXIX_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_CROP 19_LOTE 4;
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