



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)				
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI				
Tomador	2º BPAT - BRIGADA MILITAR DE CAPÃO DA CANOA			
Nº do Contrato de Repasse/Processo	19/1203-0004913-1			
Nome da Obra	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
Município da Obra	CAPÃO DA CANOA			
Tipo de Obra	Construção Civil Predial			

ONERADO	%	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013/2015		
PARCELAS DO BDI	ADOTADO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Central (AC)	4,25	3,00	4,25	5,50
Seguro (S) e Garantia (G)	0,90	0,80	0,90	1,00
Risco (R)	1,12	0,97	1,12	1,27
Despesas Financeiras (DF)	0,99	0,59	0,99	1,39
Lucro Bruto (L)	7,56	6,16	7,56	8,96
ISS (ISS local aplicado ao % de MO)*	0,80	2,00	3,00	5,00
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
Contribuição Previdenciária (CP)				
BDI SERVIÇOS:	20,81%	Fórmula BDI = $\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-ISS-COFINS-PIS-CP)} - 1$		

DECLARAÇÕES:

1. De acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mão de Obra em 3,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 112,84% De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: SINAPI
3. Mais adequado ao Estado ONERADO
*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS. Então ponderar: (ISS%*MO%) = 26,54% 3,00% Resulta ISS = 0,80%

Assinatura: Responsável técnico: ENG. CIVIL LUCIANNE GOMES DA SILVA	Nº ART/RRT do orçamento: 14017145
Assinatura: Responsável tomador: Nome/Carimbo	Data ART ou RRT: 22/9/2025





19120300049131

Nome do documento: 2o BPAT Capao da Canoa - Detalhamento BDI.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Carlos Fernandes Moesch

SOP / SPDIVERSOS / 482169601

16/12/2025 13:41:51

