
29/12/2025 11:33:23 SPGG/DIEP/DGCAE/4870476 LICITAÇÃO - AJUSTES DA FASE PREP... 1307

25130000082710



29/12/2025 11:33:23 SPGG/DIEP/DGCAE/4870476 LICITAÇÃO - AJUSTES DA FASE PREP... 1308

25130000082710



GOIÂNIA 12 DE AGOSTO DE 2025

ATLANTA SISTEMA CONSTRUTIVO DE INTERIORES LTDA-ME
CNPJ: 01.306.690/0001-74
INSC: 10.283.221-8
TEL: (62) 3281-0022 / 3281 0965
END:  Rua Sanina  Hermano Qd. 02  Nº 35 Lt- 19  St. Jardim São José 

atlantainterioresgyn@gmail.com

Qtde. Un. Unit Total

170,00             M² 1.035,00R$               175.950,00R$                      

128,00             M² 877,00R$                  112.256,00R$                      

TOTAL 288.206,00R$                      

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS

Atenciosamente

AMBI CFQ 24X24

ATLANTA INTERIORES LTDA
GABRIEL HENRIQUE

DATA DO INICIO DO SERVIÇO: A COMBINAR

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: DE 7 A 10 DIAS ÚTEIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ENTRADA 30/60/90 DIAS NO CARTÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: A COMBINAR

 Obs: QUANTITATIVO FORNECIDO PELO CLIENTE  / NECESSÁRIO VISITA TÉCNICA AO LOCAL / A PROPOSTA NÃO CONSTA FRETE INCLUNSO  

Fone: 062-3281- 0965
Rua Sanina Hermano Qd. 02 Lt. 19  St. Jardim São José Cep. 74.494-780 - Goiânia - GO

VENDEDOR - 62 9 981585839

AMBI LINEAR ACOUSTIC 120

A/C: Renan Richter

CONTATO:  51 9512-2968

ORÇAMENTO

Endereço da obra: Av. Borges de Medeiros, 1501 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS

Descriminação
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1/1 | Inovacustica Engenharia 

 

 
 

Inovacustica  Engenharia LTDA. Data 30/07/2025
31.107.476/0001-50 Nº do orçamento 816
Rua José Vendrame, 70. Londrina - PR Valor total R$           38.506,50
contato@inovacustica.com.br  

Válido até 13/08/2025
(48) 99103-5003 Prazo de entrega 30 dias

      

    Opções de pagamento
    Antecipado. 
      

Cliente BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA 
Endereço PORTO ALEGRE - RS 
CEP 90.550-090 
Telefone (51) 3227-8030 
E-mail Contato via WhatsApp com Felipe Sanchotene (51)9328-7708 
CNPJ 94.209.145/0001-40 
      
      

QTDE. UND. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
  Painel NEXACUSTIC 64  

154 PEÇA (2740x160x16) mm R$                      206,70 R$           31.831,80
  Standard. Cor Freijó.  

65 PEÇA Perfil Nexacustic.  R$                        77,10 R$              5.011,50
 

 (3000 x 20) mm.  

924 PEÇA Clips intermediários. R$                           1,80 R$              1.663,20              
 

 (40 x 40) mm.  

  
   

 

 
FRETE INCLUSO

  
 TOTAL R$           38.506,50
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         FLOORING SYSTEMS 

         
Office Flooring Comercial de Pisos e Revestimentos Ltda- EPP 
Av do Anastácio, 333 - Cep 05119-000-  Parque São Domingos - São Paulo - SP 
Telefone Fixo : (11) 3903-2330 
                            (11) 3835-4144 
Whatsapp :       (11) 97190-1624 
____________________________________________________________________________ 

 

São Paulo, 31 de outubro, de 2025.      orç. 070/2025. 

 
AO 
Renan 
BAGGIO Arquitetura e Consultoria  
Rua Zamenhoff, Nr. 71- Bairro São João  
Cep: 90550-090- Porto Alegre-RS. 
 
Prezado arquiteto Renan, 
  
Projeto: Sala corporativa Governador-RS. 
 
Informamos preços para fornecimento de material conforme abaixo. 
 
Piso vinílico em placas 50cm x 50cm, espessura total 6,5mm, 100% nylon, com peso da 
fibra 605,00 gr/m², absorção acústica de 25dB, altura o pelo acima da base de 3,9mm, e 
densidade 198,374/m². Possui mais de 50% do peso em componentes reciclados e 

 Modelo Inline, coleção 
Tessera, fabricante Forbo, ref. 873-Tungsten. 
 
Catálogo Eletrônico: https://view.publitas.com/forboflooring-uk/forbo-flooring-systems-
tessera-inline-samplebook/page/1 
 

1. Metragens informada pelo cliente: 385,00m² (77 cxs com 5m² cada cx).  
 

2. Preços do material: R$ 295,35/m²  
 

3. Frete: R$ 33,87,00/m². 
 

4. Total material e frete: R$ 329,22/m² = R$ 126.749,70. 
 

5. Pagamento: 
30% sinal com o pedido 
35% 30 dias do pedido 
35% 60 dias do pedido 
Obs.: condições sujeitas a análise de crédito.  

 
9. Prazo de entrega para as cores a importar: 60/65 dias.  
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         FLOORING SYSTEMS 

         
Office Flooring Comercial de Pisos e Revestimentos Ltda- EPP 
Av do Anastácio, 333 - Cep 05119-000-  Parque São Domingos - São Paulo - SP 
Telefone Fixo : (11) 3903-2330 
                            (11) 3835-4144 
Whatsapp :       (11) 97190-1624 
____________________________________________________________________________ 

 

 
10.  Adesivo: não Incluso nesta proposta (R$ 28,40/m²). 

 
11. Instalação. Não inclusa (sobre piso elevado: R$ 35,50/m²). 

 
12. Validade da Proposta: 20 dias corridos. 

 
 

Quaisquer dúvidas estou à disposição.  
 
 
Atenciosamente,  
 
Arlete Melo 
Cel.: (11) 99901-3457 
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DADOS DO CLIENTE:

Endereço: 

Inscrição Estadual: 

Cidade: 

CNPJ:

Estado: Fone: 

Data: Nº04/08/2025 727680

Contato: 

PRODUTOS:

Descrição do material Quantidade Valor TotalCódigo

BAGGIO ARQUITETURA E COMPUTACAO GRAFICA SS ANDREIA C PALMEIRA

AV. AMERICA, 71

ISENTO 94.209.145/0001-40

PORTO ALEGRE RS (51)3337-0014

Unid.

CARPETE TESSERA 6,5 MM 50X50 CX 4M2 95,00 1.178,0023968 111.910,00CX

Condições Comerciais

Vendedor: 

Forma de Pgto: 

Prazo de Entrega: 

Frete: 

Dados Adicionais:

Confirmação de pedido:

Autorizamos o fornecimento dos materiais nas condições acima descritas.

Total Produtos: 111.910,00

MARCIA 70 À 90 DIAS 

A COMBINAR POR CONTA DO CLIENTE - FOB

112.030,00Total:

Orçamento válido por 15 dias

Frete: 120,00

AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 1217   ANCHIETA - PORTO ALEGRE/RS  90.200-290
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GOIÂNIA 12 DE AGOSTO DE 2025

ATLANTA SISTEMA CONSTRUTIVO DE INTERIORES LTDA-ME
CNPJ: 01.306.690/0001-74
INSC: 10.283.221-8
TEL: (62) 3281-0022 / 3281 0965
END:  Rua Sanina  Hermano Qd. 02  Nº 35 Lt- 19  St. Jardim São José 

atlantainterioresgyn@gmail.com

Qtde. Un. Unit Total

170,00             M² 1.035,00R$               175.950,00R$                      

128,00             M² 877,00R$                  112.256,00R$                      

TOTAL 288.206,00R$                      

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS

Atenciosamente

AMBI CFQ 24X24

ATLANTA INTERIORES LTDA
GABRIEL HENRIQUE

DATA DO INICIO DO SERVIÇO: A COMBINAR

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: DE 7 A 10 DIAS ÚTEIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ENTRADA 30/60/90 DIAS NO CARTÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: A COMBINAR

 Obs: QUANTITATIVO FORNECIDO PELO CLIENTE  / NECESSÁRIO VISITA TÉCNICA AO LOCAL / A PROPOSTA NÃO CONSTA FRETE INCLUNSO  

Fone: 062-3281- 0965
Rua Sanina Hermano Qd. 02 Lt. 19  St. Jardim São José Cep. 74.494-780 - Goiânia - GO

VENDEDOR - 62 9 981585839

AMBI LINEAR ACOUSTIC 120

A/C: Renan Richter

CONTATO:  51 9512-2968

ORÇAMENTO

Endereço da obra: Av. Borges de Medeiros, 1501 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS

Descriminação
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1/1 | Inovacustica Engenharia 

 

 
 

Inovacustica  Engenharia LTDA. Data 31/07/2025
31.107.476/0001-50 Nº do orçamento 821
Rua José Vendrame, 70. Londrina - PR Valor total R$         186.971,40
contato@inovacustica.com.br  

Válido até 13/08/2025
(48) 99103-5003 Prazo de entrega 30 dias

      

    Opções de pagamento
    Antecipado. 
      

Cliente BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA 
Endereço PORTO ALEGRE - RS 
CEP 90.550-090 
Telefone (51) 3227-8030 
E-mail Contato via WhatsApp com Felipe Sanchotene (51)9328-7708 
CNPJ 94.209.145/0001-40 
      
      

QTDE. UND. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
  Nexacustic Squares  

360 PEÇA (600x600x16) mm R$                      504,60 R$         181.656,00
  Ignífugo. Cor a definir.  

54 PEÇA Longarina Premium T24 R$                        15,90 R$              858,60
 

 (3125) mm.  

72 PEÇA Cantoneira 22/19 R$                           8,20 R$              590,40              
 

 (3050) mm.  

216 PEÇA Barra Estabilizadora R$                        17,90 R$              3.866,40              
  (655x600/625) mm.  

  
   

 

 
FRETE INCLUSO

  
 TOTAL R$         186.971,40
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/vidrocertocaxias

www.vidrocerto.com.br
54 3224.6060 | 54 99975.0481
Av. Rubem Bento Alves, 4395 | São José 
Caxias do Sul RS | 95032-427
vidrocerto@vidrocerto.com.br

Orçamento 1617/2025

Caxias do Sul 25/08/2025

/vidrocerto

A
Baggio Arquitetura
Obra: Porto Alegre/RS

Conforme solicitação, informamos nossos preços e condições de pagamento para o fechamento 
de Divisória em alumínio e vidros polarizados laminado/temperado.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagamento: entrada através PIX, Ted ou dinheiro e saldo através de boleto bancário. 
Prazo de entrega: aproximadamente 30 a 35 dias após confirmação do orçamento e das medidas.
Validade do Orçamento: 07 dias.
Os valores acima correspondem ao fornecimento dos vidros mencionados acima, aluminios, 

ferragens, mão de obra e demais encargos para instalação no município de Porto Alegre/RS, salientando 
que nossa mão-de-obra é altamente técnica e especializada.

Não estando incluso o custo de gesseiro, pedreiro e nem pintura se houver necessidade.
Nosso horário de instalação: pela manhã das 8:00 as 11:30 e à tarde das 13:30 as 17:40 de 

segunda-feira a sexta-feira.
Para a confirmação dos valores é necessário a verificação das medidas e situação de instalação 

do local. 
Sendo o que tínhamos para o momento agradecemos e colocamo-nos a sua disposição para 

maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,
Onofre Baldo (Mano)

Aprovação_____________Data____/____/_____
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Proposta Nº: 213380/2025-F-O-M Curitiba, 13 de Agosto de 2025

À BAGGIO ARQUITETURA
A/C.: FELIPE SANCHOTENE
Fone: (51) 9 9328-7708
Email: felipe.sanchotene@baggioarq..com
Obra : Porto Alegre - RS

        Contato: AFONSO FERNANDES
FELIPE LAGO

Fone: (41) 9 9997-0338
vendas03@divisystem.com.br

Apresentamos nossa proposta dos itens abaixo descritos conforme solicitado e de acordo com os 
dados que nos foram fornecidos:

Divisória linha JUNTA SECA (60mm)
Fornecimento de material com instalação de 88,82m² de divisória linha JUNTA SECA. Divisória 
modular com 60mm de espessura final e sistema de perfis de perímetro e junta seca entre vidros. 
Estrutura e perfis de acabamentos totalmente em alumínio extrudado no acabamento PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO.

Vidro ÚNICO TEMPERADO INCOLOR com 8MM de espessura cada,  encaixilhados nos perfis de 
alumínio acomodados por meio de perfil flexível em PVC para proteção e isolamento acústico, 
juntas verticais entre vidros em perfil de acrílico incolor auto adesivo. 

Vidro único Cristal SMARTGLASS inteligente de acionamento elétrico.

Estrutura e vidros com banda acústica em todo o perímetro.

Portas simples de giro em alumínio e vidro ÚNICO LAMINADO INCOLOR com 6mm de espessura 
(3mm+PVB+3mm), com vista de 95mm e 38mm de espessura final. Dobradiças em alumínio
extrudado com desenho para encaixe no perfil do batente, maçaneta tipo alça / alavanca em 
Zamac com acabamento cromo acetinado, referência Pado modelo Classic 691-90E.

Portas simples de correr em alumínio e vidro único Cristal SMARTGLASS 9mm
(4mm+LCD+4mm), com vista de 95mm e 38mm de espessura final. Sistema deslizante silencioso 
com rolamentos blindados, fechadura do tipo morcego no acabamento cromo acetinado, puxador 
tubular 600mm em aço inox.

As paginações se dividem da seguinte maneira:

MODELO JUNTA SECA (60mm) ALTURA QTDE.

JSVU-06 Vidro único temperado 8mm do piso ao teto; 2,57m 74,68m²

JSVU-06 Vidro único CRISTAL SMARTGLASS polarizado do piso a 
2,10m;

2,10m 04,45m²

JS-PSVUi Portas simples de giro em alumínio e vidro único
laminado 6mm com do piso ao teto;

2,57m (3) 07,56m²

JS-PSVUico Porta simples de correr em alumínio e vidro único 2,10m (1) 02,13m²
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CRISTAL SMARTGLASS polarizado do piso ao teto.

Área total: 88,82m²

Valor posto e instalado em PORTO ALEGRE-RS: R$ 93.470,00

Observações: ESQ-02-A : O modelo calculado não permite paginação e, vidros polarizados não 
comportam cortes que não sejam retos. Orçado divisórias até 2,17m. 

1. Condições comerciais
1. Prazo de entrega dos materiais após aprovação de projeto executivo: A COMBINAR.
2. Prazo de execução: A COMBINAR.
3. Frete e entrega dos materiais estão inclusos nesta proposta (CIF).
4. Condição de pagamento: A COMBINAR
5. O pagamento a prazo e/ou parcelado estará sujeito à aprovação de cadastro, bem como a 

aplicação de taxa financeira vigente na data da confirmação do pedido. As taxas financeiras 
serão informadas quando solicitadas pelo cliente.

6. Para aprovação de cadastro será necessário encaminhar por e-mail e/ou fax:
Ficha cadastral a ser fornecida pela Divisystem;
Número CNPJ;
Número Inscrição Estadual;
Contrato Social de Constituição e Última Alteração Contratual.

7. O Faturamento do(s) item(s) confirmado(s) será efetuado seguindo a seguinte regra:
60% MATERIAL e 40% MÃO DE OBRA pela empresa:
Divisystem Materiais e Serviços Ltda.
Rua Aníbal Goulart Maia Filho, 263. Bairro Alto.
CEP 82.820-480 Curitiba/Paraná.
CNPJ 02605229/0001-85.
I.E. 90161551-92

JSVU-06 JS-PSVUi JS-PSVUico
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8. Validade da proposta: 10 DIAS a contar da data da sua emissão.
9. Garantia: Divisórias: 05 anos contra defeitos de fabricação e instalado conforme 

recomendação. 

2. Condições Gerais
Esta proposta já contempla todos os impostos Federais, Estaduais e Municipais. Exceto o 
diferencial de alíquota estabelecido pelo protocolo RICMS 21/2011 (Estados do Norte e 
Nordeste).
Alterações de quantidade, layout, paginação e modulação que ocorrerem após a confirmação 
desta proposta comercial implicarão em revisão estando a mesma sujeita a nova aprovação 
pelo cliente.
A Divisystem não fornece material de elétrica e não executa furações ou instalações 
(cabos, tomadas, interruptores) nas divisórias.
O deslocamento vertical de materiais quando não for possível pelo elevador, caso seja 
possível por escadarias, ficará sob responsabilidade do cliente.
Na condição de fornecedor de materiais não dispomos de CREA bem como não emitimos ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica CREA).
Não nos responsabilizamos por projetos arquitetônicos, alvarás de construção, aprovação do 
projeto junto aos órgãos públicos, licenças e autorizações de qualquer tipo.
Havendo alterações no projeto ou alterações no cronograma de execução estabelecido 
formalmente entre as partes, este terá o seu prazo de execução inicial suspenso e readequado 
à disponibilidade de nova data por parte da Divisystem para inicio das atividades, estando a 
mesma isenta de qualquer ônus ou multas contratuais.
Após a entrega, o material passa a ser de responsabilidade do cliente. A Divisystem não se 
responsabiliza por danos provocados por armazenamento em local inapropriado ou furtos 
dentro do canteiro de obras
Se na ocasião da instalação dos materiais os instaladores forem impedidos de realizar o serviço 
por motivos alheios e tiverem que retornar em outra data, à Divisystem poderá cobrar uma taxa 
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) além de outras despesas tais como: transporte, 
estadia e alimentação se necessário.
A execução dos serviços de instalação é prevista para ocorrer em HORÁRIO COMERCIAL, 
havendo necessidade execução do serviço em horários diferente do proposto, o mesmo deverá 
ser informado formalmente na confirmação desta proposta, estando sujeito à revisão de valores 
quando se fizer necessário.
Os valores de mão de obra de instalação foram considerados em ETAPA ÚNICA, salvo 
negociação antecipada e expressa formalmente nesta proposta e/ou anexo(s).
O prazo de execução só inicia quando o contratante aprovar projeto executivo e fornecer todas 
as condições (liberação do local, segurança e outros) para que o serviço de instalação seja 
realizado resguardado as hipóteses de casos fortuitos e de força maior.
Na ocasião da instalação contratada, o cliente deverá disponibilizar um responsável para 
acompanhar a equipe da Divisystem durante a execução do serviço.
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Após conclusão da instalação o responsável por parte do cliente, deverá assinar os 
documentos intitulados e o que caracterizará o 
aceite final da instalação. Caso não tenha ninguém representando o cliente na ocasião da 
entrega da instalação a Divisystem fica isenta de qualquer responsabilidade referente a danos 
no produto, no ambiente ou qualquer outra irregularidade apontada posteriormente pelo cliente.
O serviço de instalação poderá ficar suspenso em caso de inadimplência do contratante nos 
termos do artigo 476 do Código Civil.
É de responsabilidade da Divisystem a alocação de mão de obra direta ou indireta para a 
execução dos serviços de instalação apresentados nesta proposta comercial.
A Divisystem fornecerá a seus instaladores os (Equipamentos de Proteção Individual) 
para utilização no canteiro de obra, seguindo todas as normas de segurança estabelecidas pelo 
Ministério do Trabalho.
Caso o cliente solicite a prorrogação e/ou antecipação do prazo de inicio e/ou continuidade da 
prestação de serviço de instalação, o mesmo deve adequar-se a disponibilidade de data que 
será informada formalmente pela Divisystem. Tal alteração isenta a Divisystem de qualquer 
ônus ou multa contratual.

Aprovação da Proposta Comercial

Aprovamos e autorizamos o fornecimento dos materiais apresentados nesta proposta comercial.

Data

Nome

Cargo

Assinatura

Carimbo CNPJ
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