



Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O prazo de execução dos serviços está estimado em 60 (sessenta dias) corridos, sendo o pagamento dos serviços de acordo com o Cronograma abaixo, devendo suas parcelas se enquadrarem nos seguintes intervalos permissíveis:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
Parcela	Intervalo
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	45 a 55 %
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	45 a 55 %

ART/CREA-RS nº 13846318 registrada (paga) no sistema CONFEA/CREA anexada ao processo por ocasião desta Info 22/25.

Condições Gerais:

1) Orçamento elaborado utilizando-se o software de trabalho Orça Fascio na data de 17/06/2025- Preços de Referência Mai/25.

Sendo o que consta para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

de acordo,

Gerson Sonaglio

Engenheiro Civil
ID 3081320-5 CREA RS 36043
Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

Leandro Krupp

Engenheiro Civil
ID 4859570-1 CREA RS 258691
Divisão de Projetos em Prédios da Segurança



Página 4 de 4