



RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Processo nº 25/1300-0009797-1

Concorrência Eletrônica nº 0017/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia visando à reforma da cobertura e de áreas internas do prédio da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul – SEDUC, localizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari – CAFF, contemplando troca do telhado, piso, adequação do forro e adequação das instalações elétricas e hidráulicas.

A Diretora do Departamento de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações do RS - CELIC, no uso de suas atribuições, com fundamento na manifestação da SPGG (fls. 697/698, 702/708), torna público o que segue:

a) Fica **retificada** a capa do edital:

Onde se lê:

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 9.951.220,96

LEIA-SE

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 9.510.209,24

b) Ficam **retificados** o seguinte documento: ANEXO X – FOLHA DE DADOS -CGL 2.1

Onde se lê

Nome do Documento	Folhas	Seq.
Planilha Orçamentária	126/387	11/18
Detalhamento BDI	388	19
Detalhamento Encargos Sociais	389	20
Cronograma físico x financeiro	391	22

LEIA-SE

Nome do Documento	Folhas	Seq.
Planilha Orçamentária	665/672	48
Detalhamento BDI	674	50
Detalhamento Encargos Sociais	675	51
Cronograma físico x financeiro	676	52
Resumo	673	49

c) Fica **retificado** o preço global - desse modo, no ANEXO X - FOLHA DE DADOS - CGL 10.4





Onde se lê

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:

1. Preço global superior a R\$ **9.951.220,96 (nove milhões, novecentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte reais e noventa e seis centavos)**.

2. Preços unitários superiores ao estabelecido na planilha orçamentária indicada na CGL 2.1;

Havendo divergência entre os valores, unitário e global, será considerado como correto o valor unitário. Também acarretará a desclassificação da proposta:

1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites mínimo e máximo estabelecidos no cronograma de desembolso.

LEIA-SE

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:

1. Preço global superior a R\$ **9.510.209,24 (nove milhões, quinhentos e dez mil, duzentos e nove reais e vinte e quatro centavos)**.

2. Preços unitários superiores ao estabelecido na planilha orçamentária indicada na CGL 2.1;

Havendo divergência entre os valores, unitário e global, será considerado como correto o valor unitário. Também acarretará a desclassificação da proposta:

1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites mínimo e máximo estabelecidos no cronograma de desembolso.

d) Fica **retificado** no ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 10.5

Onde se lê

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 149.987,35 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

LEIA-SE

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R **142.274,23 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos)**

e) Fica retificado no ANEXO – FOLHA DE DADOS – CGL 15.1.3.2

Onde se lê

15.1.3.2.1. Instalação de Telhas Fibrocimento (13.849,92m²); 23,08%
15.1.3.2.2. Pisos – Inst. Porcelanatos (7.658,00m²); 18,24%
15.1.3.2.3. Forros (8.083,00m²); 13,48%
15.1.3.2.4. Capeamento de Lajes - Regulariz., Reforço, Proteção (692,50m³); 6,19%
15.1.3.2.5. Administração de Obra (6 meses); 5,01%
15.1.3.2.6. Instalação de SPDA (1un.); 4,78%
15.1.3.2.7. Instalações Elétricas e Iluminação (10.480,00un.); 4,16%

LEIA-SE

15.1.3.2.1. Instalação de Telhas Fibrocimento (13.849,92m²); 27,34%

CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160





15.1.3.2.2. Pisos – Inst. Porcelanatos (7.658,00m²); 19,09%
15.1.3.2.3. Forros (8.083,00m²); 14,43%
15.1.3.2.4. Administração de Obra (6 meses); 5,24%
15.1.3.2.5. Instalações Elétricas e Iluminação (10.480,00un.); 4,35%
15.1.3.2.6. Instalação de SPDA (1un.); 1,91%

Ratificam-se os demais itens do Edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 15/05/2026 às 09 horas.

Publique-se.

Porto Alegre, 22 de abril de 2026.

Márcia Cardoso de Freitas Becker
Chefe da Divisão Fase Externa de Obras – DELIC/CELIC

Jairo Peres de Oliveira
Diretor Substituto do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC

Renata Manera Fortes
Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC





Nome do documento: CRE 0017 2026 Aviso de Retificacao e Reagendamento.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Marcia Cardoso de Freitas Becker	SPGG / DELIC/CELIC / 364382401	22/04/2026 13:43:51
Jairo Peres de Oliveira	SPGG / DELIC/CELIC / 241908401	22/04/2026 13:47:37

