Ao analisarmos a planilha da proposta, verificamos que ndo houve a discriminacdo dos
valores unitarios referentes aos servicos de mao de obra e materiais, tendo sido
apresentado apenas o valor total ja multiplicado pelos respectivos quantitativos.

Dessa forma, para viabilizar a adequada andlise da proposta, solicitamos a inser¢cao dos
valores unitarios correspondentes.

Destacamos que, na planilha modelo encaminhada, as férmulas ja se encontram
automatizadas. Assim, conforme ilustrado na figura abaixo, as células destacadas em
amarelo devem ser preenchidas com os valores unitarios de materiais (ja acrescidos de
BDI), e as células destacadas em verde com os valores unitarios de méo de obra (ja
acrescidos de encargos sociais e BDI), em todos os itens da Planilha Orcamentaria:

Planilha de Orgamento GLOBAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Obra: REFORMA PAVIMENTO TERRED Enderego: RUA GEN. ANDRADE NEVES, 336
Cliente:  UERGS - UNIDADE CRUZ ALTA Cidade:  CRUZ ALTA-RS Data:
BDI Materiais: Encargos Sociais:
BDI MO: SONERADO ou ONERA

Prego Unitario Prego Unitario

ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO QTD. UNID. Material Mio.de.Obra TOTAL

1 SERVIGOS INICIAIS
11 VERBA - AOMNSTRACAD E ACOMPANHAMENTO DO SERVICO(354) 3,00 M3 N - Rs

"Rt - s - The -
12 PLED 27801 PLACA DE OBRA-PINTADAFIXADA ESTRUTURA DE MADERA 400 M2 N - Rs

"Rt - Trs - Tre -
13 PLED 23101 TAPUME SIMPLES OE COMPENSADD-ALTURA 2,200 500 M A - Bs

=" - e " -
14 PROPRIA  UERGS_341  INSTALACAD DELONA PARAPROTECAD 120,00 M2 N - Rs

"R - Trs - Tre -
15 PLED 27730 ANDAME METALICO PIFACHADA-2-4 Pay-REAPR, 3 - LOCACAD MES 10,00 M2 A - Rt

=" - e " -

Ana Cecilia Librelotto Segui
Analista: Eng. Civil
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