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CONDICOES GERAIS DA DISPENSA DE LICITACAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

O EstadodoRio Grande do Sul por intermédio da Governadoria do Estado/Casa Militar, torna publico
que realizard dispensa de licitagdo, regida pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei
Complementar Federal n® 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940; Lei estadual n® 13.706, de 06 de abril de 2011; Lei estadual n® 11.389, de 25 de novembro
de 1999; Lei estadual 10.697, de 12 de janeiro de 1996; Decreto estadual n® 42.250, de 19 de maio de
2003; Decreto estadual 36.888, de 02 de setembro de 1996; Decreto estadual n® 55.717, de 12 de
janeiro de 2021; Decreto estadual n® 57.034, de 23 de maio de 2023, Decreto Estadual n® 57.154 de
22 de agosto de 2023, e suas alteracdes, pelas condigdes previstas neste Termo de Dispensa e seus
anexos. A modalidade e tipo de dispensa de licitacao estdo estabelecidos no Preambulo e o regime de
execu¢ao no Anexo X - Folha de Dados (CGDL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente dispensa de licitagdo visa a contratacdo de obras e servigos de engenharia, conforme
descricao e condigdes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 1.1) e de acordo com as
condi¢des contidas no ANEXO XII - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS
TECNICOS E DEMAIS PECAS, que fara parte do Termo de Dispensa como anexo.

2. DA DISPONIBILIZACAO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO

2.1. O Termo deDispensa de Licitagao podera ser obtidono local ou site referido no Anexo X - Folha
de Dados (CGDL 2.1).

2.2. A dispensa de licitacdo sera realizada na forma eletronica, por meio do enderego indicado no
Anexo X - Folha de Dados (CGDL 2.2), mediante condigdes de seguranca, criptografia e
autenticacdo dos interessados previamente credenciados conforme item 9 deste Termo de Dispensa.

3.DA DATA E DO HORARIO DA DISPENSA DE LICITACAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 3.1), serd aberta a sessdo
publica pelo agente de contratagdo.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdao do
agente de contratagdo em sentido contrario.

4.DO LOCAL DE EXECUCAO

4.1. O local de execugdo das obras e/ou servigos estd previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGDL
4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O participante podera vistoriar o local onde serd executado o objeto da presente dispensa de
licitagao até o ultimo dia 1til anterior a data de abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-
se das condicdes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario
definidos no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 5.1).

5.2. O participante nao podera alegar o desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em decorréncia desta Dispensa
de Licitagao.



5.3. O participante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e
as condicdes de realizacdo da obra ou servico, com pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades da contratagdo, conforme modelo constante no Anexo II - Declaracio de
Conhecimento e Vistoria Técnica.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratagdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratacao de Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. II, da Lei Complementar Federal n® 123/2006, desde que previsto no Anexo
X - Folha de Dados (CGDL 6.2).

7. DA PARTICIPACAO

7.1. Respeitadas as condigdes normativas proprias e as constantes deste Termo de Dispensa, podera
participar desta dispensa:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 8 deste Termo de Dispensa, cujo objeto social seja compativel com o objeto da
presente dispensa de licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Termo de
Dispensa e seus Anexos, observado o disposto no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 7.1.1);

7.1.2. consorcio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagdo para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e
Intérprete Comercial, devendo ter representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta dispensa o participante enquadrado em
qualquer das seguintes hipoteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto da presente dispensa de licitacao;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

7.2.2. aempresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto da presente dispensa de licitagdo, ou empresa da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. apessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao participante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
func¢do no procedimento ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Termo de Dispensa de
Licitagdo, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho



infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedagdo contida no art. 5° da Lei Federal n°
12.690/2012

7.3. E permitida a participagdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratacao, de execu¢do da dispensa de licitacdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6érgdo ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a dispensa de licitagdo ou a contratagdo de obra ou servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
participante ou responséavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servicos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratagdo.

7.7. Em procedimentos e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.8. Nao podera haver participante com mais de uma proposta.

7.9. A participagao na presente dispensa de licitagdo implica a aceitag¢do plena e irrevogavel de todos
os termos, clausulas e condigdes constantes deste Termo de Dispensa, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informagoes e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtengdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo proprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administracao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragdes, no momento do envio da proposta, significard a rentincia da

microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela
Lei Complementar Federal n® 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de pregos inferior ao menor
preco apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances,
sob pena de preclusao.

8.5. No caso de nao contratagdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serdo convocadas
as empresas remanescentes que se encontrem na situacdo de empate, de mesmo enquadramento
empresarial, na ordem classificatoria, para o exercicio do direito aqui previsto.



8.5.1. Na hip6tese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da
presente dispensa de licitacdo serd adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor
lance.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de
habilitacdo, mesmo que estes apresentem alguma restri¢ao relativa a regularidade fiscal e trabalhista,
sob pena de inabilitacao.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restrigdes quanto
aregularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual
periodo, a partir da declaracao de vencedor da dispensa de licitagdo, a critério da Administragao, para
apresentar as respectivas certiddes de regularidade.

8.8. A ndo regularizacdo da documentacdo implicara decadéncia do direito a contratacdao, sem
prejuizo da aplicagdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a
Administragdo convocar as participantes remanescentes, na ordem de classificagdo.

8.9. Nao se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a dispensa de licitacao
se destine exclusivamente a participacdo de microempresas € empresas de pequeno porte.

8.10. Nao haverd tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipotese do art. 4°, § 1°, 11, da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de

Dados (CGDL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente dispensa de licitacdo deverdo estar regularmente
credenciados no Portal Sistema de Compras Eletronicas RS (compras.rs.gov.br).

9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS
(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os participantes deverdao encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura
dasessdo, exclusivamente no sistema eletronico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 2.2),
quando se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os participantes apresentario suas propostas mediante a apresentacio dos seguintes
documentos:

10.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao;

10.2.2. Orcamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orcamento de referéncia da
Administragdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificacdo de quantitativos, apresentando
pregos unitarios e global dos materiais e servicos, bem como o total da proposta, expresso em moeda
corrente nacional, devendo o preco incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais,
trabalhistas e outros pertinentes ao objeto deste Termo de Dispensa de Licitacdo;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execucao e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo participante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e

observando os parametros informados pela Administragdo no Anexo X - Folha de Dados (CGDL
10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderao ser consideradas como despesas indiretas os custos
com administragao local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribui¢cao Social sobre o Lucro



Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalagdo de canteiros e
acampamento, mobilizacdo e desmobilizagao.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI,
de acordo com o objeto deste Termo de Dispensa de Licitacdao e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composicao deencargos sociais dasempresas optantes pelo Simples Nacional nao podera
incluir os gastos relativos as contribui¢des que estao dispensadas derecolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

10.2.6. Comprovacao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que
previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.2.6).

10.3. As propostas deverdo ter prazo de validade ndo inferior ao disposto no Anexo X - Folha de
Dados (CGDL 10.3), a contar da data da abertura da dispensa de licitagao.

10.3.1. Se ndo constar o prazo de validade, entende-se 0 do Anexo X - Folha de Dados (CGDL
10.3).

10.4. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.4).

10.5. O valor da instalacdo e mobilizagdo ¢ parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGDL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderdo ser corrigidos pelo agente de contratagdo, desde que limitados a
erros formais, sem alteragao substancial da proposta, bem como as eventuais divergéncias entre o
prego unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto deste Termo de Dispensa de
Licitagdo, prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orcamento de referéncia da Administragao foram considerados os parametros informados
no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.7).

10.8. As empresas enquadradasno inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n® 37.699, de 26 deagosto
de 1997, deverdo indicar na proposta que sdo beneficidrias de isengdo e apresenta-la pelo valor
liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidosno Termo de Dispensa.

10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL ndo podem ser repassados a Administragdo e, por essa razdo, ndo devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Termo de Dispensa ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio participante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

10.11. O participante devera utilizar, sempre que possivel, na elabora¢do da proposta, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execuc¢do dos servicos, desde que ndo
se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto da presente dispensa de licitacao.

10.12. Nas contratagdes cujo objeto envolva elaboracdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo participante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributéria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orgamento-base da dispensa de licitagdo nos casos de aditivos
contratuais incluindo novos servicos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for
injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato ¢ a
manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso
XXI, da Constitui¢ao Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informagdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.15).



10.16. No momento do envio da proposta, o participante devera prestar, por meio do sistema
eletronico, as seguintes declaragdes:

10.16.1. que tem conhecimento ¢ atende a todasas exigéncias dehabilitacao e especificagdes técnicas
previstas no Termo de Dispensa de Licitagao;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados,
anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administragdo Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sao fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso dedeclaragao
falsa, sem prejuizo da responsabiliza¢do civil e criminal;

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal);

10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Termo de Dispensa, e previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagdo, conforme itens 7 € 8
deste Termo de Dispensa, salvo disposi¢do extraordindria prevista em lei especifica;

10.16.7. que possui ou nao enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtencao do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administragao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendério de realizagdo desta dispensa;

10.16.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participagdo no
presente Termo de Dispensa.

10.18. Nos casos de declaragdo falsa, o participante estara sujeito a tipificagdo nos crimes previstos
nos arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lein® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal), e no
art. 5° daLei Federal n® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des administrativas previstas
no presente Termo de Dispensa.

10.19. Atéa datae hora marcadas como fim dorecebimento de propostas, o participante podera retirar
ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apos a abertura da sessdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratagdo, sujeitando-se o participante as sancdes
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.21. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente Termo de
Dispensa, forem omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O prego proposto serd de exclusiva responsabilidade do participante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao sob a alegag¢ao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o participante pleitear
acréscimo apos a abertura da sessao publica.



11. DA OPERACIONALIZACAO DA SESSAO ELETRONICA
11.1. Os trabalhos serdao conduzidos pelo agente de contratagdo.

11.2. A participacdo no certame dar-se-a4 por meio da digitagcdo da senha pessoal e intransferivel do
participante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, observados data e horario estabelecidos neste Termo de Dispensa.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitagdo previstas neste Termo de Dispensa.

11.4. Cabera ao participante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica
da dispensa de licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratacdo durante a etapa de lances e o sistema
eletronico permanecer acessivel aos participantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica da
dispensa de licitagdo serd suspensa e terd reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente
praticados, somente apds comunicagdao expressa do agente de contratagdo aos participantes.

11.6. No caso de sua desconexdo, o participante deverd, de imediato e sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura dasessdo publica ocorrera na datae na hora indicadas no Anexo X - Folha de Dados
(CGDL 3.1).

12.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o agente de contratacdo e os participantes
ocorrera exclusivamente pelo sistema eletronico.

12.2.1. Nao serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

12.3. O critério de julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGDL 12.3).

12.4. A partir daabertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor valor
ofertado.

12.4.1. Durante o transcurso da sessdo, os participantes terdo informagdes, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderdo formular
lances de menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indica¢ao de horario ¢ valor.

12.5.1. S6 serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relacdo ao ultimo lance
registrado pela propria empresa, respeitando o decremento minimo previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGDL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentagdo de lances intermediarios.

12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apos a abertura da sesso, sujeitando-se os
participantes desistentes as sangdes previstas neste Termo de Dispensa, salvo se decorrente de caso
fortuito ou forga maior, com justificativa aceita pelo agente de contratacao.

12.7. Caso o participante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, o agente de contratagdo podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.



12.10. A etapade envio de lances na sessdo publica durard dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragdo da sessao publica.

12.10.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive quando
se tratar de lances intermediarios.

12.10.2. Na hipotese dendo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 12.10 deste Termo
de Dispensa, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Apo6s a definigao da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo podera admitir o
reinicio da disputa aberta, conforme subitem 12.10, para a definicdo das demais colocagdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 5 deste
Termo de Dispensa, se for o caso.

13. DA NEGOCIACAO

13.1. Apo6s o encerramento da etapa de lances e da aplicagdo do empate ficto, se foro caso, o agente
de contratagdo podera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao participante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas neste
Termo de Dispensa.

13.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
participantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratacdo convocara o participante classificado em primeiro lugar, para, em prazo
ndo inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletronico mencionado no Anexo X - Folha de
Dados (CGDL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.6, reelaborados com

valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei Federal n°
14.133/2021.

14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, serd exigida garantia adicional
do participante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administragdo, em montante equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor daproposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Termo de Dispensa.

14.2. A proposta de precos fard parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratacdo verificara a proposta apresentada, e a desclassificard, motivadamente,

se ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Dispensa e no art.
59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.4. O participante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sangoes previstas neste Termo de Dispensa, bem como a execugado
da garantia da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratagdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgdo ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisao.

14.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Termo de Dispensa,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitird proposta que apresente valores simbolicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os pre¢os de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do participante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneracao.



14.8. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Termo
de Dispensa, serd desclassificada aquela que se enquadrar nas hipoteses previstas nos incisos do art.
59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta ndo
constituem motivo para sua desclassificagdo, podendo ser ajustados pelo participante, no prazo
indicado pelo agente de contratacao, desde que ndo haja majoragdao do preco proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso.

14.10. Havendo indicacao de que a proposta apresentada seja inexequivel, caberd ao agente de
contratagdo realizar as diligéncias para aferir a demonstragao da exequibilidade da proposta, ou exigir
do participante a demonstragao.

14.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstradasua viabilidade por meio
de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagdo sdo coerentes com os de
mercado.

14.11. A classificacdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais
informacdes relativas a sessdo publica constardo de ata divulgada no sistema eletronico, sem prejuizo
das demais formas de publicidade previstas na legislacdo pertinente.

15. DA HABILITACAO

15.1. Apos o aceite definitivo da proposta vencedora, o participante serda convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratagdo, nunca inferior a 01 (uma) hora, os documentos de habilitagdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos a Habilitacao Juridica:
15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
desociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentosde elei¢do
de seus administradores;

15.1.1.3. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da
Federagdo, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei Federal n® 8.934, de 18 de novembro de
1994.

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
15.1.2.1. prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
participante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul,
na forma da lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social ¢ ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;



15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificacao Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certidao de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasiao
da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaracao formal do participante de que dispora, por ocasido da contratacdo, das
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual,
conforme discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro; e indicacdo do Responséavel Técnico pela dispensa de licitagao e
execucdo da obra, consoante modelo constante no Anexo III — Declaragdo de Capacidade Técnico-
Operacional e Indicacdo de Responséavel Técnico;

15.1.3.3. comprovacao da capacitagdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e
correspondente Certidao de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da
legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros daequipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao
dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao, conforme Anexo X — Folha de Dados (CGDL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa participante na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o participante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual
futura, caso o participante se sagre vencedor desta dispensa;

15.1.3.4.1. no decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢ao seja aprovada pela Administragao;

15.1.3.5. comprovacdo de capacidade técnico-operacional do participante, através de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e a
correspondente Certiddo de Acervo Operacional (CAQ), emitida pelo Conselho de Fiscalizacdo que
a fornega, ou, para o(s) Conselho(s) que ndo forneca(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome
da participante deve(m) estar acompanhado(s) das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em
nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra
ou servico de engenharia. O(s) atestado(s) deve(m) se referir a execug¢do de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente dispensa
de licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da presente
dispensa de licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, desde que previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGDL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declara¢do da participante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante
no ANEXO II - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificacdo Econoémico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instrucio Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do participante,
com data de emissdo nao superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentagdo da habilitacao e da proposta;



15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certidao
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstracao de resultado de exercicio dos dois ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relagdo ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior
ou igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 15.1.4.2.1.1), sera
exigido, em relacdo ao valor da proposta final do participante, patrimonio liquido minimo no
percentual indicado.

15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderao ser substituidospelo Certificado de Ateste
e de Avaliacdo Economico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do
Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 15.1.4.4), sera exigida relagdo
dos compromissos assumidos pelo participante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econdmico-financeira.

15.1.4.5. ¢é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. ¢ 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que estd prescindido de elaboracdo do Balango Patrimonial e demais
Demonstragdes Contabeis na forma do §2° do art. 1.179 do Coédigo Civil (Lei n°® 10.406, de 10 de
janeiro de 2002);

15.1.5. Documentos Complementares para Habilitacio:

15.1.5.1. Os documentos para habilitagdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 7.1.2, CGDL 15.1.3.5,CGDL 15.1.4.2.1.1, CGDL
15.1.4.4 e CGDL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da participante,
com indicagdo do numero de inscricdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
tradugdo para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitagdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitacao do participante deverao estar validos no dia de abertura
da sessdo publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitacdo ndo coincida com a da abertura da sessao, € nao seja
possivel ao agente de contratagdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a sites
oficiais, o participante serd convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas,
documento valido que comprove sua condi¢do de habilitagdo na data da convocagdo, sob pena de
inabilitagdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacao de regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.

15.5.2. Convocado o participante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovagdo de que
0 mesmo estava habilitado na data de abertura da sessdo, considerando-se, para fins de habilitagao,
somente a data da sua ultima convocagao.

15.6. As certiddes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-ao como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de Licitagdes
do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de Dados
(CGDL 15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitagdo que nele expressamente
constarem, exceto quanto aos documentos do item 12.1.3. Documentos Relativos a Qualifica¢dao
Técnica.



15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentacao de documento falso, o participante estara sujeito a tipificacdo nos
crimes de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cddigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos
nos arts. 337-F e 337-1 do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lein® 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal), e no art. 5° da Lei Federal 12.846/2013, sem prejuizo da
aplicagdo das sangdes administrativas previstas no presente Termo de Dispensa.

15.10. Quando da apreciagdo dos documentos para habilitagdo, o agente de contratagdo procedera ao
que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitagdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Termo de Dispensa, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Termo
de Dispensa, o agente de contratacao considerara o participante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitacdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Termo de Dispensa, respeitada a ordem de classificagao do participante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, € assim sucessivamente, até¢ que sejam atendidas as condi¢des do
Termo de Dispensa.

16. DA ADJUDICACAO

16.1. O objeto da presente dispensa de licitagdao serd adjudicado ao participante declarado vencedor,
por ato do agente de contratagao.

17. DA HOMOLOGACAO

17.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario terd o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 18.1), apds
formalmente convocado, para assinar ¢ devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura
do contrato, a administragio podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia
eletronica, o termo de contrato para assinatura eletronica avangada, conforme § 1° do art. 3° do
Decreto n® 56.671, de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administracdo ou por solicitacdo justificada do adjudicatério realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administragao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGDL 18.4).

18.5. Previamente a contratagdo, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas
e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragcdo Publica Estadual — CFIL/RS e
ao Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento
relativo ao participante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condicdes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administragdo convocar os participantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a celebragao
do contrato nas condigdes propostas pelo participante vencedor.

18.6.1. Caso o adjudicatario ndo assine o contrato, proceder-se-a a analise dos requisitos de
habilitagdo dos participantes remanescentes.



18.6.2. Os participantes remanescentes ficam obrigados a atendera convocagao, € a assinar o contrato
no prazo fixado pela Administragdo, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas,
sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.18.7. Na hipdtese de nenhum dos
participantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.6, a Administracdo, observados o valor
estimado, poderd convocar os participantes remanescentes para negociagdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario.

18.8. Na hipdtese de nenhum dos participantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.7, a
Administragdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes
ofertadas pelos participantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria.

18.9. Na hipotese do subitem 18.8, o participante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagdo € a assinar o contrato no prazo fixado pela Administragdo, ressalvado o caso de
vencimento da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipotese de convocacdo de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos
de sua habilitagdo conforme item 15 deste Termo de Dispensa.

19. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1. A gestao e fiscalizagdo da execugdo contratual ficard a cargo do 6rgdo ou entidade e dos
respectivos servidores informados no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS

20.1. As condigdes para pagamento sio as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De
Contrato, que compde o Anexo I do presente Termo de Dispensa.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que

compoe o Anexo I do presente Termo de Dispensa, observando-se o indice previsto no Anexo X —
Folha de Dados (CGDL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. Asdespesas decorrentes do contrato objeto da presente dispensa de licitagdo correrdo por conta
de recurso orcamentério previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 22.1).

23. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo —
CADIN/RS, conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

23.2. Se a Administragdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigacdes do adjudicatario, tal fato nao podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatario devera atender as obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da
Minuta de Contrato e as demais obrigagdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo
X — Folha de Dados (CGDL 23.3).

23.4. Deverao ser atendidas as disposi¢des constantes Anexo X — Folha de Dados (CGDL 23.4), se
for o caso.



24. DA GARANTIA DE EXECUCAO
24.1. A garantia de execucdo contratual serd exigida conforme previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGDL 24.1).

24.2. A garantia, se prevista no item 24.1, sera realizada conforme disposto na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA daMinutade Contrato, que compde o Anexo I do presente Termo de Dispensa.

24.2.1. Nio sendo exigida garantia, ndo se aplica o disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
da Minuta de Contrato, bem como o modelo previsto no Anexo VIII — Carta de Fianca Bancaria
para garantia de execucio contratual.

24.3. O percentual da garantia, se exigida, serd o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL
24.3).

24.3.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administracdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo XI —Folha de Dados (CGDL
24.3.1).

24.4. Caso nao seja observado o prazo fixado para apresentagdo da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Termo de Dispensa.

25. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
25.1. Das Infracdes Administrativas

25.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o participante ou
o contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;
25.1.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou ndo entregue a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.1.7. ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da presente dispensa de
licitagdo, sem motivo justificado;

25.1.1.8. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a dispensa de licitagdo ou a execucao do contrato;

25.1.1.9. fraudar a dispensa de licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
25.1.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa de licitagdo;
25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
25.2. Do Processo Administrativo e das San¢does Administrativas

25.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lein® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 25.2.2), as seguintes sangoes:



25.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposi¢cdo de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatodria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a
25.1.1.7, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicacdo das Sancoes

25.3.1. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicagdo de sangdes ndo exime o Contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatoria serd tido como minimo da indenizagao

devidaa titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Codigo Civil — Lei n® 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicagdo cumulada
de outras sangdes previstas neste Termo de Dispensa.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

25.3.6. As sangdes previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Codigo Penal).

25.3.7. Serao reputados como iniddneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo I1-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

25.3.8. As sancdes de suspensao e de declaragdao de inidoneidade levam a inclusao do participante no
CFIL/RS.

25.4. Da execucao da garantia contratual
25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual, se exigida.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia ¢ das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa ndo tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do Contratante.



25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), aplicar-se-4& multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitagio do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente apos o encerramento da sessdo publica pelo agente de
contratagao.

27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos participantes, das propostas
apresentadas, da analise da documentacao de habilitacdo e do vencedor da dispensa de licitagao;

27.1.2. Os demais atos da dispensa serdo registrados nos autos do processo da dispensa de licitagao.

27.2. O participante deverd examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Termo de Dispensa,
pois a simples apresentacdo da proposta o vincula de modo incondicional ao certame.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo do participante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o agente de contratagdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacdo e classificacdo.

27.4.1. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os participantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informagdes, atas e relatdrios pertinentes a presente dispensa de licitagdo serdo
disponibilizados no site referido no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 2.1), sem prejuizo as
informagoes prestadas ao Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da presente dispensa de licitagdo, para os servidores do 6rgdo ou entidade contratante e dos
orgaos de controle interno e externo.

27.7. A homologa¢ao do resultado desta dispensa ndo implicara direito a contratagao.

27.8. O presente Termo de Dispensa de Licitacdo, bem como a proposta vencedora, fard parte
integrante do instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratagdo ou a autoridade superior convocar os participantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerdo as disposi¢des deste Termo de Dispensa em caso de divergéncia com as demais
pecas que compdem o Processo.

27.11. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da dispensa de licitagdo, neste Termo de
Dispensa, e durante a sessdo publica, observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serdo
registradas no sistema eletronico e na documentacao relativa ao certame.

27.12. O Orgdo Contratante podera anular ou cancelar a presente Dispensa de Licitagdo, total ou
parcialmente, sem que disso resulte para o proponente direito a qualquer indenizacdo ou reclamagao.

27.13. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢oes constantes na Lei Federal n® 14.133/2021.

27.14. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer dividas ou questdes
relacionadas a este Termo de Dispensa ou aos seus anexos.



27.15. Integram este Termo de Dispensa, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I — Minuta de Contrato;

Anexo II — Declaragdo de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo III — Declara¢do de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de Responséavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentagdo da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;
Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Carta de Fianca Bancaria para garantia de execugao contratual;
Anexo IX - Modelo de Declaracdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo XII — Projeto Basico, memorais, desenhos técnicos e demais pecas; e

Anexo XIII — Planilha Or¢amentaria / Orcamento Base da Administragao.

Porto Alegre, 04 de maio de 2026.

JONATAS XSOUZA -1°Ten BM



ANEXOI-MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Governadoria do
Estado/CasaMilitar, sito no(a) ... [enderecgo], representado neste atopelo ..... [nome dorepresentante],
doravante denominado CONTRATANTE, ¢ ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [enderego],
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por .....
[representante do Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execugdo do objeto
descrito na CLAUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO, de que trata o processo ad ministrativo n° ..... ,
em razdo do Termo de Dispensa de Licitacao n°.../... (nimero/ano), mediante as clausulas e condigdes
que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento € a contratagdo de empresa do ramo de engenharia para
execucao [reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados(CGDL 1.1)], suficientemente especificada
nos projetos, memoriais e especificagdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
or¢amentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Termo de Dispensa, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUCAO

2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGDL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagdo é de R$ -------------mmoeeeeev (- - ), constante da
proposta vencedora da dispensa de licitacdo, com R$ — ( ---) referente ao
total de mao de obra ¢ R$ -------------mm - - (mmmmmmm e e e ) referente ao total dos materiais,

sendoutilizado % deBDIe % de Encargos Sociais, entendido este como preco justo e suficiente

para a total execu¢do do presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na
CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGDL 22.1].

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento serd efetuado de acordo com [a medicdo (no caso de empreitada por precos
unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servigos, com base no cronograma
fisico-financeiro, considerando os servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo do
contrato.




5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
dispensa de licitacdo e, nos casos em que a emissao for de outro estabelecimento da empresa, devera
vir acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, serd exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizacao da sede ou filial do participante.

5.3. Somente serdo pagos [0s quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por precos
unitarios) / as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela
fiscaliza¢ao do contrato.

5.4. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagcdo definitiva das atividades executadas.

5.5. Apo6s a aprovagdo, o Contratado emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medi¢ao de servigos e de memoria de célculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificacdo daconformidade daNotaFiscal/Fatura, acompanhada dosdemais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo de sua conformidade em relacao
as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipotese em que o prazo para pagamento iniciar-
se-4 ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para o
Contratante.

5.9. A liberacdo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentagao,
pelo Contratado, de documentacao fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servicos relativos a
execucdo do contrato, cujo prazo de exibicdo nao deverd exceder a 30 (trinta) dias contados da data
de suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n® 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacao aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributério.

5.11. Seré efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servigo, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscri¢do da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalacdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;



5.12.1.3. ordem da administra¢do autorizando o inicio dos servigos;

5.12.1.4. aprovacao do Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscri¢do e de Situagdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras
— CNO, conforme anexo unico da Instru¢do Normativa n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra
e/ou servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instru¢do Normativa da Receita Federal n®. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o caso;

5.12.1.8. alvara de construcdo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara
de demoligao;

5.12.1.9. autorizagdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.
5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.2.1. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEI e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEI e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de
Arrecadacdo de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne
obrigatoria) relativa aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEI e
endereco da obra;

5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante nao for o
responsavel pela retencdo e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. copia do documento comprobatorio de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificagdo do servico prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovacao de que ¢ imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencao
de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instru¢do Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;

5.12.2.6. declaragdao do contratado de que possui escrituragdo contébil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servico:

5.12.3.1. CND — Certidao Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constandoa CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. copia do Termo de Recebimento Provisorio, elaborado pela fiscalizagdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuadono prazo de 30
(trinta) dias da protocolizagcdo da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato nao pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo — [PCA, do Sistema Nacional
de Indices de Pregcos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.



CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
or¢amento-base da Administragao.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagdo do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto
do Anexo X — Folha de Dados (CGDL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado
pela revista Conjuntura Econdmica, da Fundagao Gettlio Vargas, obedecendo-se a metodologia de
calculo adequada para sua atualizagao.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato ¢ de [Reproduzir texto da (CGDL 18.4)],
a contar do recebimento da autorizacdo para inicio dos servigos.

8.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, conforme previsdo do art. 111 da Lein® 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servicos terdao inicio no prazo de até 3 (trés) dias, a contar do recebimento da
autorizagdo de servico.

8.4. A autorizacao de servigo somente se efetivara apds a assinatura do contrato e sua divulgagdo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

8.5. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequac¢do do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracio do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA NONA —- DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO
9.1. A execugdo do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:

[Reproduzir ANEXO VII-CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo
participante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO

ETAPA PARCELA — EM R$§ PERCENTUAL
1 25%
2 25%
3 50%

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, serd parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servicos, quando
da emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, deverd, obrigatoriamente, apresentar
informagdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.



9.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo poderd ser alterado sem motivacdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteracao do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a
aplicagdo das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E
SANCOES ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orgamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execu¢ao do Contratado.

9.8. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequac¢do do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO DO SERVICO

10.1. A fiscalizagdo da obra, objeto deste contrato, ficard a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGDL
19.1], representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7.° da Lei Federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas € equipamentos empregados, de

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei Federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execugao dos servicos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequagdo da prestacao contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este contrato.

10.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda daqualidade na execugdo doservigo, deverd comunicar a autoridaderesponsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei Federal 14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relacao detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatorio a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as

providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1°e2°do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagdo de que trataesta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia

desta, ndo implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei Federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGDL 18.1]
devera apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X —
Folha de Dados (CGDL 24.3 e 24.3.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apds



a fiel execucdo do contrato ou apos a sua extin¢ao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n°® 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Termo de
Dispensa.

11.2.4. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentacao da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingao do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o inciso
I do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.5. O niimero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizagdo do
contrato deverd comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicacdes de
solicitagdo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.

11.7. A entidade garantidora ndo ¢ parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apos entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administragdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais sangdes previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excegao.
11.11. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.11.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado;

11.11.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, com atualizagao monetaria.

11.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogag¢do de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.



11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeigdes na
execucao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissdo do Contratado,
de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizag¢do contida no subitem 11.14 ¢ extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestadasera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteracdo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
11.19.1. caso fortuito ou forga maior;
11.19.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

11.19.3. descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragao;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

11.20. Cabera a propria Administragdo apurar a isen¢ao daresponsabilidade prevista nos itens 12.19.3
e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragao.

11.21. Para efeitos daexecuc¢do da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados
pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apos o
término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

11.23. Seré considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolucao da apolice, titulo da divida publica, carta de fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apoOs o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicagdo de sinistros, por parte da Administragdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
os termos da comunicagao.

11.24. O Contratado ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros
em razao da execugdo do contrato, na forma do art. 120 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO

12.1. Se admitida a subcontratagdo, nos termos do item 6.1 do Termo de Dispensa, serdo obrigagdes
adicionais do Contratado:

12.1.1. em qualquer hipotese de subcontratagdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagdo do contrato;



12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificacdes técnicas necessdrias aos
servicos, sendo indispensavel a apresentacdo de atestados de capacidade técnica iguais ou superiores
aos exigidos no Termo de Dispensa, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, quanto a
vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos
decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos
servigos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizard inspe¢ao minuciosa detodos os servigos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built”, elaborado pelo responséavel por sua execucao;

14.3.2. comprovagao das ligagcdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis.

14.4. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), € condi¢ao para o recebimento
definitivo do objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servicos empregados na execugdo do contrato.

14.5.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do



prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do
prazo.

14.5.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto deste Termo de Dispensa de Licitagao nao
exime o Contratado, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por for¢a das disposigdes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabivesis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da presta¢do contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislagao vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagcdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cadauma das fases do empreendimento com a alocagdo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificacdes
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se
vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros € equivocos no dimensionamento da proposta.

16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do
Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou



incorre¢oes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na dispensa de licitacao.

16.9. Apresentar durante a execu¢do do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagdes assumidas na presente dispensa
de licitacdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributdrios, fiscais e
comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada,
de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagao do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servigos,
ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizacao.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de
trabalho e meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

16.15. Manter durante toda a execu¢ao do contrato, no escritorio destinado a administragao da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais ¢ demais elementos técnicos para
utilizagdo pela fiscalizacdo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecao individual — EPI e coletivo,
de uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representd-lo na execucdo do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagio nominal dos empregados que
adentrardo no o0rgao para a execucao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

16.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicado dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagoes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste instrumento contratual.



16.23. Instruir seus empregados arespeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

16.24. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢gdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos € equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Bésico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos
e pedestres.

16.28. Providenciar a instalagdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XI,
contendo a identificagdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencdo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,
emolumentos ¢ licengas necessarias a execu¢ao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtencaode licengas ambientais — Licenca de Instalagdo (LI) e Licenga
de Operacao (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participacao efetiva do profissional indicado na fase de habilitagao
como responsavel técnico pela obra durante toda a execucdo das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciagdo do contratante a substitui¢cao do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificacdo técnica
exigidos no item 15.1.3.4 do Termo de Dispensa.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que
a Administracdo possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme “caput” do art. 93 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucgdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao
sem que exista autorizagao expressa do Contratante, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabivelis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente ¢ devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execu¢do do



empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execu¢do e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensao dasinformagdes prestadas, bem como sua aplicagdao correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragcdes
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto
da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratacdao de obras e servigos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organiza¢ao Internacional para a Padronizagdo.

16.45. Na contratagdo de obras e servicos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manuten¢do e operacionalizagdo da edificacdo, a redu¢do do consumo de energia e
agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execucao, a conservagao e a operagdo das obras publicas, deve ser priorizada a mao-de-
obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil -
PGRCC, nas condigdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolucao n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos
removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo
especifico na planilha de composicdao dos custos.

16.49. O Contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a Clausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratacdo a que se refere a Clausula 3.1 for superior ao valor de R$ 3.659.600,00 (trés milhdes,
seiscentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), atualizado pela variagio da UPF/RS até o ano
da assinatura do contrato, conforme art. 7° da Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro
de 2021.

16.49.1. A comprovacao da exigéncia de Programa de Integridade se dard com a apresentacdao do
Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consoércio de empresas, a empresa lider do consorcio devera
obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebracdo do contrato, o
prazo para obter o Certificado de Apresentacao do Programa de Integridade.

16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-a, para a apresentagdo e avaliacdo do Programa de Integridade, as disposigoes
daLein® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n® 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.



16.50. Atender as seguintes obrigacdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Prote¢do de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagdo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territorio
nacional, salvo exce¢des de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacdo a terceiros, conduta esta que ¢ expressamente vedada pelo presente contrato.

16.50.5. garantir que a execugdo do objeto da contratacao esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.52. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 23.3 e 23 .4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administragdo nas
hipoteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n® 14.133/2021,
devendoa decisdo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditério e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato poderd ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipoteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extingdo antecipada do contrato deverd observar os seguintes requisitos:
17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.3.2. relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apurac@o de indenizagdes e multas; e

17.3.4. notificagdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,
quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Das infracoes administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;



18.1.1.5. apresente declaracdo ou documentacao falsa, ou preste declaracdo falsa durante a execucao
do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execugao do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidoneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou
18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
18.2. Do Processo Administrativo e das Sancoes Administrativas

18.2.1. A aplicagdio de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo

administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lein® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicadano Anexo— I - Folha de Dados (CGDL 25.2.2), as seguintes sangoes:

18.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposi¢cdo de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracdes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execu¢do do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

18.2.2.2.3. moratoria, pela ndo obtengdo do Certificado de Apresentagdo de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declara¢ao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
18.1.1.5.a 18.1.1.8.

18.3. Da Aplica¢do das Sancoes

18.3.1. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicacdo de sang¢des ndo exime o contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatoria sera tido como minimo da indenizagado
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Codigo Civil - Lei n°® 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicacdo cumulada
de outras sang¢des previstas neste Termo de Dispensa.

18.3.4 Aspenalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacgdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.3.6. As sancoes previstas neste item nao elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a337-
P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal), ou na Lei estadual n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.



18.3.7. Serao reputados como iniddneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo I1-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

18.3.8. Assancoes de suspensao e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusdo do participante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execuc¢io da garantia contratual
18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual, se exigida.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito serd encaminhado para inscricdo em divida ativa ndo tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), aplicar-se-4& multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES
19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagdo financeira,

19.1.2. interromper a execucdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte do
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. O Contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
ou servicos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato

20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder os
limites referidos na Clausula 20.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificacdes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de or¢amento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.



21.4. Havendo diferengas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o
Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclarega qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicavesis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucao deste contrato, tal fato
nao significa liberacdo ou desoneragao a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigagdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

23.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgao ou entidade competente, nos termos da Lei
n°® 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n® 36.888/1996.

23.5. O presente contrato somente tera eficicia apds a assinatura das partes e divulgagdo no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a
exigéncia da divulga¢do no PNCP no prazo de 10 dias uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com renlincia expressa a qualquer outro.

24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de

CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]

[Nome do cargo] [Procurador/cargo]



ANEXO II - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servicos, , com pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades da contratagdo,
responsabilizando-me pela execucao dos mesmos e pela fiel observancia da execugdo do objeto de
acordo com os projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e
planilha orcamentéria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, pregos unitarios e
global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgdo / Entidade] e,
aceito, como sendo valida a situagdo em que se encontra o local para a realizagdo do objeto dapresente
dispensa de licitacdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

Nome da Empresa:
Processo n°

Termo de Dispensa de Licitagdo n°

Municipio de ....ccoeeeeiveeiieeeiieeieee, /RS.....d€ coorees de 20.....
Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)



ANEXO III - DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E
INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagdes
e condigdes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execugdo dos
servicos objeto da presente dispensa de licitagdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha
de Dados (CGDL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, ¢ informo
que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) para a dispensa de licitagdo e execucao da obra €(sdo) o(s)
profissional(is) abaixo assinado(s).

Obra:

Municipio de:
Nome da Empresa:
Processo n°

Termo de Dispensa de Licitagao n°

Municipio de .....coceevieeiieniieeiiene, /RS.....de e, de 20.....
Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N° ou CFT N°

(Nome, assinatura)



ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

, de de20 .

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N°

OBJETO (DESCRICAO CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO):
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N°:

ENDERECO DO PROPONENTE:

TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta ¢ de RS............... (cererrrreenne ), sendo RS............ (....) referente ao
total de mdo-de-obra e RS............... (...) ereferente ao total dos materiais; assim como o detalhamento
do BDI proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%. O
prazo de validade desta proposta ¢ de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucao das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais ¢ mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, assisténcia técnica, licengas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execucdo da obra e ou servigo, inclusive a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.°ou CAU N°

(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)



ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS

INDIRETAS - BDI

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N°

OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ITEM DISCRIMINACAQO TAXA
1 Administracdo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (I) %
6 ISS (D)* %
7 COFINS (I) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonifica¢do (Lucro) (L) %
* considerar a legislagdo do Municipio onde sera realizada a obra
Cilculo do BDI = (1+(AC + S + R + G)(1+DF)(1+L) - 1
a-n
sendo:
AC: taxa de rateio da Administracao Central S: taxa representativa de Seguros
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das Garantias
DF: taxa representativa das Despesas Financeiras L: taxa referente a Bonificag¢ao
I: taxa referente a incidéncia de impostos
Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.°ou CAU N°

(Nome, assinatura)




ANEXO VI-MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A —DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificacio do Orgio ou Entidade responsivel pela elaboracio do orcamento e composi¢io

de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: 26/0804-90000382-6

Localidade: [local de execucao obra/servico]

UF: RS Data: / /
ITEM DESCRICAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
AS SEBRAE
A6 Salario-educacdo
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPOB
Bl Descanso Semanal Remunerado Nio incide
B2 Feriados Nao incide
B3 Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Nio incide

B& Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
do grupo A
GRUPO C

Cl1 Aviso Prévio Indenizado




C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa
C5 Indenizacao Adicional
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem
incidéncia do grupo A
GRUPOD
DI Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Re@nc@dénc@a de Grupo “A” sgbre Ayisg Préyio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPOE
El Equipamentos de Seguranca do Trabalho
E2 Auxilio Educacao
E3 Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL (A+B+C +D +E)




B —DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - ONERADO

[Identificacao do ()rgﬁo ou Entidade responsavel pela elaboracio do orcamento e composicio
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo]

Localidade: [local de execucdo obra/servigo]

UF: RS Data:  / /
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A HORISTA | MENSALISTA
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
AS SEBRAE
A6 Salario-educacao
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPOB
Bl Descanso Semanal Remunerado Nio incide
B2 Feriados Naio incide
B3 Auxilio Enfermidade
B4 13° Salério
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Nio incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
do grupo A
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado

C2

Aviso Prévio Trabalhado




C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacao Adicional
C Total de Encargos Sociais que nao recebem
incidéncia do grupo A
GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Re%nc@dénc@a de Grupo “A” sgbre A\{isg Préyio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPOE
El Equipamentos de Seguranca do Trabalho
E2 Auxilio Educagao
E3 Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL (A +B+C +D +E)




C —DEMONSTRATIVO DEENCARGOS SOCIAIS —OBRASRODOVIARIAS - DESONERADO

[Identificacdo do (')rgﬁo ou Entidade responsavel pela elaboracio do orcamento e composi¢cao
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de  execugdo
obra/servico]
UF: RS Data:  / /
ITEM DESCRICAO DESONERADO
GRUPO A

A-1INSS - Previdéncia Social

A-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Coloniza¢do e reforma A graria

A-6 Salario Educacao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas

Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPOB

B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

TOTAL GRUPOB

GRUPO C

C-1 Multa por Rescisdo sem Justa Causa
C-2 Aviso Prévio Indenizado

C-3 Aviso Prévio Trabalhado

C-4 Indenizacao Adicional




TOTAL GRUPO C

GRUPOD

D-1

Incidéncia de A sobre B

D-2

Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°

TOTAL GRUPOD

TOTAL (A +B + C + D)




D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificacdo do (')rgﬁo ou Entidade responsavel pela elaboracio do orcamento e composi¢cao
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugdo obra/servigo]
UF: RS Data: / /
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A
A-1 NSS - Previdéncia Social
A-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico
A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do
Comércio
A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial
A-5 INCRA - Instituto Nacional de Coloniza¢ao ¢ reforma Agraria
A-6 Salario Educacao
A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas
TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade
B-7 Faltas Justificadas
B-8 13° Salario

TOTAL GRUPOB

GRUPO C
C-1 Multa por Rescisdo sem Justa Causa
C-2 Aviso Prévio Indenizado

C-3 Aviso Prévio Trabalhado

C-4 Indenizacao Adicional




TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°

TOTAL GRUPOD

TOTAL (A +B + C + D)

[Nota: Na elaboracdo dos orcamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais
pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o Termo
de Dispensa de Licitacdo, atentando-se que: para obras em geral utilize-se o0 Demonstrativo A, com
desoneragdo, ou o Demonstrativo B, sem a desoneragdo; e para as obras rodoviarias, utilize-se o
Demonstrativo C, com desoneragdo, ou o Demonstrativo D, sem desoneracdo, conforme legislagdo
tributaria vigente]
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ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [enderego completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Codigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [endereco completo], até o limite de R$ [valor da garantia]
(valor por extenso) para efeito de garantia a execucdo do contrato n® [nimero do contrato, formato
xx/ano], decorrente do processo de dispensa de licitacdo [modalidade ¢ numero do instrumento
convocatorio da dispensa de licitagdo — ex.: TDL n° xx/ano], firmado entre a afiancada e
o(a)[orgao/entidade]para [objeto da presente dispensa de licitagao].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiancada, de todas as
obrigacdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao ao contratado;

¢) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato; e

d) obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fiancga ¢ valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Nahipotese de inadimplemento de qualquer das obrigagdes assumidas pela afiancada, o (a) (nome
da institui¢do fiadora) efetuard o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por
efeito dapresente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de48 (quarenta e oito) horas, contado
do recebimento de comunicagdo escrita do [6rgdo/entidade].

5. A comunicacdo de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apos o
vencimento desta fianca.

6. Nenhuma objecao ou oposicao da nossa afiancada serd admitida ou invocada por este fiador com
o fim de escusar-se do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento perante
o [6rgao/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipdtese de o [6rgdo/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente
fianca.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apoOs a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a)
(nome da instituicao fiadora) nao tiver recebido do(a)[6rgao/entidade] qualquer comunicacao relativa
a inadimplemento da afiangada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas as
clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianca, esta fianca sera
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificagcdo judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado
da obrigacao assumida por for¢a deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianca estd devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancaria aplicaveis e, que, os
signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que est4 autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
Bancéria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida
entidade federal.



(Local e data)
(Instituicao garantidora)

(Assinaturas autorizadas)



ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE
COMPROMISSOS ASSUMIDOS

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRACAO PUBLICA E
COM A INICIATIVA PRIVADA

Termo de Dispensa de Licitagdo /

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , possui os seguintes contratos firmados
com a administragdo publica e com a iniciativa privada:
Contratante CNPJN° | N° do | Data  de | Data de | Valor total | Valor a
contrato assinatura | vigéncia inicial executar

Valor total
dos contratos

Patrimoénio liquido atualizado pelo IGPM:

Calculo 1: (Valor do Patriménio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimonio Liquido

x12>1
Valor total contratos a executar

Célculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)
Valor da Receita Bruta

x 100 = X%
Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a participante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipotese do art. 3°, § 3°, IV, da Instru¢do Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,

Assinatura e identificacdo do emissor




ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula das

Condicoes
Gerais de Complemento ou Modificacao
Dispensa de P ¢
Licitacao
(CGDL)
Preambulo ADM. DIRETA: O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Governadoria
do Estado/Casa Militar.
Regime de Execucdo: Indireto — empreitada por prego global
CGDL 1.1 Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de engenharia, com
fornecimento de materiais € mao de obra, destinada a reforma do 7° andar do prédio
do Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul, situado na Rua General
Andrade Neves, n° 106, Porto Alegre/RS, visando a adequagdo do espaco para a
lotagdo do Departamento de Gestao de Desastres da Coordenadoria Estadual de
Protecdo e Defesa Civil, incluindo a implantacdo de infraestrutura compativel com
o funcionamento do Sistema de Comando de Incidentes (SCI).
CGDL 2.1 Site: compras.rs.gov.br
Pedidos de esclarecimentos e informagdes: compras.rs.gov.br
CGDL 2.1.1 Local de disponibilizagdo da documentagdo técnica ndo disponivel no site:
Conforme CGDL 5.1
CGDL 2.2 Enderego eletronico para envio de proposta, dos documentos de habilitagdo e para
o ambiente de disputa: compras.rs.gov.br
CGDL 3.1 Data e horario de abertura da sessao publica:
CGDL 4.1 Rua General Andrade Neves, n® 106, Centro Historico, Porto Alegre/RS — 7° andar
do prédio do Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul.
CGDL 5.1 Rua General Andrade Neves, n® 106, Centro Historico, Porto Alegre/RS — 7° andar
do prédio do Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul.
Cap Enf. PM FRANCIELE ANZILIERO — Fone (51) 996396156
Eng® Civil LAVINIA MARIA LIMA SANTOS - Fone (79) 998623775
CGDL 6.1 6.1.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto no limite méximo de 30% do

valor total do contrato, atendidas as seguintes condigdes:
6.1.1.1. ¢ vedada a sub-rogagao;

6.1.1.2. autorizagdo prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo
participante contratado, antes do inicio da realizagdo dos servigos e durante a
vigéncia contratual, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacao
juridica, regularidade fiscal e trabalhista, bem como qualificagdo técnica necessaria,
nos termos previstos neste Termo de Dispensa;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugao
contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante




pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

6.1.1.4. é vedada a subcontratagdo de microempresa e empresa de pequeno porte
que tenha participado da dispensa de licitagdo;

6.1.1.5. é vedada a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
que tenham um ou mais sOcios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. ¢ vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na dispensa de licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibicdo constar expressamente do Termo de Dispensa de Licitacdo.

CGDL 6.2

6.2.1. Nao sera exigida a subcontratacdo de Microempresas ¢ Empresas de Pequeno
Porte

6.2.1.1. ¢ vedada a sub-rogagao;

6.2.1.2. autorizagdo prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo
participante contratado, antes do inicio da realizagdo dos servicos e durante a
vigéncia contratual, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacao
juridica, regularidade fiscal e trabalhista, bem como qualificagdo técnica necessaria,
nos termos previstos neste Termo de Dispensa;

6.2.1.3. permanece aresponsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugao
contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenagdo das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

6.2.1.4. ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte
que estejam participando da dispensa de licitagao;

6.2.1.5. ¢ vedada a subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte
que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante;

6.2.1.6. ¢ vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcio na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibicao constar expressamente do Termo de Dispensa de Licitagao.

6.2.2. A exigéncia de subcontratagdo a que se refere o item 6.2.1. nao sera aplicavel
quando o participante for:

6.2.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.2.4.2. consoércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 15 da Lei Federal n® 14.133, de 2021; e

6.2.4.3. consdrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participacdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratagao.

6.2.5. O disposto no item 6.2.2 devera ser comprovado no momento da habilitagao,
sob pena de inabilitacdo.

CGDL 7.1.1

Participacao preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.




CGDL 7.1.2

Sera permitida participacdo de Consorcio:
I — Sera permitida a participagdo de Consoércio, nas seguintes condigdes:

a) Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na mesma dispensa de
licitagdo, através de mais de um consorcio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de dispensa de licitagdo quanto na de execu¢do do contrato;

¢) Lideranca obrigatoriamente a empresa brasileira, no consorcio de empresas
brasileiras e estrangeiras;

d) Obrigatoriedade de constituicdo e registro do consorcio antes da celebragdo do
contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

IT — Para fins de Habilitacdo, os Consorcios deverdo apresentar os seguintes
documentos:

a) Comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito
pelos consorciados;

b) Indica¢do da empresa lider do consércio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunicacgoes
contratante;

e informagdes perante o

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber
e dar quitacdo, tanto para fins desta Dispensa de Licitagcdo, quanto na execucao do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consoércio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consorcio em todas as fases desta
Dispensa de Licitacao, podendo inclusive assinar contratos e praticar todos os atos
necessarios visando a perfeita execugdo de seu objeto até a sua conclusio;

¢) Os previstos neste Termo de Dispensa no item referente a Habilitagdo, por parte
de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagcdo técnica, o somatorio
dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificagdo economico-
financeira, o somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢cao de sua
respectiva participacdo, podendo a Administracdo estabelecer, para o consorcio, um
acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para participante
individual, inexigivel este acréscimo para os consorcios compostos, em sua
totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consorcio, so serdo aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certidao de Acervo Técnico - CAT’s ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, € que citem
especificamente o percentual de participagdo, bem como as obras e servicos, €
respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.

CGDL 10.2.3.

O participante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:

Periodo Valor
Etapa (dias) Estimado
%
1 20 dias 25%
2 20 dias 25%
3 25 dias 50%




CGDL 10.2.6

Nao sera exigida garantia de proposta.

CGDL 10.3 O prazo de validade da proposta sera de 30 (trinta) dias.

CGDL 10.4 Serdo considerados excessivos, acarretando a desclassificacdo da proposta, o preco
global superior a R$ 115.665,90 (cento e quinze mil, seiscentos e sessenta e cinco
reais € noventa centavos) ¢ precos de cada etapa superiores ao estabelecido no
Cronograma Fisico-Financeiro da Administragdo. Havendo divergéncia entre os
valores, unitario e global, sera considerado como correto o valor unitario.

CGDL 10.5 O valor da instalacdo e mobilizacdo esta incluso no valor global.

CGDL 10.7 No or¢amento de referéncia da Administragdo foram considerados os seguintes
parametros:

Para a Obra — BDI: 20% a 35% (vinte a trinta e cinco por cento)
Encargos Sociais: 120% (cento e vinte por cento).

CGDL 10.12 Nao aplicavel

CGDL 10.15 Nao aplicavel

CGDL 12.3 Critério de Julgamento: MENOR PRECO

CGDL 12.5.1 | Decremento minimo: 0,01%

CGDL 15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de

15.1.3.1 Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do
participante, no Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU, e no Conselho
Federal dos Técnicos Industriais - CFT.

Sao consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

CGDL - A
— Instalagdo de divisorias;

15.1.3.2 N ) :

— Execugdo de piso laminado;
— Instalagoes elétricas;
— Pintura e acabamentos em MDF.

CGDL O Atestado de Responsabilidade Técnica, o Registro de Responsabilidade Técnica

15.1.3.3 e o Termo de Responsabilidade Técnica exigidos limitar-se-do as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto da presente dispensa de licitagdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado dacontratacdo, admitidaa exigéncia de atestados com
quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevancia ou valor significativo, vedadas limitacdes de tempo e de locais
especificos relativas aos atestados (§8§ 1° e 2° do art. 67 da Lei 14.133/2021).

CGDL A comprovagdo de capacidadetécnica operacional, limitar-se-a as parcelas de maior

15.1.3.5 relevancia ou valor significativo do objeto, assim consideradas aquelas com valor
individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratagdo, nos termos
do art. 67, inciso II e §1°, da Lei n° 14.133/2021, devendo as atividades ser
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto.

CGDL Nao Aplicave

15.1.4.2.1.1

CGDL 15.1.4.4.1. Nao sera exigida declaracdo de contratos firmados pela participante.

15.14.4

CGDL Nao aplicavel

15.1.5.1

CGDL 15.7 Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentacao do Certificado de

Fornecedor do Estado — CFE: Obras de Edificagoes, Instalacdes Elétricas e
Hidraulicas e Acabamento de Edificios, bem como demais familias correlatas a




execucdo de obras e infraestrutura de tecnologia de comunicacdo, conforme
Catalogo de Fornecedores do Estado.

CGDL 18.1

O prazo para assinatura do contrato ¢ de 5 dias a contar da convocagao formal do
participante.

CGDL 18.4

18.4.1. O prazo de conclusdao do objeto € de 65 (sessenta e cinco) dias a contar do
recebimento da autorizagao de inicio dos servicos.

18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses a contar do
recebimento de autorizacdo de inicio dos servicos.

CGDL 19.1

A gestao e fiscalizacdo da execugdo contratual ficard a cargo da Subchefia de
Protecdo e Defesa Civil e respectivos servidores responsaveis:

Gestor do contrato: Cel PM DANIEL SILVA DA SILVA

Fiscal técnico titular: Eng® Civil LAVINIA MARIA LIMA SANTOS

Fiscal técnico suplente: Eng® Civil DEBORA DELAI VANIN

Fiscal administrativo titular: Cap Enf. PM FRANCIELE ANZILIERO

Fiscal administrativo suplente: Maj PM FELIPE GHIDINI STANGHERLIN

CGDL 21.1

Nao aplicavel

CGDL 22.1

Unidade Orcamentaria: 08.40

Atividade/Projeto: 2995.10

Natureza da Despesa — NAD: 3.3.90.39.3930 - Conservagao de Bens Imoveis
Recurso: 2313

SRO: 26.086

CGDL 23.3

Nao aplicavel

CGDL 234

Nao Aplicavel

CGDL 24.1

Nao sera exigida garantia de execucdo contratual

CGDL 24.3

Nio aplicavel

CGDL 24.3.1

Nao aplicavel

CGDL 25.2.2

INSTRUCAONORMATIVA CELIC/SPGG N°02/2023, publicada no DOE doRio
Grande do Sul em 29 de setembro de 2023

(https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247).




ANEXO XI-MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto narelagdo de documentagao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 2.1),
se houver.



ANEXO XII - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS

I- OBJETO.

1. DESCRICAO DO OBJETO.

O objeto da presente Dispensa de Licitagdao ¢ a Contratacao de empresa especializada para prestacao
de servigos de engenharia civil relativos a execuc¢ao das obras, com fornecimento de materiais € mao
de obra, para reforma do sétimo andar do prédio do Ministério Publico RGS, situado na Rua General
Andrade Neves, 106, centro, Porto Alegre, RS e cedido para utilizagdo dosservidores da Defesa Civil

do Departamento de Gestao de Desastres.

A obra justifica-se pela necessidade de adequacdo do pavimento para receber o Departamento de
Gestao de Desastres, possibilitando o exercicio de suas atividades administrativas e a implantagao de
um Sistema de Comando de Incidentes, especialmente para atuacdo em situacdes de eventos

extremos, os quais vém ocorrendo com maior frequéncia no Estado do Rio Grande do Sul.

A obra deverd estar em conformidade com o Projeto Basico, Memorial Descritivo dos Servigos,
Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha Or¢amentaria, BDI e Plantas, com critério de julgamento

(menor prego GLOBAL), nos termos da Lein.® 14.133, de 1° de abril de 2021.

O memorial descritivo dos servigos encontra-se anexo a este documento, assim como as plantas.

2. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVICO DE
ENGENHARIA.

Trata-se de obra de engenharia, se caracterizando como reforma, cuja atividade estabelecida, privativa
das profissdes de arquiteto e engenheiro, implica na intervengdo no meio ambiente por meio de um
conjunto harmdnico de a¢des que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza
ou acarreta alteracdao substancial das caracteristicas originais de bem imovel, de interesse para a

Administragdo, que devera ser norteada e executada de acordo com o Projeto Basico.
O espago reformado devera contemplar os seguintes ambientes funcionais:

e Ambiente destinado a execugdo das tarefas rotineiras de trabalho, com condicdes
adequadas de iluminagdo, ventilagdo, ergonomia e infraestrutura elétrica e de dados;

e Ambiente reservado para controle e gestdo de crises, com estrutura que permita reunides
estratégicas, tomada de decisdes emergenciais e suporte técnico, incluindo pontos de

energia e rede.

A reforma ¢€ necessaria para adequar o espago fisico as demandas funcionais, melhorar as condigdes
de trabalho dos servidores, garantir seguranga elétrica e estrutural, e promover maior eficiéncia

energética e funcionalidade dos ambientes.



3. PLANILHA ORCAMENTARIA.

Considerando os servicos necessarios a reforma do 7° andar, os itens, suas respectivas unidades e

quantitativos necessarios a execuc¢ao encontram-se discriminados na planilha a seguir, a qual também

serve de base para o or¢gamento da contratagdo. Ressalta-se que as especificacdes dos insumos, bem

como o detalhamento dos servigos, estdo descritos em anexo.
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4. EXECUCAO.



Toda a obra deve ser executada observando o presente termo, as normas técnicas que regulamentam
as execugdes bem como a qualidade dos materiais utilizados.

Admite-se a subcontratacdo de servicos especificos ou quaisquer execucdes que a empresa nao
disponibilize de mao de obra qualificada, no entanto o pagamento ¢ direcionado exclusivamente a

empresa contratada para execuc¢ao do objeto do presente termo de referéncia.

5. PRAZO DE EXECUCAO E DE GARANTIA.
O prazo estimado para a conclusdo dos servigos ¢ de 65 (sessenta e cinco) dias, podendo ser ajustado

em razao de eventuais interferéncias devidamente justificadas e autorizadas pela Contratante.

O prazo de garantia serd de 5 (cinco) anos, contados a partir da aceitacdo e do recebimento definitivo

dos servigos.

6. PAGAMENTO.

6.1 FORMA DE PAGAMENTO.

O pagamento serd realizado mediante medi¢@o dos servigos efetivamente executados e devidamente
atestados pela fiscalizagdio do contrato, observados os quantitativos previstos na planilha
orcamentaria e o cronograma fisico-financeiro.

O cronograma fisico-financeiro foi elaborado com base em percentuais incidentes sobre o valor total
do contrato, os quais representam a estimativa de distribuicdo das etapas de execugdo do objeto,

conforme apresentado a seguir:

PRIMEIRA ETAPA - 25% DO TOTAL DO CONTRATO
1.1 EMISSAO DE ART UN 1
2.1 DESCARTE DE ENTULHO M3 3
2.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA EXISTENTE (PIA DA COZINHA ATUAL) M3 0,42
3.1 INSTALACAO DE DIVISORIAS REAPROVEITADAS M2 72,5
3.4 EMBOCO OU MASSA UNICA M3 0,015
35 INSTALACAO DE PIA REUTILIZADA DA COZINHA ATUAL INCLUSA UN ]
: AQUISICAO E
INSTALACAO DE ACESSORIOS
3.6 AQUISICAO E INSTALACAO DE BALCAO EM MDF CONFORME UN 1
ESPECIFICACOES
3.8 AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS FORRO MINERAL M2 18
4.1 INSTALACAO DE LUMINARIAS DE SOBREPOR UN 70
4.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHAS PARA INSTALACOES M 80
ELETRICAS

A primeira etapa equivale a 25% do valor total do contrato.

SEGUNDA ETAPA - 25% DO TOTAL DO CONTRATO

3.7 ACABAMENTO EM MDF PARA OS CANOS APARENTES CONFORME i UN 1
ESPECIFICACAQ




3.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO EM MDF M2 17

3.10 | CAIXARIA COM PORTA EM MDF PARA ISOLAMENTO DE TELEFONIA UN 1
EXISTENTE

4.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA DUPLAS DE SOBREPOR UN 80

4.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MESA DE UN 52
REUNIAQ

5.1 EXECUCAO DE PINTURA INCLUSO TINTA ACRILICA NAS PAREDES - 2 M2 120
DEMAOQS

5 5 EXECUCAO DE PINTURA DE FORRO MINERAL INCLUSO GESSO PARA M2 290

) CORRECOES

PONTUAIS

5.3 EXECUCAO DE PINTURA EM DIVISORIAS REAPROVEITADAS M2 140

A segunda etapa equivale a 25% do valor total do contrato.

TERCEIRA ETAPA - 50% DO TOTAL DO CONTRATO

32 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO LAMINADO INCLUSO PISO, M2 275
MANTA E
FRETE

3.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE M 60

A terceira etapa equivale a 50% do valor total do contrato.

Os pagamentos serao realizados de forma proporcional ao avango fisico das etapas previstas,
mediante aplicacdo dos percentuais acima definidos sobre o valor total do contrato, observada
execucdo dos servicos e o atesto pela fiscalizagao.

A contratada deverd apresentar, apos a assinatura do contrato, cronograma fisico- financeiro
detalhado, compativel com os percentuais estabelecidos, o qual servira de base para o

acompanhamento da execucao e a liberagdo dos pagamentos.

6.2 CONDICOES PARA PAGAMENTO.

A contratada deverd apresentar a nota fiscal acompanhada do boletim de medicdo, relatdrio
fotografico, comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, bem como demais documentos exigidos

pela Contratante.

6.3 PRAZO PARA PAGAMENTO.

O pagamento serd efetuadono prazo méaximo de até 30 (trinta) dias, contadosa partir dadatado atesto
da nota fiscal pela Contratante, mediante crédito em conta bancéria indicada pela contratada e com
valor correspondente ao percentual executado atestado no boletim de medicao.

Nao sera admitido pagamento antecipado, salvo nas hipodteses expressamente previstas em lei e

devidamente justificadas.

7. ORCAMENTO.



Foram coletados trés orcamentos com fornecedores distintos, conforme exigéncia da Lei Federal n°
14.133/2021, a fim de garantir transparéncia, evitar sobrepreco e comprovar que a proposta escolhida

¢ a mais vantajosa para a administragao.

Apos andlise comparativa dos orgamentos apresentados pelas empresas que fizeram levantamento
quantitativo in loco, o valor médio entre os tré€s recebidos, considerando o preco global, foi de R$
115.665,90, sendo o menor valor de R$ 103.146,50 e o maior de R$ 132.055,52. Os orcamentos na

integra estdo em apenso ao processo administrativo.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA.
8.1 Apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra: a contratada deverda apresentar
cronograma fisico-financeiro das atividades, que servird como referéncia para o acompanhamento da

execugdo e para o balizamento das medigdes e pagamentos dos servigos de engenharia.

8.2 Execucio do objeto contratual: a contratada deve cumprir fielmente o objeto do contrato,

conforme prazos e condicdes estabelecidas no instrumento contratual.

8.3 Responsabilidade pelos encargos: a contratada ¢ exclusivamente responsavel pelos encargos

trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes da execug¢ao do contrato.

8.4 Manutencio das condicoes de habilitacdo: durante toda a vigéncia do contrato, a contratada

deve manter as condigdes de habilitagcdo, como regularidade fiscal e trabalhista.

8.5 Aceitacao da fiscalizacio: a contratadadeve permitir e colaborar com a fiscalizagao daexecugao
contratual por parte da Administracado.

8.6 Observancia das normas legais: a contratada deve observar todas as normas legais e
regulamentares aplicaveis a execucdo do contrato, inclusive ambientais, de seguranca do trabalho e

técnicas especificas do setor.

8.7 Zelar pela seguranca dos funcionarios: a contratada deve fornecer, fiscalizar e assegurar o uso
de equipamentos de protecdo individual e coletivo pelos funcionarios, além de cumprir os horarios

de trabalho e de descanso estabelecidos com base em leis trabalhistas.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE.
9.1 Fiscalizacdo da execucio contratual: designar um gestor e, quando necessario, um fiscal do

contrato, responsaveis por acompanhar e verificar o cumprimento das obrigacdes pela contratada.

9.2 Pagamento conforme pactuado: realizar os pagamentos nos prazos ¢ condicdes estabelecidos

no contrato, respeitando a ordem cronoldgica de exigibilidade das obrigagdes.



9.3 Manutencio do equilibrio econdmico-financeiro: caso ocorram fatos imprevisiveis ou
alteracdes unilaterais que impactem o contrato, a Administragdo deve revisar os valores para manter

o equilibrio econdémico-financeiro.

9.4 Respeito as clausulas contratuais: cumprir fielmente as clausulas do contrato, inclusive quanto

a prazos, escopo e condi¢des de execugao.

9.5 Aplicacao de san¢des: em caso de descumprimento pela contratada, a Administragao deve aplicar

as sangoes previstas, como adverténcia, multa, suspensdo ou declaragdo de inidoneidade.

9.6 Garantia de condicées para execucao: fornecer a contratada as condigdes necessarias para a
execucao do objeto, como acesso ao local, documentos, autorizagdes, entre outros.
9.7 Publicac¢iao dos contratos: publicar o extrato do contrato no portal da transparéncia e no sistema

oficial, garantindo publicidade e controle social.

9.8 Gestao de riscos: realizar a gestdo de riscos contratuais.

10. CRITERIOS DE ACEITACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS.

Para fins de aceitagdo, recebimento dos servicos e liberacdo de pagamento, os servicos executados
deverdo atender aos seguintes requisitos:

a) Estar em conformidade com o Projeto Bésico, memorial descritivo e demais documentos técnicos;
b) Apresentar pleno funcionamento das instalagdes elétricas e hidrossanitarias;

c) Nao apresentar defeitos aparentes, falhas construtivas ou inconformidades;

d) Apresentar a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART.

11. SUSTENTABILIDADE.

A empresa contratada devera observar e cumprir integralmente a Instru¢do Normativa CELIC/SPGG
n°® 001/2025, que estabelece os critérios de sustentabilidade ambiental para a aquisicdo de bens e para
a contratacdo de servigos e obras no ambito das licitagdes realizadas pela Secretaria de Planejamento,
Governanga e Gestdo, por intermédio da Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes —

CELIC, bem como demais disposi¢des aplicaveis.

12. FOTOS ATUALIZADAS DO LOCAL A SER REFORMADO.

Foto 1: Entrada do Sétimo andar.



Foto 3: sala a esquerda da porta de entrada (ao final do corredor visto na Foto 2)




Foto 5: Vista a direita da porta de entrada

Foto 7: Interior de uma das salas localizadas a esquerda da entrada em relagdo a Foto 6



II - MEMORIAL DESCRITIVO.

Este memorial descritivo tem como objetivo detalhar os servicos a serem executados na reforma,
incluindo troca de revestimento do piso, substitui¢ao de divisdrias, troca de lumindrias, implantagao
denova area de copa/area dedescanso e renovagdo dainfraestrutura elétrica. A reforma visa melhorar

a funcionalidade, seguranca e conforto dos ambientes de trabalho.

A area total ¢ de 275 m?, compreendendo todo o andar, sendo sua porta de entrada, logo apds o hall
do elevador. A condi¢do atual das instalagdes pode ser visualizada nas fotos do ANEXO 1 deste
memorial descritivo. A planta baixa, bem como as imagens em 3D, serda anexada ao processo
administrativo.

Cabe destacar que ha horarios especificos para trabalho, geracao de ruidos e carga e descarga de
materiais, sdo eles:

Horério para carga/descarga de segunda a quinta —das 8h as 11h para ndo dar interferéncia com fluxo
de servidores (sexta no horario de Verao do MP ndo ¢ permitido);

Horério de Ruido (das 8 as 12h de segunda a quinta e sexta das 15 as 19h). Demais servigos ndo
geradores de barulho excessivo podem ser executados em qualquer horario;

Os materiais removidos deverdo ser retirados do prédio em sacos proprios para residuos de obra
(como sacos de rafia) pelo elevador de carga para mobilizagao dos entulhos (considerando a entrada

do prédio, o ultimo elevador a direita), a protecao deve ser solicitada a administracao do prédio.

1. Desmonte.

1.1 Descarte de Entulho.

1.1.1 Remocio do entulho: Os materiais removidos, persianas, lumindrias, residuos de alvenaria e
calica, deverdo ser retirados do prédio em sacos proprios para residuos de obra (como sacos de rafia)
e devem ser descartados em contéiner apropriado para entulho, a ser fornecido pela Contratada. O
descarte devera seguir as normas ¢ orientagoes estabelecidas pelo condominio, sendo possivel utilizar
o elevador de carga para mobilizacdo dos entulhos (considerando a entrada do prédio o ultimo

elevador a direita)

1.1.2 Regras para descarte do entulho: A execucdo dos servigos deve priorizar a minimizagao da
geragdo de entulho, sendo o seu descarte realizado em conformidade com as normas do condominio

e, em consonancia com as legislacdes ambientais vigentes e a Instrugdo Normativa CELIC/SPGG N°

001/2025.

1.1.3 Medicao: a medicao sera em metro cubico (m*) de entulho retirado.

1.2 Demolicdo de Alvenaria Existente.
1.2.1 Demolicio da alvenaria existente (pia da cozinha atual): sera realizada a demolicao da

alvenaria que compde a estrutura da pia da cozinha atual, com a devida remog¢do e destinagao do

entulho gerado. As calicas deverdo ser retiradas do prédio em sacos proprios para residuos de obra



(como sacos de rafia) e devem ser descartados em contéiner apropriado para entulho, a ser fornecido
e custeado pela Contratada.

1.2.2 Volume estimado de demoli¢iao: 0,42 m>.
1.2.3 Medicao: a medicao sera em metro cubico (m?) de alvenaria demolida.

2. Construcio.

2.1 Instalacao de Divisorias Reaproveitadas

2.1.1 Preparacao do ambiente: apos instalagdo do piso, deve ser realizada a limpeza da area e
verificagdo dos pontos de fixacdo. Deve ser reajustada a infraestrutura elétrica e loégica conforme
necessario para instalagdo das divisorias nos locais designados pelo projeto.

2.1.2 Instalacdo das divisorias fixas: as divisorias fixas serdo reaproveitadas das existentes, fazendo
0S ajustes necessarios.

2.1.3 Acabamentos e complementos: instalacao deportas, fechaduras e guarnigdes compativeis com
o novo sistema. Aplicagdo de acabamentos para vedagdo e estética. Verificagdo de alinhamento,
nivelamento e funcionalidade das divisorias.

2.1.4 Fornecimento: a Contratante fornecera as divisorias, portas e guarni¢des ¢ a Contratada ficara
a cargo de fornecer os materiais necessarios para fixacao, ajustes e acabamentos.

2.1.5 Medic¢ao: a medigao serd por metro quadrado (m?) de divisoria instalada.

2.2 Fornecimento e instalacao de Piso Laminado
2.2.1 Preparacao do ambiente: a contratante se responsabiliza por retirar objetos do codmodo. A

contratada deve proceder a verificacdo do contrapiso quanto a limpeza, umidade e nivelamento.

2.2.2 Instalacio da manta: a manta propria para piso laminado auxilia na reducdo de ruido e
protecdo contra umidade. Deve ser estendidatodo o piso, sem sobrepor as bordas, tendo o seu excesso

removido nas extremidades.

2.2.3 Planejamento da instalacido: as medidas e planejamento da disposi¢ao das réguas deve ser
prévia a sua instalagdo propriamente dita, como forma de evitar desperdicios. A instalacdo devera
iniciar pela parede mais longa e visivel. Deve ser utilizado espacadores para deixar uma folga de
cerca de 1 cm entre o piso e a parede para dilatagdo, atentando para cobertura com a pega de rodapé

para acabamento sem frestas.

2.2.4 Instalacao das réguas: As réguas devem ser encaixadas umas nas outras com o sistema de
click. O ajuste dos encaixes deve ser realizado com martelo de borracha para que ndo haja danos as

réguas.



2.2.5 Cortes e ajustes: ndo devem ser deixados espagos entre as réguas nos cantos € nas Ultimas
réguas de cada fileira. O acabamento deve ser livre de espagdes entre as réguas, cantos de régua

quebrados ou qualquer outro que prejudique a funcionalidade ou estética.

2.2.6 Acabamento: apos a instalagdo todas as réguas, os rodapés devem ser instalados de forma a

cobrir a folga deixada para dilatagao.

2.2.7 Fornecimento: a Contratada ficara a cargo de fornecer o piso laminado, espessura 6 mm, com

classe de abrasdo minima AC4, em cor clara amadeirada, incluindo a manta de 2 mm e o frete para

entrega no endereco da reforma.

2.2.8 Medi¢ao: a medigdo sera por metro quadrado (m?) de piso instalado.

2.3 Fornecimento e Instalacio de Rodapé.
2.3.1 Fornecimento e instalacio de rodapé para piso laminado: sera fornecido e instalado rodapé,

com altura minima de 5 cm, compativel com o material e cor do piso laminado instalado. A fixacao
sera realizada com cola de contato e/ou grampos, conforme recomendacao do fabricante, garantindo
acabamento continuo e uniforme ao longo das paredes. Devem ser realizados cortes e ajustes nos
encontros com portas, batentes e outros elementos, assegurando a estética e funcionalidade do

ambiente.

2.3.2 Fornecimento: Todo o material necessario sera fornecido pela Contratada.

2.3.3 Medi¢ao: a medigdo sera por metro linear (m) de rodapé instalado.

2.4 Revestimento com Emboco ou Massa Unica

2.4.1 Revestimento: serd executado o revestimento daparede onde anteriormente havia um aparelho
dear-condicionado dejanela, cujo espago foi fechado com alvenaria sem acabamento. O revestimento
serd realizado de forma manual, podendo ser feito com gesso liso, massa corrida ou massa acrilica,
conforme definicdo em obra. O servigo incluird a preparagdo da superficie, aplicagdo do produto com
desempenadeira, corre¢do de imperfeicdes e acabamento fino, deixando a parede pronta para pintura.

Este tipo de revestimento ¢ indicado exclusivamente para ambientes internos e secos.
2.4.2 Fornecimento: Todo o material necessario sera fornecido pela Contratada.

2.4.3 Medi¢ao: a medigdo sera por metro quadrado (m?) de parede emassada.

2.5 Instalacio de pia reutilizada da cozinha atual inclusa aquisi¢do e instalacio de acessorios
2.5.1 Retirada de pia e torneira: deverdo ser retiradas a pia e a torneira do local atual e reinstaladas
em local indicado na planta da reforma.

2.5.2 Instalacao hidrossanitaria de pia da nova copa: as instalagdes hidrossanitarias serdo
aproveitadas do banheiro existente ao lado. Para o ponto de dgua, devera ser instalada uma derivacao

em T na torneira do banheiro para adaptar o ponto para duas saidas de agua e uma delas sera



prolongada, externamente a parede, atravessando a alvenaria que separa o banheiro da area da nova
copa, até o ponto de d4gua da pia instalada. Analogamente ao ponto de agua, devera ser instalada uma
derivagdo no sifao de esgoto do banheiro e um prolongamento do sifao para descarte da d4gua usada

da pia cozinha.

2.5.3 Fornecimento: a Contratada devera fornecer os materiais para as instalagcdes hidrossanitarias
com os acabamentos e o armario inferior a pia (em MDF). A Contratante fornecerd pia, torneira e

armario aéreo.

2.5.4 Medicao: ainstalacdo completa, para fins de medigao e faturamento, serd medidacomo 1 (uma)

unidade.

2.6 Aquisicao e instalacdo de balcao em MDF.

2.6.1 Aquisi¢ao de balcao em MDF: serd adquirido e instalado pela contratada um balcao em MDF
na cor branca e espessura padrdo (minimo 15mm para as chapas externas) contendo 2 portas e 3
gavetas. As dimensdes do balcdo devem ser compativeis com as dimensdes da pia da atual cozinha

(1,20 x 0,56m) e altura padrao.

2.6.2 Fornecimento: Todo o material necessario sera fornecido pela Contratada.

2.6.3 Medi¢ao: a medicdo sera por unidade (un) de balcao.

2.7 Acabamento em MDF para os canos aparentes.

2.7.1 Acabamento em MDF para os canos aparentes: sera executado um revestimento em MDF
branco com espessura de 15mm e formato de caixa sobre os canos que ficarem aparentes devido a
instalacao hidraulica datorneira dapia danova cozinha, com a finalidade de oculta-las e proporcionar

um aspecto visual mais limpo e organizado.

2.7.2 Fornecimento: Todo o material necessario sera fornecido pela Contratada.
2.7.3 Medic¢ao: o acabamento completo, para fins de medicao e faturamento, serda medido como 1

(uma) unidade.

2.8 Aquisi¢io e instalacio de placas de forro mineral
2.8.1 Aquisicao e instalacio de placas de forro mineral: serdo adquiridas e instaladas placas de
forro mineral para substituicdo das unidades danificadas existentes, visando restabelecer as condigdes

adequadas de integridade e acabamento do forro.

2.8.2 Fornecimento: Todo o material necessario sera fornecido pela Contratada.
2.8.3 Medicao: a medicao serd por metro quadrado (m?) de placa de forro mineral adquirido e

istalado.



2.9 Fornecimento e instalacio de revestimento em MDF

2.9.1 Fornecimento e instalacio de revestimento em MDF: serdo adquiridas e instaladas pela
contratadachapas de MDF na cor Carvalho Munique com espessura de 15mm que revestirdo a parede
da sala de crise.

2.9.2 Fornecimento: Todo o material necessario serd fornecido pela Contratada.

2.9.3 Medi¢ao: a medicao serd por metro quadrado (m?) de placa de MDF instalada.

2.10 Caixaria com porta em MDF para isolamento de telefonia existente.

2.10.1 Caixaria em MDF para isolamento de telefonia existente: sera adquirido e instalado pela
contratada caixaria em MDF na cor branca com espessura de 15mm para isolar fiacao de telefonia
existente.

2.10.2 Fornecimento: Todo o material necessario sera fornecido pela Contratada.

2.10.3 Medicao: a medicao serd por unidade (un) de caixaria de MDF instalada.

3 Instalacoes Elétricas.

3.1 Instalacio de Luminarias de Sobrepor.

3.1.1 Instalacdo de luminarias de sobrepor: serdo instaladas luminarias de sobrepor em LED, tipo
calha modelo slim, na cor branca. Cada unidade terd comprimento de 120 cm, poténcia minima de
36W e temperatura de cor fria (aproximadamente 6.500K). As luminarias serdo fixadas diretamente

no forro, com todos os acessorios necessarios para funcionamento e acabamento.

3.1.2 Instalagao elétrica: as novas luminarias serdo conectadas a rede elétrica existente, com
substitui¢do de cabos e dispositivos de prote¢ado, se necessario. A instalacdo sera feita por profissional

habilitado.

3.1.3 Distribuicao e quantidade: a quantidade e o posicionamento das lumindarias serdo definidos
conforme demanda, garantindo ilumina¢ao uniforme e adequadaas atividades desenvolvidas no local.
Serdo considerados fatores como altura do pé-direito, tipo de tarefa, presenca de divisorias e

aproveitamento de luz natural.

3.1.4 Testes e ajustes: apos a instalagcdo, serdo realizados testes de funcionamento, medigdo de
iluminancia e ajustes de posicionamento, se necessario. A area sera liberada somente apds verificagdo

completa e aprovacao da fiscalizacdo técnica.

3.1.5 Medicao: a medigao sera por unidade (un) de luminaria instalada.

*AS LUMINARIAS SERAO FORNECIDAS PELA CONTRATANTE.



3.2 Fornecimento e instalacio de Tomadas Duplas de Sobrepor.

3.2.1 Fornecimento e instalacio de tomadas duplas de sobrepor: serdo fornecidas e instaladas,
pela contratada, tomadas duplas de sobrepor, modelo 10A e 20A, distribuidas ao longo de calhas
horizontais. A instalacao seguird o padrao de 2 tomadas duplas a cada 2 metros de calha, conforme
representagdo na planta da reforma, garantindo acessibilidade e funcionalidade conforme o uso
previsto do ambiente. As tomadas serdo fixadas com os respectivos suportes e conectadas a rede
elétrica conforme normas técnicas vigentes.

3.2.2 Testes e ajustes: serdo realizados testes de funcionamento para verificar a correta alimentagao
elétrica, fixagdo dos dispositivos e integridade dasconexdes. Serdo feitos ajustes, se necessarios, para
garantir seguranga, conformidade com as normas técnicas e pleno funcionamento dos pontos de
energia.

3.2.3 Fornecimento: pela contratada. Além do fornecimento das tomadas duplas, também serdo
fornecidas a fiacdo elétrica, que serd dimensionada conforme normas técnicas vigentes, utilizando
cabos com se¢dao adequada a carga prevista, tipo antichama, e com isolamento apropriado e demais
materiais necessarios, como conduites, conectores, caixas de passagem e demais acessorios para
garantir seguranca e funcionalidade da instalagao.

3.2.4 Medicao: a medigado sera por unidade (un) de tomada dupla instalada.

3.3 Fornecimento e instalacao de Calhas para Instalacées Elétricas

3.3.1 Fornecimento e instalacdo, pela contratada, de calhas para instalacoes elétricas: serdao
fornecidas e instaladas calhas horizontais na cor branca, destinadas a acomodacao da fiagao elétrica
e tomadas de sobrepor. O layout de instalagdo seguira o projeto/planta fornecida, com posicionamento
proximo as paredes fixas e fixagdo diretamente sobre o piso. As calhas deverdo permitir facil acesso
a fiagdo para manutencdo e serdo instaladas com todos os acessorios necessarios, como tampas €
conectores, garantindo acabamento adequado e seguranga conforme normas técnicas vigentes.

3.3.2 Medicao: a medigdo sera por metro linear (m) de calha implantada.

3.4 Fornecimento e instalacdo de material elétrico para mesa de reunifo.
3.4.1 Fornecimento e instalacio de material elétrico para mesa de reuniiio: serio fornecidos e

instalados os materiais elétricos necessarios para a ligacdo dos pontos elétricos existentes na mesa de

reunido a ser instalada na Sala de Crise.

3.4.2 Medicao: a medigao sera por unidade (un) de ponto elétrico instalado.

4 Pintura.
4.1 Pinturas nas Paredes

4.1.1 Execu¢do de pintura incluso tinta acrilica nas paredes: sera realizada a pintura das paredes



internas com tinta acrilica fosca na cor branca. O servico incluird a preparacdo da superficie
(lixamento, limpeza e correcao de imperfei¢des), seguida da aplicagdo de no minimo duas demaos,
garantindo cobertura uniforme e acabamento de qualidade. A tinta utilizada sera apropriada para
ambientes internos, com boa resisténcia e acabamento fosco. Preferéncia para aplicagdo da pintura
anteriormente a instalagdo do piso e divisorias. Proteger com isolamento adequado das esquadrias e
vidros.

4.1.2 Fornecimento: tintas e qualquer outro insumo necessario para pintura ¢ a cargo da contratada.

4.1.3 Medicao: a medigao sera por metro quadrado (m?) de pintura executada.

4.2 Pinturas do Forro.

4.2.1 Execucio de pintura de forro mineral incluso tinta e gesso para correcoes pontuais: sera
realizada a pintura do forro de fibra mineral com tinta acrilica fosca branca, propria para ambientes
internos. O servico incluird a aplicagdo de no minimo duas deméos, garantindo cobertura uniforme
e acabamento adequado. Antes da pintura, serdo feitas corre¢des pontuais com gesso, visando
reparar eventuais defeitos ou irregularidades no forro. A aplicacdo serda manual, com acabamento
nivelado e liso, compativel com o padrao do forro existente. Preferéncia para aplicacdo da pintura
anteriormente a instalagdo do piso e divisorias. Proteger com isolamento adequado das esquadrias e
vidros.

4.2.2 Fornecimento: tintas e qualquer outro insumo necessario para pintura do forro ¢ a cargo da
contratada.

4.2.3 Medicao: a medigdo sera por metro quadrado (m?) de pintura executada.

4.3 Pinturas de divisorias reaproveitadas.

4.3.1 Execucio de pintura divisorias reaproveitadas: sera realizada a pintura das divisorias com
tinta epoxi, propria para ambientes internos. O servigo incluird a aplicacdo de no minimo duas
demados, garantindo cobertura uniforme e acabamento adequado. A aplicagdo sera manual, com
acabamento nivelado e liso, compativel com o padrdo das divisorias. A tinta utilizada sera apropriada
para ambientes internos, com boa resisténcia e acabamento fosco. Proteger com isolamento adequado
das esquadrias e vidros.

4.3.2 Fornecimento: tintas e qualquer outro insumo necessario para pintura do forro ¢ a cargo da

contratada.

4.3.3 Medicao: a medigdo sera por metro quadrado (m?) de pintura executada.

5. Verifica¢do e Entrega.
5.1 Verificacio e Entrega: todos os sistemas deverdo ser testados (elétrico e hidraulico). A obra sera
entregue livre de pendéncias e pronta para o uso imediato, conforme escopo contratado. Devera ser

realizada uma vistoria final com a CONTRATANTE, com assinatura do termo de aceite.



III - ESPECIFICACAO DE CONDICOES DE EXECUCAO E DE MATERIAIS PARA
REFORMA DO 7° ANDAR - MP.

HORARIO DE TRABALHO: 08h00min as 12h00min (turno manha) e 14h00min as 19h00min.

HORARIO DE RUIDO: 08h00min as 12h00min (segunda a quinta-feira) ¢ 15h00min as 19h00min

(sexta-feira).

HORARIO PARA RECOLHER RESIDUOS: 08h00min as 11h00min (segunda & quinta-feira).

OBSERVACAO: Para a carga e descarga de materiais avisar com antecedéncia minima de 24 horas

para que seja providenciado os acolchoados para o elevador de servigo.
1. Servicos Preliminares

1.1 Emissdao de ART: emitir ART de reforma.

2. Desmonte
2.1 Remocao de luminarias atuais: remover as luminarias e descartar.
2.2 Descarte de entulho: item destinado aos descartes que havera na obra.

2.3 Demoligdo de alvenaria existente: Demolir a alvenaria de apoio da pia da atual cozinha.

* Volume: 0,42m?

3. Construcao

3.1 Instalacao de divisorias reaproveitadas: instalar as divisorias seguindo o novo layout.

3.2 Fornecimento e instalacdo de piso laminado incluso piso, manta e frete:

3.2.1 Piso Laminado de 6 mm inclusa manta de 2mm.

3.2.2 Classe de resisténcia a abrasdo minima: AC4 Cor clara. Sugestdes:



DAKAR

DuBAl

3.3 Fornecimento e instalagao de rodapé: Rodapé com altura de 5 cm de cor semelhante ao piso.

3.4 Emboco ou massa unica: Embogo para acabamento de alvenaria existente executada para vedar

vao utilizado anteriormente para ar-condicionado de parede.

3.5 Instalacdo de pia reutilizada da cozinha atual inclusa aquisi¢do e instalagdo de acessorios: A pia
a ser instalada sera a da cozinha atual. A torneira existente também deve ser aproveitada.

3.5.1 O sifao deve ser adquirido pela empresa. Trocar o sifao do banheiro por um em Y para receber
a contribuicdo da pia também.

3.5.2 Aproveitar as instalagcdes hidrossanitarias ja existentes do banheiro ao lado.



3.6 Aquisicdo e instalagdo de balcdo em MDF: Balcao em MDF na cor branca, com 2 portas e 3

gavetas. Deve ser adquirido pela empresa. A pia tem 1,20x0,56m e o balcdo deve seguir o

comprimento da pia e a altura padrao.

3.7 Acabamento em MDF para os canos aparentes:
3.7.1 Acabamento em MDF tipo caixa para os canos que ficarem aparentes. MDF branco com os

devidos acabamentos para assegurar a durabilidade.

3.8 Aquisicdo e instalacdo de placas de forro mineral:
3.8.1 As placas de forro mineral que ndo apresentarem boas condigdes deverdo ser substituidas por

novas.

3.9 Fornecimento e instalacdo de revestimento em MDF:
3.9.1 As chapas em MDF devem seguir o padrdo sugerido abaixo e possuir passa fio em altura

compativel com os aparelhos eletronicos que serdo instalados no revestimento (televisores).




Preferencialmente: Carvalho Munique

3.10 Caixaria em MDF para isolamento de telefonia existente:

3.10.1 Deve ser adquirida e instalada caixaria com_porta e com dimensdes de 0,60 x 2,25 x 0,20m
para isolar fiacdo de telefonia existente no andar.

3.10.2 MDF branco com os devidos acabamentos para assegurar a durabilidade.

3.10.3 Largura: 0,60 m x Altura: 2,25 m x Profundidade: 0,20m

4. Instalacoes Elétricas

4.1 Instalagcdo de luminérias de sobrepor: Instalar as luminarias LED de sobrepor fornecidas pela
contratante nos pontos ja existentes.

4.2 Fornecimento e instalagdo de tomadas duplas de sobrepor: 2 tomadas duplas de sobrepor a cada

2m de calha. Tomadas de 10A. Na cozinha, 2 tomadas duplas de 20A.

4.3 Fornecimento e instalagao decalhas para instalagdes elétricas: Calhas horizontais brancas. Layout

de instalagdo de acordo com a planta.



4.4 Fornecimento e instalagdo de material elétrico para mesa de reunido:

4.4.1 Executar a ligagdo elétrica dos pontos elétricos existentes na mesa de reunido da Sala de Crise.

5. Pintura

5.1 Execugdo de pintura incluso tinta acrilica nas paredes.

5.1.1 Tinta para as paredes internas: Acrilica fosca branca. Pelo menos 2 demaos.

5.2 Execugdo de pintura de forro mineral incluso gesso para corre¢des pontuais.

5.2.1 Tinta para o forro de fibra mineral: Acrilica fosca branca. Pelo menos 2 demaos.

5.2.2 Gesso para corrigir eventuais defeitos do forro.

5.3 Execugdo de pintura em divisorias reaproveitadas: Tinta epdxi branca. Pelo menos 2 demaos.

*Manter os perfis das divisorias na cor preta.

IV - DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS.

1. Face externa da edificacdo: Rua General Andrade Neves, 106, centro, Porto Alegre, RS.

s . /}

Fonte: Google, 2026.
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ANEXO XIII - PLANILHA ORCAMENTARIA / ORCAMENTO



BASE DA ADMINISTRACAO

O cronograma fisico-financeiro foi elaborado com base em percentuais incidentes sobre o valor total
do contrato, os quais representam a estimativa de distribuicdo das etapas de execu¢do do objeto,

conforme apresentado a seguir:

PRIMEIRA ETAPA - 25% DO TOTAL DO CONTRATO
1.1 EMISSAO DE ART UN 1
2.1 DESCARTE DE ENTULHO M3 3
2.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA EXISTENTE (PIA DA COZINHA ATUAL) M3 0,42
3.1 INSTALACAO DE DIVISORIAS REAPROVEITADAS M2 72,5
3.4 EMBOCO OU MASSA UNICA M3 0,015
35 INSTALACAO DE PIA REUTILIZADA DA COZINHA ATUAL INCLUSA UN )
: AQUISICAO E
INSTALACAO DE ACESSORIOS
3.6 AQUISICAO E INSTALACAO DE BALCAO EM MDF CONFORME UN 1
ESPECIFICACOES
3.8 AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS FORRO MINERAL M2 18
4.1 INSTALACAO DE LUMINARIAS DE SOBREPOR UN 70
4.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHAS PARA INSTALACOES M 80
ELETRICAS

A primeira etapa equivale a 25% do valor total do contrato.

SEGUNDA ETAPA - 25% DO TOTAL DO CONTRATO

3.7 | ACABAMENTO EM MDF PARA OS CANOS APARENTES CONFORME : UN 1
ESPECIFICACAO

3.9 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO EM MDF M2 17

3.10 | CAIXARIA COM PORTA EM MDF PARA ISOLAMENTO DE TELEFONIA UN 1
EXISTENTE

4.3 i FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA DUPLAS DE SOBREPOR UN 80

4.4 i FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MESA UN 52
DE REUNIAO

5.1 | EXECUCAO DE PINTURA INCLUSO TINTA ACRILICA NAS PAREDES - 2 M2 120
DEMAOS

5, | EXECUCAO DE PINTURA DE FORRO MINERAL INCLUSO GESSO PARA W 290

: CORRECOES

PONTUAIS

5.3 | EXECUCAO DE PINTURA EM DIVISORIAS REAPROVEITADAS M2 140

A segunda etapa equivale a 25% do valor total do contrato.

TERCEIRA ETAPA - 50% DO TOTAL DO CONTRATO

32 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO LAMINADO INCLUSO PISO, M2 275
MANTA E
FRETE

3.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE M 60

A terceira etapa equivale a 50% do valor total do contrato.



Os pagamentos serdo realizados de forma proporcional ao avango fisico das etapas previstas,
mediante aplicagdo dos percentuais acima definidos sobre o valor total do contrato, observada

execucdo dos servicos e o atesto pela fiscalizagdo.

A contratada devera apresentar, apOs a assinatura do contrato, cronograma fisico- financeiro
detalhado, compativel com os percentuais estabelecidos, o qual servira de base para o

acompanhamento da execucao e a liberagdo dos pagamentos.

Foram coletados trés orcamentos com fornecedores distintos, conforme exigéncia da Lei Federal n°
14.133/2021, a fim de garantir transparéncia, evitar sobrepreco e comprovar que a proposta escolhida

¢ a mais vantajosa para a administragao.

Apo6s analise comparativa dos orgamentos apresentados pelas empresas que fizeram levantamento
quantitativo in loco, o valor médio entre os trés recebidos, considerando o prego global, foi de R$
115.665,90, sendo o menor valor de R$ 103.146,50 e o maior de R$ 132.055,52. Os or¢amentos na

integra estdo em apenso ao processo administrativo.



