



Estudo Técnico Preliminar - ETP

**ETP nº 6594 - Requisição nº 971498****I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE - "ART. 18, §1º, I", 14.133/21**

A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO, ENTRE SUAS ATRIBUIÇÕES, ESTÁ A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL. NESSE CONTEXTO, EM CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO SETOR NO RIO GRANDE DO SUL, SE TEMA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO DO INSTRUMENTO FEDERAL Nº 942936/2023 TRANSFERE GOV E RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS.

**II - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - "ART. 18, §1º, II", 14.133/21**

INFORMAMOS QUE ESTES ITENS NÃO FORAM INCLuíDOS NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) EM VIRTUDE DO AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 942936/2023 TER SIDO SOLICITADO E APROVADO EM JUNHO DO PRESENTE ANO, APÓS O QUE APÓS O PRAZO REGULAMENTAR PARA ELABORAÇÃO DO PCA ASSIM A NÃO INCLUSÃO DECORREU DE FATORES EXTERNOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOI DEVIDAMENTE REGULARIZADA COM A FORMALIZAÇÃO DO AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO, COM AMPLIFICAÇÃO DE META, E A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE DAS CONTRATAÇÕES.

**III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - ART. 18, §1º, III, 14.133/21**

OS REQUISITOS USUAIS DE MERCADO ESTÃO CONTEMPLADOS NA DESCRIÇÃO DO ITEM.

**IV - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES - ART. 18, §1º, IV, 14.133/21**

A ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS ESTÃO APROVADAS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 942936/2023 COM ORIGEM NAS DEMANDAS PARLAMENTARES RP-7 (EMENDA DE BANCADA). ESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP, PRETENDE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PRESTOS NA META 2, ETAPA 5, 6 E 7 DO CONVÊNIO Nº 942936/2023

**V - LEVANTAMENTO DE MERCADO - ART. 18, §1º, V, 14.133/21**

A SOLUÇÃO ESCOLHIDA NÃO DEMANDA ESTUDOS TÉCNICOS HAJA VISTA TRATAR DE COMPRAS ROTINEIRAS DO ÓRGÃO COM FINALIDADE JUSTIFICADA PELA CONTINUIDADE, APOIO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OU FINALÍTICAS DO ÓRGÃO, O QUE DESOBRIGA O PREENCHIMENTO DESTE CAMPO.

**VI - ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO - ART. 18, §1º, VI, 14.133/21**

0555.0177.010007: UN - MOTONIVELADORA - DIESEL 140 HP 12 LONAS NACIONAL OU IMPORTADO							
Quantidade: 2,0000 Valor unitário: 580000,0000 Valor calculado: 580000,0000 Origem do valor: Pesquisa de Preços nº 34259 Técnica de cálculo: Menor Valor							
Fornecedor	Fonte Preço	Data Emissão	Validade	Valor Orçado	Peso	Situação Orçamento	
11.260.925/0003-50: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA	II - preços praticados em contratações similares de órgãos ou entidades públicas, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data do envio à CELIC, inclusive mediante sistema de reg..	23/07/2024	23/07/2025	580.000,0000	1	Aprovado	
11.260.925/0003-50: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA	II - preços praticados em contratações similares de órgãos ou entidades públicas, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data do envio à CELIC, inclusive mediante sistema de reg..	06/06/2024	06/06/2025	541.666,6600	1	Reprovada	
14.767.899/0001-87: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	V - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, não superior a 180 (cento e oitenta) dias do envio à CELIC.	02/04/2025	29/09/2025	850.000,0000	1	Aprovado	
14.707.364/0001-10: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	II - preços praticados em contratações similares de órgãos ou entidades públicas, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data do envio à CELIC, inclusive mediante sistema de reg..	24/12/2024	24/12/2025	629.000,0000	1	Aprovado	
43.878.023/0001-06: POPAGRO LTDA	IV - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal ou Estadual e de sítios eletrônicos especializados ou d...	14/05/2025	12/08/2025	800.000,0000	1	Reprovada	
55.411.819/0001-33: X BRASIL MAQUINAS E EQUIPMAENTOS LTDA	V - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, não superior a 180 (cento e oitenta) dias do envio à CELIC.	20/05/2025	16/11/2025	950.000,0000	1	Aprovado	

**VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO - ART. 18, §1º, VII, 14.133/21**

AQUISIÇÃO DOS ITENS DESTE ETP NÃO FAZ PARTE DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E OS REQUISITOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CASO EXISTAM, ESTÃO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM.

**VIII - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO - ART. 18, §1º, VIII, 14.133/21**

O PARCELAMENTO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO EM 3 (TRÊS) LOTES, SENDO 1 (UM) ITEM POR LOTE NO MESMO PROCESSO LICITATÓRIO, É UMA ESTRATÉGIA QUE VISA OTIMIZAR A EXECUÇÃO DO CERTAME. EM PRIMEIRO LUGAR, A COMPLEXIDADE E AMPLITUDE DOS CONVÊNIO FEDERAIS DEMANDAM UMA ABORDAGEM FASEADA PARA ASSEGURAR UMA GESTÃO EFICAZ, PARA UMA ALOCAÇÃO MAIS



PRECISA DE RECURSOS, MINIMIZANDO POSSÍVEIS ATRASOS. ESSA ESTRATÉGIA TAMBÉM FACILITA A INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS ETAPAS DO PROJETO, PROMOVENDO UMA CONCLUSÃO FLUIDA DAS ENTREGAS

**IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - ART.18, §1º, IX, 14.133/21**

SOLUÇÃO USUAL DE MERCADO.

**X – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO - ART.18, §1º, X, 14.133/21**

NÃO HÁ PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL.

**XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES - ART.18, §1º, XI, 14.133/21**

NÃO HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

**XII – IMPACTOS AMBIENTAIS - ART.18, §1º, XII, 14.133/21**

NÃO SE APLICA/OU JÁ ESTÁ CONTIDO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM.

**XIII – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO - ART.18, §1º, XIII, 14.133/21**

O PRESENTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), ELABORADO PELA DMSÃO DE GESTÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS – DICAP, EM HARMONIA COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CELIC/SPGG N.º 001/2023, CONSIDERANDO A ANÁLISE DAS NECESSIDADES ELENCADAS E OS DEMAIS ASPECTOS NORMATIVOS E LEGAIS, CONCLUI PELA VIABILIDADE DA AQUISIÇÃO, UMA VEZ CONSIDERADOS OS SEUS POTENCIAIS BENEFÍCIOS EM TERMOS DE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E ECONOMICIDADE. EM COMPLEMENTO AOS REQUISITOS LISTADOS RECOMENDAMOS O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NÃO SENDO POSSÍVEL OBSERVAR ÓBICES DA PRESENTE AQUISIÇÃO NO FORMATO INDICADO

.....