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Compras Eletrénicas RS

CONCORRENCIA ELETRONICA

Obras e Servicos de Engenharia

0054/2026

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para a elaboragao dos projetos basicos e
executivos, laudo técnico de patologia, bem como para a execugdo da obra de
reforma com substituicdo da escada metalica tipo marinheiro do reservatério
elevado da penitenciaria estadual modulada de Osdério (PMEO), incluindo a
implantagdo de sistema de ancoragem estrutural permanente, garantindo

condi¢des seguras para futuros trabalhos em altura.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 132.134,93

DATA DA ABERTURA

11/09/2026

CRITERIO DE JULGAMENTO

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO

PERCENTUAL MINIMO DE DESCONTO ACEITAVEL

>
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ANEXOS

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

ANEXO Il - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

ANEXO X - FOLHA DE DADOS ANEXO

ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO XII - ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS

ANEXO XIII - PLANILHA ORGAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA ADMINISTRAGAO
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R10 GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELIC’RS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

CONDIGCOES GERAIS DA LICITAGAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA — MAIOR PERCENTUAL DESCONTO

[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL — Preadmbulo)], torna publico que realizara
licitacdo, regida pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n°® 13.706,
de 06 de abril de 2011; Lei estadual n® 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de
12 de janeiro de 1996; Decreto estadual n° 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto estadual 36.888,
de 02 de setembro de 1996; Decreto estadual n® 55.717, de 12 de janeiro de 2021; Decreto estadual
n® 57.037, de 22 de maio de 2023, Decreto Estadual n® 57.154, de 22 de agosto de 2023, e suas
alteracdes, pelas condigbes previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de licitagcao
estdo estabelecidos no Predmbulo e o regime de execugdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL

Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagao visa a contratacdo de obras e servigos de engenharia, conforme descrigéo e
condigbes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condigbes
contidas no ANEXO Xll — ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS

PECAS, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL
2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).

2.2. A licitagao sera realizada na forma eletrénica, por meio do enderego indicado no Anexo X - Folha

de Dados (CGL 2.2), mediante condigbes de seguranga, criptografia e autenticagdo.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), sera aberta a sessao
publica pelo agente de contratagao.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que nao haja comunicagdo do

agente de contratacdo em sentido contrario.
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4. DO LOCAL DE EXECUGAO

4.1. O local de execucéo das obras e/ou servigos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL
4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitagdo até o ultimo dia
util anterior a data de abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condigbes e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario definidos no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo podera alegar o desconhecimento das condigbes e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigagbes assumidas em decorréncia desta Licitagao.
5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condigbes de realizagdo da obra ou servigo, com pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaragdo de Conhecimento e Vistoria

Técnica.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratagdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. I, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPAGAO

7.1. Respeitadas as condigbes normativas préprias e as constantes deste Edital, podera participar
desta licitagao:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 9 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitacdo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consorcio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagédo para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete
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Comercial, devendo ter representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e
responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitagao o licitante enquadrado em qualquer
das seguintes hipoteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitagao;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto desta licitagdo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em substituicao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo no procedimento ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedagdo contida no art. 5° da Lei federal n°
12.690/2012

7.3. E permitida a participacdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratagédo, de execucgao da licitagdo ou de gestao do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de obra ou servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucéo.

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,

comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, € o
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licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens
€ servigos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratagéo.

7.7. Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.8. A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagao plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condi¢cbes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos

documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtengdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n° 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo proéprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda nao tenha celebrado contratos com a Administragéao
Pdblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragbes, no momento do envio da proposta, significara a renuncia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela
Lei Complementar federal n® 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n°® 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de percentual de desconto
superior ao maior percentual de desconto ja apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco)
minutos apés o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.

8.5. No caso de nao contratagdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serao
convocadas as empresas remanescentes que se encontrem na situagcdo de empate, de mesmo
enquadramento empresarial, na ordem classificatoria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipdtese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da
licitagao sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de
habilitagdo, mesmo que estes apresentem alguma restrigao relativa a regularidade fiscal e trabalhista,

sob pena de inabilitagao.
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8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restricoes
quanto a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel
por igual periodo, a partir da declaragao de vencedor da licitagdo, a critério da Administragdo, para
apresentar as respectivas certiddes de regularidade.

8.8. A nédo regularizagdo da documentacdo implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo da aplicacdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

8.9. Nao se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitagao se destine
exclusivamente a participacao de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Nao havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipétese do art. 4°, § 1°, |l, da Lei Federal n® 14133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletrénicas RS (compras.rs.gov.br).
9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS

(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverao encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente no sistema eletrdnico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2),
quando se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentarao suas propostas mediante a apresentagéo dos seguintes documentos:
10.2.1. Carta de Apresentagdo da Proposta, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéao;
10.2.2. Orgamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orgamento de referéncia da
Administragdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando
proposta de percentual de desconto para o lote, bem como o total da proposta, expresso em moeda
corrente nacional, devendo o precgo incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais,
sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execugao e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e observando os
parametros informados pela Administragdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.3);
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10.2.4. Demonstrativo de Beneficios € Despesas Indiretas - BDI com as informagdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderao ser consideradas como despesas indiretas os custos
com administragao local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuigdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalagdo de canteiros e
acampamento, mobilizagdo e desmobilizagao.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI, de
acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao
podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n° 123/2006.

10.2.6. Comprovacgao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deverao ter prazo de validade nao inferior ao disposto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitagao.

10.3.1. Se nado constar o prazo de validade, entende-se o0 do Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.3).
10.4. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalacdo e mobilizacdo € parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderao ser corrigidos automaticamente pela Comissao de Licitagdo, desde
que limitados a erros formais, sem alteragdo substancial da proposta, bem como as eventuais
divergéncias entre o preco unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orgamento de referéncia da Administragdo foram considerados os parametros informados no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n°® 37.699, de 26 de
agosto de 1997, deverdo indicar na proposta que sado beneficiarias de isengdo e apresenta-la pelo
valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.

10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL nado podem ser repassados a Administragdo e, por essa razdo, ndo devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. Nao se admitira proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos

respectivos encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
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referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracgao.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboragdo da proposta, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugéo dos servigos, desde que néo
se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto da licitagao.

10.12. Nas contratagdes cujo objeto envolva elaboragdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacao tributaria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orgamento-base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengédo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informagdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrénico, as
seguintes declaragdes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitagdo e especificagbes
técnicas previstas no Edital;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados,
anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administragédo Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sdo fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sangbes previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021, em caso de
declaragao falsa, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal;

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal);

10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagao, conforme itens 7 e 8

deste Edital, salvo disposigao extraordinaria prevista em lei especifica;
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10.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtengédo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administracao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizagédo desta licitagéo;
10.16.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participagao
na concorréncia eletronica.

10.18. Nos casos de declaragao falsa, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cédigo Penal), e no art.
5° da Lei federal n° 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagdo das sangbes administrativas previstas no
presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apds a abertura da sessao, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratacao, sujeitando-se o licitante as sangbes previstas
na Lei Federal n° 14.133/2021.

10.21. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital,
forem omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo sob a alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como nao existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o licitante pleitear

acréscimo apos a abertura da sessao publica.

11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratacdo, mediante a inser¢do e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no enderego eletrénico mencionado no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 2.2).
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11.2. A participagdo no certame dar-se-a por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitagao previstas neste Edital.

11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sessao publica da
licitagcdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconex&o.

11.5. Se ocorrer a desconexao do agente de contratagdo durante a etapa de lances e o sistema
eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo publica da
licitacdo sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicagao expressa do agente de contratagéo aos participantes.

11.6. No caso de desconexdo do licitante, o mesmo deverd de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessao publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 3.1).

12.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletrénico.

12.2.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do maior
desconto ofertado.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderao formular
lances de maior desconto, sendo informados sobre seu recebimento, com indicagao de horario e
percentual.

12.5.1. S6 serdo aceitos novos lances cujos percentuais forem superiores em relagdo ao ultimo lance
registrado pela prépria empresa, respeitando o incremento minimo previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentacao de lances intermediarios.
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12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apos a abertura da sessao, sujeitando-se os
licitantes desistentes as sangbes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forga
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sessao publica durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragdo da sessao publica.

12.10.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive quando
se tratar de lances intermediarios.

12.10.2. Na hipotese de nao haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste
Edital, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro podera admitir o reinicio da disputa
aberta, conforme subitem 10.10, para a definicido das demais colocacgdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 8 deste
Edital, se for o caso.

12.13. Serdo aplicados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021 e,

persistindo o empate, sera realizado sorteio eletronico.

13. DA NEGOCIAGAO

13.1. Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicagdo do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratagdo podera encaminhar, pelo sistema eletrOnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no Edital.
13.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratagcao convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo nao
inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrdbnico mencionado no Anexo X - Folha de

Dados (CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados com
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valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei federal n°®
14.133/2021.

14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, em montante equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de pregos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratagao verificara a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente,
se nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagédo solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sangdes previstas neste Edital, bem como a execugdo da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratagdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgao ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisao.

14.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitira proposta que apresente valores simbodlicos, irrisdrios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneragao.

14.8. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital,
sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipéteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentagdo da proposta nao
constituem motivo para sua desclassificagdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado
pelo agente de contratagdo, desde que nao haja majoragédo do prego proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso.

14.10. Havendo indicacdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, cabera ao agente de
contratagao realizar as diligéncias para aferir a demonstragéo da exequibilidade da proposta, ou exigir
do licitante a demonstragao.

14.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que nao tenha demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacédo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sao coerentes com os

de mercado.
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14.11. A classificagdo dos lances apresentados, a indicagdo da proposta vencedora e demais
informacoes relativas a sessao publica constarao de ata divulgada no sistema eletrénico, sem prejuizo

das demais formas de publicidade previstas na legislagao pertinente.

15. DA HABILITAGAO

15.1. Apos o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratagdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitagdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos a Habilitagao Juridica:

15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da
Federacéo, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n° 8.934, de 18 de novembro de
1994.

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.1.2.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na
forma da lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagdo Técnica:
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15.1.3.1. sera exigida a certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasiao
da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaragao formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratagido, das instalagoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e indicagdo do Responsavel Técnico pela licitagdo e execugdo da obra, consoante
modelo constante no Anexo lll — Declaragdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagéo de
Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente
Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao
da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao
dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagédo, conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao;

15.1.3.4.1. no decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderado ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;

15.1.3.5. comprovagdo de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e
correspondente Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizagdo que a
fornega, ou, para o(s) Conselho(s) que nao fornega(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome do
licitante deve(m) estar acompanhado(s) das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em nome
do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra ou
servico de engenharia. O(s) atestado(s) deve(m) se referir & execugdo de obra ou servico de

engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao,

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

09/06/2026 10:22:09 SPGG/COORD/OBRAS/3846288 AGENDAR - OBRAS

25060200053663

621



O

L]

O
T
I

RIO GRANDE DO SUL IlHHIHIHHI‘IIH ||IIHH|

R10 GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELIC’RS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratagéo, desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaragéo da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificagao Econdomico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instrugao Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de emissdo nao superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentacgéo da habilitagdo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certidao
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstragdo de resultado de exercicio dos dois Ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relagéo ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior ou
igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), sera exigido,
em relacéo ao valor da proposta final do licitante, patriménio liquido minimo no percentual indicado.
15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderao ser substituidos pelo Certificado de Ateste
e de Avaliagdo Econdmico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do

Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), sera exigida relacéo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econdémico-
financeira.

15.1.4.5. é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que esta prescindido de elaboragédo do Balango Patrimonial e demais Demonstragcbes
Contabeis na forma do §2° do art. 1.179 do Cddigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002);
15.1.5. Documentos Complementares para Habilitagao:

15.1.5.1. Os documentos para habilitacdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1, CGL 15.1.4.4 e
CGL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da participante,

com indicagcao do numero de inscrigdo no CNPJ/CPF.
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15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da
traducao para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela propria natureza, sao emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitagdo do licitante deverao estar validos no dia de abertura da
sessao publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitagdo n&o coincida com a da abertura da sesséo, e néo
seja possivel ao agente de contratagao verificar a validade dos documentos por meio de consulta a
sites oficiais, o licitante sera convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas,
documento valido que comprove sua condigdo de habilitagdo na data da convocagao, sob pena de
inabilitacao, ressalvado o disposto quanto a comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovagao de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sesséo, considerando-se, para fins de habilitagao,
somente a data da sua ultima convocagéo.

15.6. As certidbes exigidas que nao tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-40 como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emisséo.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de
Licitacdes do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitacdo que nele
expressamente constarem, exceto quanto aos documentos do item 15.1.3. Documentos Relativos a
Qualificagédo Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentacdo de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes
de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cdédigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos
arts. 337-F e 337-1 do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagao
das sanc¢des administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciagdo dos documentos para habilitacdo, o agente de contratacdo procedera ao
que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitagdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro

considerara o licitante inabilitado;
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15.10.2. no caso de inabilitagdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificagdo do licitante que tenha apresentado lance

mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢des do Edital.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre
os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, no enderego indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Cabera ao agente de contratacdo, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnacgao, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia til
anterior a data da abertura do certame.

16.1.2. Acolhida a impugnagédo, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame,
quando da resposta resultar alteragéo que interfira na elaboragao da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de
orgcamento global, inclusive entre os respectivos quantitativos e pregos unitarios, o licitante devera
impugnar o Edital para corre¢cdo ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira
responsabilidade de executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo ao
estabelecido na CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo | —
MINUTA DE CONTRATO.

16.3. Apos as etapas de classificagdo e habilitacdo, os licitantes receberdo notificagdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intengdo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletrdnico, com registro em ata da sintese das suas razdes, sendo que o recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestagdo acerca da intengdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importara a decadéncia desse direito.

16.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da aceitabilidade da intengdo de
recorrer, para o licitante interessado apresentar suas razdoes fundamentadas, exclusivamente via
sistema em que foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazbes em igual prazo, que
comecara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

16.4. Cabera ao agente de contratagédo receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (irés)
dias uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua

decisao.
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16.4.1. O recurso sera conhecido pelo agente de contratacdo se for tempestivo, se estiver
fundamentado conforme as razdes manifestadas no final da sessao publica, se estiver de acordo com
as condigdes deste Edital e se atender as demais condi¢des para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do recebimento dos autos.

16.5.1. O acolhimento de recurso implicara invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratagdo, caso nao haja interposi¢cao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decis&o dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o

procedimento licitatério.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 18.1), apos
formalmente convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6érgdo ou entidade para a assinatura
do contrato, a administragcdo podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia
eletrbnica, o termo de contrato para assinatura eletrénica avangada, conforme § 1° do art. 3° do
Decreto n° 56.671, de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administragdo ou por solicitacdo justificada do adjudicatario realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administragao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente a contratagdo, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragcdo Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao
licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condigbes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a celebragéo do
contrato nas condigbes propostas pelo licitante vencedor.

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

09/06/2026 10:22:09 SPGG/COORD/OBRAS/3846288 AGENDAR - OBRAS

25060200053663

625



O

L]

O
T
I

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL IR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

18.7. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagcdo nos termos do subitem 18.6, a
Administragdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a obteng¢do de prego melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario.

18.8. Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.7, a
Administragdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢oes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria.

18.9. Na hipétese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagao e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administragdo, ressalvado o caso de
vencimento da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipétese de convocagéao de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos

de sua habilitagdo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

19.1. A fiscalizagédo da execugao contratual ficara a cargo do 6rgéo ou entidade informado no Anexo X
— Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS
20.1. As condigdes para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato,

que compde o Anexo | do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagdo correrdo por conta de recurso

orgamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).

23. DAS OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n° 10.697/1996.

23.2. Se a Administragdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer

obrigagdes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
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prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.
23.3. O adjudicatario devera atender as obrigagdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da
Minuta de Contrato e as demais obrigagdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo
X - Folha de Dados (CGL 23.3).
23.4. Deverao ser atendidas as disposigdes constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se for

O Caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUGAO
24.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta de

Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administragdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso néo seja observado o prazo fixado para apresentagdo da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Das Infragboes Administrativas

25.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

25.1.1.4. deixar de entregar a documentagéao exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. n&o celebre o contrato ou ndo entregue a documentacao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugéao do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
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25.1.1.10. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. Do Processo Administrativo e das San¢g6es Administrativas

25.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangdes:
25.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando nado se justificar a
imposigdo de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragcdes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execugéo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a
25.1.1.7, quando nao se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicagdo das Sangoes

25.3.1. As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicagao de san¢des nao exime o Contratado da obrigacao de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizagao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Cdédigo Civil — Lei n® 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicagdo cumulada de
outras sangdes previstas neste Edital.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagbes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n°® 14.133/2021.
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25.3.6. As sancgdes previstas neste item nao elidem a aplicagdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Codigo Penal).

25.3.7. Serao reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-I, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

25.3.8. As sangdes de suspensédo e de declaragdo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execugdo da garantia contratual

25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a diferenga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacgao oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa nao tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacgédo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSIGOES FINAIS

27.1. As atas serao geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao publica pelo agente de
contratacio.

27.1.1. Nas atas da sessao publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentagao de habilitagdo, das manifestagbes de intengao
de interposi¢édo de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitagao;

27.1.2. Os demais atos licitatorios serao registrados nos autos do processo da licitagao.
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27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposigbes contidas neste Edital, pois a simples
apresentacgao da proposta o vincula de modo incondicional ao competitorio.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificagdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangbes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o agente de contratagdo podera sanar erros ou
falhas que n&o alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitagédo e classificagao.

27.4.1. E facultado ao agente de contratagdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informacgdes, atas e relatérios pertinentes a presente licitagdo serdo disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informacgdes prestadas ao Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagao, para os servidores do érgédo ou entidade contratante e dos érgéos de
controle interno e externo.

27.7. A homologacao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagéao.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, faréo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerao as disposi¢des deste Edital em caso de divergéncia com as demais pegas que
compdem O processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio
e incluir-se-a o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no dmbito da reparticao publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitagdo, neste Edital, e durante a sessao
publica, observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema
eletrbnico e na documentacéo relativa ao certame.

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)]
podera revogar esta Concorréncia por razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
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27.14.1. A anulagao da Concorréncia induz a do contrato.

27.14.2. Os licitantes nao terao direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer dividas ou questdes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Declaragéo de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo lll — Declaragdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagdo de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentagao da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VIl — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIl — Carta de Fianga Bancaria para garantia de execugdo contratual;

Anexo IX - Modelo de Declaragdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo Xll — Anteprojeto, memoriais, desenhos técnicos e demais pecas; e

Anexo XlIl — Planilha Orgamentaria / Orgamento Base da Administracao.

Porto Alegre, de de .

(Autoridade Competente)
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)], sito
no(a) ... [enderecgo], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante denominado
CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridical, estabelecida no(a) .... [enderego], inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por ..... [representante do
Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execugao do objeto descrito na
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ..... , em razao da

Concorréncia n° .../... (nimero/ano), mediante as clausulas e condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento € a contratagdo de empresa do ramo de engenharia para
execucgao [reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada nos
projetos, memoriais e especificagbes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e planilha
orgamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no preambulo e a proposta vencedora,

independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagdo é de R$ ( ), constante da proposta
vencedora da licitagdo, com R$ ( ) referente ao total de mao de obra e R$
( ) referente ao total dos materiais, sendo utilizado _ % de BDI e

__% de Encargos Sociais, entendido este como preco justo e suficiente para a total execugdo do
presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA - DO
CRONOGRAMA DE EXECUGCAO.
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3.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragéo, frete, seguro e

outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medigcdo (no caso de empreitada por precos

unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servigos, com base no cronograma

fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagado do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitagdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certidées negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto & Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizagdo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [0os quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por

precos unitarios) | as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela

fiscalizagao do contrato.

5.4. A aprovacédo da medigdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.

5.5. Apos a aprovagdo, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medigcéo de servigcos e de memoéria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo de sua conformidade em relacao as
atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidacao da despesa, como obrigacao financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
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o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo para pagamento iniciar-
se-a apO6s a comprovacao da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer O6nus para o
Contratante.

5.9. A liberagao das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentagao,
pelo Contratado, de documentagao fiscal correspondente a aquisicao de bens e servicos relativos a
execugao do contrato, cujo prazo de exibicdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data
de suas emissodes, conforme o preconizado pelo Decreto n°® 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscrigdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereg¢o da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execugao da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgao ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administragado autorizando o inicio dos servigos;

5.12.1.4. aprovacao do Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscri¢cdo e de Situagdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras —
CNO, conforme anexo uUnico da Instrugdo Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra

e/ou servigo, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

09/06/2026 10:22:09 SPGG/COORD/OBRAS/3846288 AGENDAR - OBRAS

25060200053663

634



> PROA 5. oo

O

L]

O
T
I

RIO GRANDE DO SUL IlHHIHIHHI‘IIH ||IIHH|

R10 GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

5.12.1.7. atender o disposto na Instrugao Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o caso;
5.12.1.8. alvara de construgao junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara
de demolicao;

5.12.1.9. autorizagdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.2.1. cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEl e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP - Fundo de Garantia do Tempo de Servico relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEl e enderego da obra;

5.12.2.3. GPS - Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arrecadagao
de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatdria) relativa
aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e enderecgo da obra;
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante nao for o
responsavel pela retengao e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificagdo do servigo prestado e a aliquota prépria, ou, ainda, a comprovagdo de que € imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retengao
de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrugdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;
5.12.2.6. declaragao do contratado de que possui escrituracdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND - Certidao Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. cépia do Termo de Recebimento Provisorio, elaborado pela fiscalizagao da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, 0 pagamento sera efetuado no prazo de 30

(trinta) dias da protocolizag&o da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZAGAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de

indices de Pregos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.
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CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DOS PREGOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orcamento-base da Administracao.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagao do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto do
Anexo X — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela
revista Conjuntura Econémica, da Fundagao Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de calculo

adequada para sua atualizagao.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusado do objeto do contrato é de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizagdo para inicio dos servigos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, conforme previsao do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizagao de servigo.

8.4. A autorizagao de servigo somente se efetivara apds a assinatura do contrato e sua divulgagao no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

8.5. A prorrogacao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

9.1. A execucgao do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:
[Reproduzir ANEXO VIl — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo

licitante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL
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9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quando da
emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informagdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagéo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteragao do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a
aplicagdo das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orgamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugéo do Contratado.

9.8. A prorrogagao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO DO SERVIGO

10.1. A fiscalizagdo da elaboragao projetos - basico e executivo - e da obra, objeto deste contrato,
ficara a cargo da Secretaria de Obras Publicas / RS. [Reproduzir texto da CGL 19.1], representantes
da Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7.° da Lei
federal 14.133 / 2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da

execugao dos servigos e do contrato.
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10.4. A verificagdo da adequagédo da prestagao contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este contrato.

10.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugcdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagado contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal
14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagédo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1° e 2° do art. 117 da Lei federal n°® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagéo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1] devera

apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 24.2 e 24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apds a fiel
execucao do contrato ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentagdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;
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11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentagdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdéem o inciso |
do art. 137 da Lei federal n°® 14.133/2021.

11.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicagdo de penalidade, a fiscalizagdo do
contrato devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicagbes de
solicitacéo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.
11.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.
11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apods entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais sangoes previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecgao.

11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administragado ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

11.11.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado;

11.11.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagdo monetaria.

11.13. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagado ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos

parametros utilizados quando da contratagao.
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11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicdes na
execugdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissao do
Contratado, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizagao contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisao por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
11.19.1. caso fortuito ou forga maior;

11.19.2. alteragao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
11.19.3. descumprimento das obrigagbes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administragao;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

11.20. Cabera a propria Administragdo apurar a isengcdo da responsabilidade prevista nos itens
12.19.3 e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragao.
11.21. Para efeitos da execugdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser
comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés)
meses apos o término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que nao as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolugdo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicagao de sinistros, por parte da Administragdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
os termos da comunicagao.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros

em razao da execugao do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGCAO

12.1. Se admitida a subcontratacao, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigacdes adicionais do
Contratado:

12.1.1. em qualquer hipétese de subcontratagdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execugao contratual, bem como pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratagcdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagéo do contrato;
12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificagdes técnicas necessarias aos
servicos, sendo indispensavel a apresentagdo de atestados de capacidade técnica iguais ou

superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, quanto a
vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos

decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos
servigos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspegao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspegéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

09/06/2026 10:22:09 SPGG/COORD/OBRAS/3846288 AGENDAR - OBRAS

25060200053663
RIO GRANDE DO SUL JALE R T
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELIC’RS

641



> PROA 5. oo

O

L]

O
T
I

RIO GRANDE DO SUL IlHHIHIHHI‘IIH ||IIHH|

R10 GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built’, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

14.3.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imdveis.

14.4. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n° 14.133/2021 € no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), € condigdo para o recebimento
definitivo do objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servigos empregados na execugao do contrato.

14.5.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao
do prazo.

14.5.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposi¢des legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢gdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,

certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do Contratado, nos
termos da legislagao vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagbes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o

recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagéo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagdes
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico ou Anteprojeto e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado
pelo fiscal do Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢cdo, danificagao, defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto a obra.
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16.7. Responsabilizar-se por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

16.9. Apresentar durante a execugédo do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obriga¢cdes assumidas na presente licitagao,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servigos,
ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagao.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagbes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de
trabalho e meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

16.15. Manter durante toda a execucgao do contrato, no escritério destinado a administragdo da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos para
utilizagao pela fiscalizagao do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecao individual — EPI e coletivo, de
uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

>
09/06/2026 10:22:09 SPGG/COORD/OBRAS/3846288 AGENDAR - OBRAS 644



> PROA

O

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-lo na execugado do contrato, com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagées em vigor.

16.22. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacgdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

16.24. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratoérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico ou Anteprojeto e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos
e pedestres.

16.28. Providenciar a instalagdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo Xl,
contendo a identificagdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencao e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugédo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos drgaos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,

emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.
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16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtengéo de licengas ambientais — Licenga de Instalagéo (LI) e Licenga
de Operagéo (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participagao efetiva do profissional indicado na fase de habilitagdo
como responsavel técnico pela obra durante toda a execugao das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciagédo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagao técnica
exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de licitagao.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico ou Anteprojeto e seus
anexos, conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n° 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgodes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugédo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
sem que exista autorizagcdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sangbes civis e penais
cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formarao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagédo e
entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execugdo e implantagao do
objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas

interferéncias entre os diversos projetos.
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16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execugado do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagao Internacional para a Padronizagao.

16.45. Na contratacédo de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutengdo e operacionalizagédo da edificagcdo, a redugcado do consumo de energia e
agua, bem como a utilizagao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execugao, a conservagao e a operagao das obras publicas, deve ser priorizada a mao-
de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil -
PGRCC, nas condicoes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos
removidos deverdao estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo
especifico na planilha de composi¢ao dos custos.

16.49. O contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a subclausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratacdo a que se refere a subclausula 3.1 for superior ao valor de R$10.000.000,00 (dez milhdes
de reais), atualizado pela variagdo da UPF/RS até o ano da assinatura do contrato.

16.49.1. A comprovagao da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentagao do
Certificado de Apresentagéo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-Geral
do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consércio de empresas, a empresa lider do consércio devera
obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragdo do contrato, o

prazo para obter o Certificado de Apresentagdo do Programa de Integridade.
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16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantagdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-3a, para a apresentacao e avaliagdo do Programa de Integridade, as disposi¢des
da Lei n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n° 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrugao Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigagdes, decorrentes da Lei Federal n°® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecao de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispbe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagédo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territorio
nacional, salvo excegdes de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgagao a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.
16.50.5. garantir que a execugédo do objeto da contratagdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.52. Contratar, no minimo, trés por cento de trabalhadores inscritos no CadUnico, nas faixas de
pobreza e extrema pobreza, como colaboradores em relagdo ao numero total de trabalhadores
empregados na presente contratagao.

16.52.1. O prazo para a comprovagao do exigido no item 16.52 é de vinte dias a partir da assinatura
do contrato, devendo repetir a comprovagao a cada seis meses de execugao do contrato.

16.52.2. O disposto no item 16.52 se aplica as eventuais empresas subcontratadas, que prestem
servicos de forma indireta a administragcao publica, sendo que a responsabilidade pela comprovacao
de que trata o item 16.52.1 compete ao contratado.

16.52.3. Cabera ao fiscal do contrato atestar o cumprimento do percentual minimo de contratagdo de
trabalhadores integrantes do CadUnico, de que trata o item 16.52.

16.52.4. Em caso de inviabilidade de contratagdo no percentual minimo estabelecido no item 16.52,
devera haver justificativa, pelo contratado, a ser aprovada pelo fiscal de contrato.

16.53. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 23.3 e 23.4].
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINGAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administragdo nas
hipoteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n° 14.133/2021,
devendo a decisao ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditorio e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipoteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extingdo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:

17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2. relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuragao de indeniza¢Ges e multas; e

17.3.4. notificagdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,

quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infrag6es administrativas

18.1.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecucgao parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragédo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaragdo ou documentagdo falsa, ou preste declaracdo falsa durante a
execucao do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execugao do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidéneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das San¢coes Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n° 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n° 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo —I - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangdes:
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18.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando nao se justificar a
imposigao de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracdes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execugéo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
18.2.2.2.3. moratdria, pela ndo obtengao do Certificado de Apresentagao de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infracbes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando néo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
18.1.1.5. 2 18.1.1.8.

18.3. Da Aplicagao das Sancgodes

18.3.1. As sanc¢des aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicagéo de sangdes nao exime o contratado da obrigacéo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizagéo
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Cdédigo Civil - Lei n® 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicagdo cumulada de
outras sangoes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominag¢des legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.3.6. As sanc¢des previstas neste item ndo elidem a aplicacao das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Cdédigo Penal), ou na Lei estadual n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art.
41.
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18.3.7. Serao reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

18.3.8. As sangbes de suspensao e de declaragcado de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execucao da garantia contratual

18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa n&o tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacédo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES

19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira;
19.1.2. interromper a execugdo dos servicos sob alegagdo de inadimplemento por parte do

Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VIl (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
ou servicos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato.

20.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder os
limites referidos na Clausula 23.2.
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20.4. Adotado o regime de contratagcéo integrada, € vedada a alteragdo dos valores contratuais, nos
termos do art. 133 da Lei Federal n® 14.133/2021, exceto nos seguintes casos:

20.4.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

20.4.2. por necessidade de alteragao do projeto ou das especificagées para melhor adequacgéao técnica
aos objetivos da contratagcdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou
omissodes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021;

20.4.3. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administragao.

20.5. Na contratagéo integrada, apos a elaboragéo do projeto basico pelo contratado, o conjunto de
desenhos, especificagbes, memoriais e cronograma fisico-financeiro devera ser submetido a
aprovagao da Administragdo, que avaliara sua adequagao em relagdo aos parametros definidos no
edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alteragbes que reduzam a qualidade ou a
vida util do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos

associados ao projeto basico.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagcdbes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferengas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o

Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclarega qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei

Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA MATRIZ DE RISCOS

23.1. Os riscos contratuais a serem suportados pelo Contratante, pelo Contratado ou compartilhados
entre as partes estao previstos na matriz de alocagao de riscos, indicada na relagdo de documentagao
técnica (CGL 2.1 do Anexo X — Folha de Dados). [Reproduzir os riscos previstos na matriz]
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

24 1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugéo deste contrato, tal fato
nao significa liberagdo ou desoneragéo a qualquer delas.

24.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

24 3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigagdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

24 4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgao ou entidade competente, nos termos da Lei n°
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

24.5. O presente contrato somente tera eficacia apds a assinatura das partes e divulgagéo no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

24.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a

exigéncia da divulgagao no PNCP no prazo de 10 dias Uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.
25.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na

presencga de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servicos, , com pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades da contratagéo,
responsabilizando-me pela execu¢cao dos mesmos e pela fiel observancia da execucao do objeto de
acordo com os projetos, memoriais e especificagdes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e
planilha orgamentaria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, precos unitarios e
global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgdo / Entidade
Licitador] e, aceito, como sendo valida a situagdo em que se encontra o local para a realizagdo do

objeto desta licitagdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n®

Municipio de .......ccccviiieeeiiiee e, /RS.....de ...cccueeee. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO IIl - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagbes
e condigbes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execugao dos
servigcos objeto desta licitagao, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de Dados (CGL
15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) para a licitagdo e execugdo da obra é(sdo) o(s) profissional(is) abaixo

assinado(s).

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n®

Municipio de ........cccooieiiiiie /RS.....de ..o de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N° ou CFT N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

, de de20__ .

EDITALN®

OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N°:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta é de R$............... (creeeeeennnne ), sendo que o percentual de desconto
ofertado é de ...... % sobre a planilha orgamentaria indicada no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1);
assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de ..... % e ENCARGOS SOCIAIS

com porcentagem de .....%.

O prazo de validade desta proposta é de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execugao das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, assisténcia técnica, licengas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execugédo da obra e ou servigo, inclusive a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na

data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

(Para Obras Rodoviarias, utilizar referencial de BDI constante no Orgamento atualizado do Projeto ou

indicado na Relagdo de Documentagao Técnica no Anexo X - Folha de Dados - CGL 2.1)

EDITAL N°

OBJETO:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ITEM DISCRIMINAGAO TAXA
1 Administragdo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (I) %
6 ISS () %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagédo (Lucro) (L) %
* considerar a legislagdo do Municipio onde sera realizada a obra
Calculo do BDI = (1+(AC + S + R + G))(1+DF)(1+L) - 1
-0
sendo:
AC: taxa de rateio da Administracao Central S: taxa representativa de Seguros
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das
Garantias

DF: taxa representativa das Despesas L: taxa referente a Bonificagédo

Financeiras

I: taxa referente a incidéncia de impostos

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa

(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

>
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificagdo do Orgao ou Entidade responsavel pela elaboragido do orgamento e composigdo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘

‘ Localidade: [local de execugao obra/servigo]

UF: RS Data: _/ [
ITEM DESCRIGAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 INCRA
A5 | SEBRAE
A6 Salario-educagao
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
do grupo A
Subsecretaria da Administracdo Central de Licitagdes — CELIC RS
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GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depésito Rescisdao Sem Justa Causa

C5 Indenizagéo Adicional

C Total

incidéncia do grupo A

de Encargos Sociais que nao recebem

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2

Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

E1 Equipamentos de Segurancga do Trabalho

E2 Auxilio Educagao

E3 Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)

>
09/06/2026 10:22:09
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B — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - ONERADO

[Identificagdo do Orgao ou Entidade responsavel pela elaboragido do orgamento e composigdo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servigo]
UF: RS Data: _/ /|
ITEM DESCRIGCAO ONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA

A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 INCRA
A5 | SEBRAE
A6 Salario-educagéo
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide
B3 Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitagdes — CELIC RS
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B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia

do grupo A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado
(o Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagéo Adicional

C Total de Encargos Sociais que nao recebem

incidéncia do grupo A

GRUPOD

D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E
E1 Equipamentos de Segurancga do Trabalho

E2 Auxilio Educagéao

E3 Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)
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C — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - DESONERADO

[Identificagdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragido do orgcamento e composigdo
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servico]

UF: RS Data: _ /_/

ITEM DESCRIGAO DESONERADO

GRUPO A

A-1 INSS - Previdéncia Social
A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do

Comeércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizagdo e reforma
Agréria

A-6 Salario Educacéao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas

Empresas
TOTAL GRUPO A
GRUPO B
B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade
B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenga Paternidade
B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario
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TOTAL GRUPO B ‘
GRUPO C
C-1 Multa por Rescisao sem Justa Causa
C-2 Aviso Prévio Indenizado
C-3 Aviso Prévio Trabalhado
C4 Indenizagao Adicional
TOTAL GRUPO C
GRUPO D
D-1 Incidéncia de A sobre B
D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°
TOTAL GRUPO D
TOTAL(A+B+C+D)
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificagdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragido do orgcamento e composigdo
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servico]
UF: RS Data: _/ [
ITEM DESCRIGAO ONERADO

GRUPO A

A-1 NSS - Previdéncia Social

A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizagao e reforma Agraria

A-6 Salario Educacéao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenga Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario
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TOTAL GRUPO B

GRUPO C

C-1 | Multa por Rescisdo sem Justa Causa
C-2 | Aviso Prévio Indenizado

C-3 | Aviso Prévio Trabalhado

C-4 | Indenizagao Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1

Incidéncia de A sobre B

D-2

Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B +C +D)

[Nota: Na elaboragao dos orgamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais

pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o

Edital, atentando-se que: para obras em geral utilize-se o Demonstrativo A, com desoneragao, ou o

Demonstrativo B, sem a desoneragéo; e para as obras rodoviarias, utilize-se o Demonstrativo C,

com desoneragéo, ou o Demonstrativo D, sem desoneracao, conforme legislacao tributaria vigente]

O
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ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL
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ANEXO VIl - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE
EXECUGAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cddigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [enderego completo], até o limite de R$ [valor da garantia]
(valor por extenso) para efeito de garantia a execugao do contrato n° [numero do contrato, formato
xx/ano], decorrente do processo licitatorio [modalidade e numero do instrumento convocatério da
licitagdo — ex.: PE n° xx/ano], firmado entre a afiangcada e o(a)[6érgao/entidade]para [objeto da
licitagao].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiancada, de todas as
obrigagdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao contratado;

C) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato; e

d) obrigacdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianga é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipoétese de inadimplemento de qualquer das obrigagdes assumidas pela afiangada, o (a) (nome
da instituicdo fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por
efeito da presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento de comunicagao escrita do [6rgao/entidade].

5. A comunicagao de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apds o
vencimento desta fianga.

6. Nenhuma objegao ou oposi¢do da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este fiador com o
fim de escusar-se do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este instrumento perante o
[6rgao/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese de o [6rgao/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagdo a que se refere a

presente fianca.

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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8. Se, no prazo maximo de 3 (irés) meses apds a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a)
(nome da instituicao fiadora) nao tiver recebido do(a)[6rgao/entidade] qualquer comunicagéao relativa a
inadimplemento da afiangada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas as
clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fianga sera
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificagao judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado da
obrigacao assumida por for¢a deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancaria aplicaveis e, que, os
signatarios deste Instrumento estao autorizados a prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela referida

entidade federal.

(Local e data)
(Instituicao garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS
ASSUMIDOS

DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA E COM A

INICIATIVA PRIVADA
Edital /
Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , possui os seguintes contratos firmados
com a administragédo publica e com a iniciativa privada:
Contratante CNPJ N° N° do contrato Data de | Data de vigéncia Valor total | Valor a
assinatura inicial executar

Valor total dos

contratos

Patrimonio liquido atualizado pelo IGPM:

Célculo 1: (Valor do Patriménio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimonio Liquido
12>1

Valor total contratos a executar

Célculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)
x 100 = X%

Valor da Receita Bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipotese do art. 3°, § 3°, IV, da Instrugdo Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,

Assinatura e identificacdo do emissor
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula
das
Condigoes
Complemento ou Modificagao
Gerais de
Licitagao
(CGL)

Preambulo O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Superintendéncia
dos Servigos Penitenciarios (SUSEPE), vinculada a Secretaria de Sistemas Penal e
Socioeducativo (SSPS), com interveniéncia da Secretaria de Obras Publicas.
Regime de Execucgao: Indireto — Contratagao Integrada

CGL 1.1 Contratagdo de empresa especializada para a elaboragdo dos projetos basicos e
executivos, laudo técnico de patologia, bem como para a execugcdo da obra de
reforma com substituicdo da escada metalica tipo marinheiro do reservatério elevado
da penitenciaria estadual modulada de Osdério (PMEO), incluindo a implantacao de
sistema de ancoragem estrutural permanente, garantindo condi¢cbes seguras para
futuros trabalhos em altura.

CGL 2.1 Local de disponibilizagao do Edital: www.compras.rs.gov.br  ou
www.celic.rs.gov.br.

Pedidos de esclarecimentos e impugnagdes: deverdo ser encaminhados
exclusivamente pelo Sistema Eletronico: www.compras.rs.gov.br, na area de
Informacgdes do Edital.
Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.
Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br
Orientagdes sobre procedimentos e fundamentagdo legal para os atos da fase
externa dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link
http://celic.rs.gov.br/orientacoes-gerais-aos-licitantes
Documentagao técnica: podera ser retirada em www.celic.rs.gov.br ou
www.compras.rs.gov.br, contendo:
Subsecretaria da Administracdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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Nome do documento Folhas ‘ Seq.

1. Orcamento
Responsavel Técnico: Uendrik Piechaque Quevedo — Eng. Civil —
CREA RS 209097

Relatorio Técnico de Estimativa de Prego

287-297 56
Planilha de Or¢amento — Anexo I 298-301 57

Planllha. ~de Orcamento — Anexo II - 302-316 58
Composicdes de Preco

2. Projeto Arquiteténico
Responsavel Técnico: Tobias Pigatto Ottoni — Eng Civil —- CREA

RS 229072
Folha 01/01 — Anteprojeto 160 25
3. Demais Documentos Técnicos
Termo de Referéncia (TDR) 454/494 81
Matriz de Risco 97-108 19
Mapa de Risco 109-127 20
Ficha cadastral do imével 196-200 43
Matricula 201-204 44
Modelo Placa de Obra 210 48
CGL 2.2 Endereco eletrbnico para envio de proposta, dos documentos de habilitagdo e para o
ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.
CGL 31 Data e horario de abertura da sessao publica: 11/09/2026 — 09h00
CGL 4.1 Penitenciaria Modulada Estadual de Osoério (PMEO), localizada na Estrada Afonso
Cardoso, 2000, Zona Rural, Oso6rio/RS — Brasil - CEP: 95520-000.
CGL 5.1 Endereco: Estrada Afonso Cardoso, 2000, Zona Rural, Os6rio/RS — Brasil - CEP:
95520-000
Fone: (51) 3663-8419/ (51) 3663-8410
E-mail: pmo-aclc@susepe.rs.gov.br
Horario: das 08h30 as 12h e das 13h30 as 18h.
Diretor: Carlos Roberto da Silva Marques
CGL 6.1 6.1.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto no limite maximo de 30% do

valor total do contrato, atendidas as seguintes condigdes:
6.1.1.1. é vedada a sub-rogacao;
6.1.1.2. autorizagao prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo licitante

contratado, antes do inicio da realizagao dos servigos e durante a vigéncia contratual,

apresentar documentagédo que comprove sua habilitagéo juridica, regularidade fiscal e

>
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trabalhista, bem como qualificacdo técnica necessaria, nos termos previstos neste
Edital;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugéo
contratual, bem como pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagédo, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagao das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

6.1.1.4. é vedada a subcontratacdo de microempresa e empresa de pequeno porte
que tenha participado da licitagao;

6.1.1.5. é vedada a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. é vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar

expressamente do edital de licitagéo .

CGL6.2

6.2.1. Nao sera exigida a subcontratagao de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.

CGL7.1.1

(x) Participagao preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.

( ) Participagado exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.

( ) Participagao preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

( ) Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

CGL7.1.2

Sera permitida participagao de Consorcio:

| — Sera permitida a participacado de Consorcio, nas seguintes condigcdes:

a) Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagao, através
de mais de um consorcio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitagdo quanto na de execugao do contrato;

c) Obrigatoriedade de constituicdo e registro do consércio antes da celebracdo do
contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitagdo, os Consércios deverdo apresentar os seguintes

documentos:
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a) Comprovagao do compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito
pelos consorciados;

b) Indicagdo da empresa lider do consércio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunicagcdes e informagbes perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber e
dar quitagdo, tanto para fins desta Licitagdo, quanto na execugao do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consorcio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consoércio em todas as fases desta
Licitacdo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e
praticar todos os atos necessarios visando a perfeita execugdo de seu objeto até a
sua conclusio;

c) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitagdo, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatdrio dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificagdo econdmico-
financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporgdo de sua
respectiva participagao, podendo a Administragdo estabelecer, para o consércio, um
acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual,
inexigivel este acréscimo para os consorcios compostos, em sua totalidade, por micro
e pequenas empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consorcio, s6 serao aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT's ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, e que citem
especificamente o percentual de participagdo, bem como as obras e servigos, e

respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.

CGL 10.2.3. | O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o

cronograma de desembolso abaixo:

Etapa Periodo Desembolsos (%)
(dias) Minimo Maximo

1 30 5% 15%

2 60 10% 20%

3 90 20% 30%

4 120 20% 30%

09/06/2026 10:22:09
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150 10% 20%
180 5% 15%

CGL 10.2.6

Nao sera exigida garantia de proposta.

CGL 10.3

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.

CGL 10.4

Serao considerados excessivos, acarretando a desclassificagdo da proposta:

1. Apresentagdo de percentual de desconto que acarrete prego global superior a R$
132.134,93 (Cento e trinta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e trés
centavos).

2. Apresentacdo de percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e
maximo estabelecidos no cronograma de desembolso.

3. Apresentacao de percentual de desconto negativo.

CGL 10.5

O valor da instalagdo e mobilizagdo ndo podera ser superior a R$ 1.430,10 (mil e

quatrocentos e trinta reais e dez centavos).

CGL 10.7

No orgamento de referéncia da Administragao foram considerados os seguintes
parametros:

BDI: 21,04% (vinte e um inteiros e quatro centésimos por cento)

BDI Diferenciado: 15,27% (quinze inteiros e vinte e sete centésimos por cento)
Encargos Sociais: 112,84%% (cento e doze inteiros e oitenta e quatro centésimos por
cento) para horista e 69,95% (sessenta e nove inteiros e noventa e cinco centésimos

por cento) para mensalista.

NOTA 1: 0 orgamento de referéncia da Administragdo foi elaborado com as aliquotas
de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.

NOTA 2: o orgamento de referéncia da Administragdo foi elaborado com a aliquota de
ISS de 4,00%

CGL 10.12

a) Na contratagdo de obras e servicos de engenharia, os projetos devem ser
elaborados com vista a economia da manutengao e operacionalizagéo da edificagéao,
a reducgao do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

a.1) uso de equipamentos de climatizacdo mecéanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel;

a.2) automacgao da iluminagao do prédio, do projeto de iluminagéo, dos interruptores,

da iluminagdo ambiental, da iluminagao tarefa, do uso de sensores de presenca;
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a.3) uso exclusivo de lampadas de alto rendimento e de luminarias eficientes;

a.4) energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

a.5) sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

a.6) aproveitamento da agua da chuva, para agregar ao sistema hidraulico elementos
que possibilitem a captagao, o transporte, 0 armazenamento e o seu aproveitamento;

a.7) utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutengao;

a.8) comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou
servigo.

b) No projeto basico ou executivo para contratagdo de obras e servigos de
engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagédo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da

Organizacgao Internacional para a Padronizagao.

CGL 10.15

Nao Aplicavel.

CGL 123

Maior percentual de desconto sobre valor global dos itens que compde a Planilha
Orgamentaria indicada na CGL 2.1 deste Anexo.

OBS.: A proposta inicial a ser registrada no sistema, bem como os lances que
forem apresentados na sessao de disputa, devem ser em percentual de
desconto incidente sobre o valor total estimado indicado na planilha orgamentaria,
sendo que o desconto sera aplicado de forma linear para todos os itens que
compdem a referida planilha.

Nao serdo aceitos lances com percentuais de desconto negativos, nem em
valores monetarios.

Por exemplo:

Se o valor total estimado da contratagio for de R$100.000,00 e o licitante der um
lance em percentual de 0,01% o valor de desconto sera de R$ 10,00, ou seja, caso
o licitante seja vencedor do certame recebera R$ 99.990,00 pela realizagdo da
obra/servigo.

CGL 12.51

0,01%.

CGL 15.1.3.1

15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante,
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho Federal dos

Técnicos Industriais - CFT.

CGL 15.1.3.2

15.1.3.2.1. Fornecimento, Montagem e Instalagdo de Estrutura Metalica em Aco
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Carbono Galvanizado, Inclusos Perfis Metalicos, Pintura, Mao De Obra E Transporte

Com Guindalto - Fornecimento e Instalagéo; 2.366,98 kg

CGL 15.1.3.3

A comprovagdo da Capacidade Técnico-Profissional do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica devera demonstrar, por meio da apresentagédo de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) com

Registro de Atestado, experiéncia em:

15.1.3.3.1 Projeto de Estruturas Metalicas, com peso minimo de 500,00kg ou

estrutura similar (escada metalica) com altura minima de 10m;

15.1.3.3.2 Execugéao de Estruturas Metalicas, com peso minimo de 500,00kg ou

estrutura similar (escada metalica) com altura minima de 10m;

CGL 15.1.3.5

A comprovacdo de Capacidade Técnico-Operacional do licitante, devera ser
comprovada por meio de um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada e a correspondente Certidao de
Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizagdo que a fornega, ou,
para o(s) Conselho(s) que nao forneca(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em
nome da licitante deve(m) estar acompanhado(s) das Certidées de Acervo Técnico
(CAT) emitidas em nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s)
atestado(s) que tenha(m) executado a obra ou servico de engenharia. O(s)

atestado(s) deve(m) se referir a:

15.1.3.5.1 Projeto de Estruturas Metalicas, com peso minimo de 500,00kg ou

estrutura similar (escada metalica) com altura minima de 10m;

15.1.3.5.2 Execugéao de Estruturas Metadlicas, com peso minimo de 500,00kg ou

estrutura similar (escada metalica) com altura minima de 10m;

CGL
15.1.4.2.1.1

Nao Aplicavel.

CGL 15.1.4.4

15.1.4.4.1. Nao sera exigida declaragao de contratos firmados pela licitante.

CGL 15.1.5.1

Nao Aplicavel.

CGL 15.7

Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentagdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE: 007

CGL 18.1

O prazo para assinatura do contrato € 05 (cinco) dias a contar da convocagéao formal

do licitante.
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CGL 18.4

18.4.1. O prazo de conclusao do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias a contar do
recebimento da autorizagao de inicio dos servigos.
18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato € de 270 (duzentos e setenta) dias a contar

do recebimento de autorizagao de inicio dos servigos.

CGL 19.1

A fiscalizagdo administrativa ficara a cargo da Policia Penal.
A fiscalizagao técnica ficara a cargo da Secretaria de Obras Publicas do Estado do
Rio Grande do Sul (SOP).

CGL 21.1

indice Nacional do Custo da Construgéo INCC — DI - Cédigo 1464783. — da Fundagéo
Getllio Vargas — FGV, a ser aplicado para calculo do reajuste contratual para

execugao das obras.

CGL 22.1

Unidade Orgamentaria: 06.96 SEC. SIST PENAL E SOCIOED FUNDO
PENITENCIARIO

Atividade/Projeto: 5695 REFORMA ESTAB PENAIS

Natureza da Despesa — NAD: 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
Recurso: 0120 FUNDO AMPARA/RS

CGL 23.3

COMPETENCIAS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

a) Respeitar os projetos, especificagdes e determinagdes da Fiscalizagao.

b) Providenciar, se necessario, a marcagéo da obra e servigos.

c) Prestar toda a assisténcia técnica e administrativa para o andamento rapido dos
servigos.

d) Arcar com todas as despesas e todas as providéncias necessarias para a
instalagédo de agua, luz e forga, se necessarias. Obriga-se também a obedecer as
leis e regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, arcando com as
consequéncias advindas de quaisquer transgressdes ou multa que sofra.

e) Chamar a fiscalizagao, com antecedéncia razoavel, sempre que houver
necessidade de verificacao de qualquer servico, a fim de n&o causar atrasos ou
danos.

f) Acatar decisdes da fiscalizagédo, baseadas nas especificagdes.

g) Remover todos os equipamentos e objetos eventualmente necessarios a execugao
dos servigos, depositando-os em local a ser determinado pela diregdo da casa,
incluindo a sua recolocagao na conclusao dos servigos.

h) Programar conjuntamente com a fiscalizagdo e direcdo da casa as necessidades
de espaco e condi¢des de trabalho para exequibilidade dos servigos com critérios
de segurancga e conforto a funcionarios.

i) Sera de responsabilidade técnica e financeira todas as adapta¢des que se fizerem

necessarias ao desenvolvimento da reforma/constru¢do. Todas as adaptagdes
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devem ser entregues em arquivos no formato editavel e pdf (as built).

j) Providenciar local seguro para guarda de material e ferramentas que n&o deverao
ser expostas.

k) A executante devera declarar e fornecer as garantias dos equipamentos a instalar
conforme o fabricante dos servigos executados.

I) Providenciar os Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas
NR-06 e NR-18, portaria 3214 do Ministério do Trabalho, bem como os demais
dispositivos de Seguranga.

m) Fornecer Manual de Uso, Operagao e Manutengao do sistema implantado.

n) Atender a IN CELIC/SPGG 001/2025, de 02 de janeiro de 2025, que trata dos
critérios de sustentabilidade.

0) Os projetos basico e executivo a serem elaborados pela CONTRATADA durante a
execucgao contratual também serdo objeto de analise, acompanhamento e
fiscalizagao pelos Fiscais Técnicos designados. O recebimento e o aceite desses
projetos somente ocorrerdo quando verificados o atendimento integral aos requisitos
especificos deste Termo de Referéncia, as normas técnicas aplicaveis e as

exigéncias estabelecidas pela Lei n® 14.133/2021.

CGL 23.4

Nao Aplicavel.

CGL 24.2

5% do valor inicial do contrato, conforme “caput’” do art. 98 da Lei federal
14.133/2021.

CGL 24.21

Nao Aplicavel.

CGL 25.2.2

Instrugdo Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande do
Sul em 29 de setembro de 2023, disponivel em

https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247.
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ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relagdo de documentagdo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1), se

houver.
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ANEXO Xl - ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS

Conforme disposto na relagdo de documentagao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XIil - PLANILHA ORGAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA
ADMINISTRAGAO

Conforme disposto na relagdo de documentagao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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